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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20240042 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 

č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba: Ing. Vladimír V 
telefon: 244 095 4….01 
fax: - 
e-mail: vladimir.vavrinec@sshr.gov.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990    

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Jméno a příjmení Martin Kryš 
sídlo: Bratrušovská 2726/4, 787 01, Šumperk 
adresa pro doručování: - 
zapsaná v ŽR od: 18. 4. 2016 
vedeném u ŽÚ v Městském úřadu Šumperk, č.j.: MUSP/37955/2016 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  2941944053/0800 
kontaktní osoba:  Martin Kryš 
telefon:  602 769 750 
fax:  - 
e-mail:  krha.strechy@seznam.cz 
datová schránka:  actttfp 
IČO: 60976021 
DIČ: CZ

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  
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Článek I  

Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je výměna střešní krytiny na objektu haly ve skladové kapacitě 
objednatele pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona 
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 19109/23-SSHR s názvem „23-136 VIS ČACH – oprava střechy“. 

Článek II  

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve 
výměně střešní krytiny na objektu haly ve skladové kapacitě objednatele (dále také 
„dílo“). Technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 – Projektová 
dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Součástí plnění je: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při realizaci stavby, 

c) provedení příslušných revizí. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně 
bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího střediska. 

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí střediska v místě plnění. 

Vedoucí střediska v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR, VIS středisko Čachovice 

Lipnická 138, 294 43 Čachovice 
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Článek III  

Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem 
a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V 
odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 1× v listinné podobě a 1× v elektronické 
podobě na datovém nosiči, 

b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby, 

c) revize elektro. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 14. prosince 2023, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 2.565.000 Kč bez DPH 

(slovy dva miliony pět set šedesát pět tisíc korun českých) 

b) DPH ve výši celkem 538.650 Kč 
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(slovy pět set třicet osm tisíc šest set padesát korun českých) 

c) celková cena za dílo činí 3.103.650 Kč včetně DPH 

(slovy tři miliony jedno sto tři tisíc šest set padesát korun českých) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den 
zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Článek V  

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
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popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. 
O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× 3 týdny. Zhotovitel bude v průběhu těchto 
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kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba 
jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem potvrdí 
závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 
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6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 
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Článek VIII  

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 
b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 
c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 

k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 
d) soupis příloh, 
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  

Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  

Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/


 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz, www.sshr.cz 

9 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  

Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 
b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 
c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 
d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 

provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 

oprávněného zástupce objednatele, 
f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 
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4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

Článek XIII  

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/


 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz, www.sshr.cz 

11 

strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 
objednatel. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 
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8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 22. února 2024 V Šumperku dne 19. února 2024 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –       
 Správa státních hmotných rezerv       

  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Martin Kryš 

 ředitel Odboru zakázek       
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Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová 
dokumentace 

 

 

 

 

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy  
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„23-136 VIS ČACH – oprava střechy“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Halový objekt B, Datum: 14.02.2023

Zadavatel: IČ: 48133990
Správa státních hmotných rezerv - DIČ:

Uchazeč: IČ: 60976021
DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ699000797

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23/486
Výměna krytiny střechy skladovací haly

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

2 565 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 565 000,00 538 650,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 103 650,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23/486

Stavba:

Místo: Halový objekt B, Datum:

Zadavatel: Správa státních hmotných rezerv - Projektant:
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 103 650,002 565 000,0002
Varianta II. - skladba s klasifikaci Broof(t3) pro 
případ budoucí instalace FVE

2 565 000,00 3 103 650,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Výměna krytiny střechy skladovací haly

14.02.2023

DEKPROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Halový objekt B Datum: 14.02.2023

Zadavatel: IČ: 48133990
Správa státních hmotných rezerv - DIČ:

Uchazeč: IČ: 60976021
DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ: CZ699000797

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 565 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 565 000,00 21,00% 538 650,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 103 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna krytiny střechy skladovací haly

02 - Varianta II. - skladba s klasifikaci Broof(t3) pro případ budoucí 
instalace FVE

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Halový objekt B, Datum: 14.02.2023

Zadavatel: Správa státních hmotných rezerv - Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 565 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 81 719,50

    997 - Přesun sutě 81 719,50

PSV - Práce a dodávky PSV 2 403 524,20

    712 - Povlakové krytiny 2 050 076,55

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 190,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 283 700,65

    764 - Konstrukce klempířské 41 557,00

    767 - Konstrukce zámečnické 14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 756,30

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 29 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 39 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 756,30

VP -   Vícepráce 0,00

02 - Varianta II. - skladba s klasifikaci Broof(t3) pro případ budoucí 
instalace FVE

Výměna krytiny střechy skladovací haly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Halový objekt B, Datum: 14.02.2023

Zadavatel: Správa státních hmotných rezerv - stř. Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 565 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 81 719,50

D 997 Přesun sutě 81 719,50

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 17,650 400,00 7 060,00

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17,650 400,00 7 060,00

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 335,350 70,00 23 474,50

VV 17,65*19 'Přepočtené koeficientem množství 335,350

4 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 17,650 2 500,00 44 125,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 403 524,20

D 712 Povlakové krytiny 2 050 076,55
5 K 712300851 Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého m 497,320 42,00 20 887,44

VV 115,32 "závětrná lišta 115,320
VV 121 "okapnice 121,000
VV 261 "krycí lišta 261,000
VV Součet 497,320

6 K 712300854 Demontáž lišt poplastovaných m 578,640 40,00 23 145,60
VV 289,32 "koutová liěra 289,320
VV 28,32 "rohová lišta 28,320
VV 261 "stěnová lišta 261,000
VV Součet 578,640

7 K 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 3 540,164 4,00 14 160,66

VV podkladní geotextilie
VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S1s hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S1s jala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S1s hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Součet 3 540,164

8 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 3 540,164 140,00 495 622,96

VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S2n hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S2n hala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S2n hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Součet 3 540,164

9 M 28322000
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
šedá tl 2,0mm m2 4 126,061 196,00 808 707,96

VV 3540,164*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 4 126,061

10 K 712363102
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu kus 11 248,250 3,00 33 744,75

VV (5,14*4)*6 "oblast F 123,360
VV (29,28*2+61,94*2+12,98*2+59,9*14,36-2,5*12*9)*5 "oblast G 3 992,820
VV (58,24*27,59+58,24*13,23)*3 "oblast H 7 132,070
VV Součet 11 248,250

11 M 3420103335
Šroub do lehčeného materiálu a betonu s hlavou 
Torx25  o rozměrech 6x60mm kus 11 810,663 4,00 47 242,65

P

Poznámka k položce: 
bude upřesněno dle výtažných zkoušek 
materiál: zušlechtěná uhlíková ocel pasivovaná (odolnost 15 Kesternich 
cyklů) , průměr: 6 mm , délka: 60 mm 
Šroub do lehčeného materiálu a betonu.

VV 11248,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11 810,663

Výměna krytiny střechy skladovací haly

02 - Varianta II. - skladba s klasifikaci Broof(t3) pro případ budoucí 
instalace FVE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 M 3410110209

Podložka talířová Ejot HTV 82/40 TK (100 ks/bal.) - 
účastník může nabídnout kvalitativně rovnocenný 
výrobek jiného výrobce

kus 11 810,663 3,30 38 975,19

P

Poznámka k položce: 
typ: HTV 82/40 TK , materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 40 mm , délka: 
82 mm 

pro mechanické kotvení izolací plochých střech, pro šrouby se 
zápustnou hlavou (Ejot Dabo), materiál pozinkovaná ocel, šířka 40 mm, 
délka 82 mm, 100 ks/bal.

VV 11248,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11 810,663

13 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 3,000 350,00 1 050,00

VV 3 "kolem střešních vtoků 3,000

14 K 71236320x
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
zachytávače sněhu kus 120,000 80,00 9 600,00

15 M TWT.TWSZM

Zachytávač sněhu plechový TOPWET TW SZM - 
účastník může nabídnout kvalitativně rovnocenný 
výrobek jiného výrobce

kus 120,000 200,00 24 000,00

P
Poznámka k položce: 
pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC

16 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 289,320 165,00 47 737,80

VV 289,32 "K.01 289,320

17 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 29,320 165,00 4 837,80

VV 29,32 "K.02 29,320

18 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 261,000 155,00 40 455,00

VV 261 "K.05 261,000

19 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 115,320 240,00 27 676,80

VV 115,32 "K.03 115,320

20 K 71236335x
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 300 
mm

m 121,000 217,00 26 257,00

VV 121 "K.04 121,000

21 K 712363805
Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do 
betonu lehčeného, budova v do 18 m m2 3 540,164 46,00 162 847,54

VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S1s hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S1s hala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S1s hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Součet 3 540,164

22 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 7 080,328 9,00 63 722,95

VV Sklovláknitá textilie gramáž 120 g/m2
VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S2n hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S2n hala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S2n hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Mezisoučet 3 540,164
VV Separační netkaná geotextlie gramáž 300 g/m2
VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S2n hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S2n hala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S2n hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Mezisoučet 3 540,164
VV Součet 7 080,328

23 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 4 088,889 17,00 69 511,11

VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S2n hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S2n hala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S2n hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Součet 3 540,164
VV 3540,164*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 4 088,889

24 M 6931122x sklovláknitá textilie 120g/m2 m2 4 088,889 15,00 61 333,34

VV 60,5*(7,3+7,3+7,3+7,3) "skladba S2n hala B1 1 766,600
VV 60,5*14,36-(2,5*1,2)*9 "skladba S2n hala B2 841,780
VV 60,5*(7,3+7,3) "skladba S2n hala B3 883,300
VV 14,36*(0,15+0,35/2)*2 "dle det. A 9,334
VV (2,5*2+12*2)*0,15*9 "dle det. B 39,150
VV Součet 3 540,164
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3540,164*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 4 088,889

25 K 712400851
Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu do 
30°

kus 120,000 38,00 4 560,00

26 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 1,000 24 000,00 24 000,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 190,00
27 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 3,000 330,00 990,00

28 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 3,000 600,00 1 800,00

29 M 56231127

vtok střešní svislý sanační s manžetou pro PVC-P 
hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 
75/90/104/110/125/160

kus 3,000 3 300,00 9 900,00

30 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 1,000 1 500,00 1 500,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 283 700,65

31 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 781,521 140,00 109 412,94

VV

60,36+16,925+17,09+6+7,475+15,055+14,27+14,3+6,88+13,
508+7,105+14,3+14,871+7,475+14,3+7,32+13,508+14,871+7
,314+7,315*4+14,885+37,434+16,925+1,08*9*2

390,871

VV 1,25*9+12,14*9+1,08*9*2+1,25*9+60,36*3+14,59*3+7,3*2 390,650
VV Součet 781,521

32 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 312,608 120,00 37 512,96

VV 781,521*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 312,608

33 M 35442251
podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 
55mm, FeZn, základna 100x100mm

kus 523,619 75,00 39 271,43

VV 781,521*0,67 'Přepočtené koeficientem množství 523,619

34 M 741-spec.01 Svorky, pomocný a upevňovací materiál kpl. 1,000 9 000,00 9 000,00

35 K 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm rovná střecha m 781,521 32,00 25 008,67

VV

60,36+16,925+17,09+6+7,475+15,055+14,27+14,3+6,88+13,
508+7,105+14,3+14,871+7,475+14,3+7,32+13,508+14,871+7
,314+7,315*4+14,885+37,434+16,925+1,08*9*2

390,871

VV 1,25*9+12,14*9+1,08*9*2+1,25*9+60,36*3+14,59*3+7,3*2 390,650
VV Součet 781,521

36 K 741421855
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro 
plochou střechu kus 1 563,042 15,00 23 445,63

VV 781,521*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 563,042

37 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 18,000 400,00 7 200,00

38 M 35441060 tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn kus 18,000 400,00 7 200,00

39 M 35442261
podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s 
PVC podložkou 20 kg kus 18,000 600,00 10 800,00

40 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 8 500,00 8 500,00

41 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 1,000 6 349,02 6 349,02

D 764 Konstrukce klempířské 41 557,00

42 K 76401142x
Krycí připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 
120 mm

m 261,000 137,00 35 757,00

VV 261 "K.06 261,000

43 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 1,000 5 800,00 5 800,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 000,00
44 K 767-spec.01 Záchytný systém na střeše kpl. 1,000 14 000,00 14 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 79 756,30

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
45 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN6 Územní vlivy 29 000,00
46 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl. 1,000 29 000,00 29 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 39 000,00
47 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl. 1,000 39 000,00 39 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 756,30
48 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl. 1,000 6 756,30 6 756,30
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