



## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



**Objednatel :** **Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy**

zastoupená ředitelkou Mgr. Michaela Eklová  
sídlo: Na Výšinách 3/1075, 170 00 Praha7  
IČO: 49624415  
bankovní spojení:   
č.ú.: 

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **DBKG s.r.o**

zastoupená jednatelem: Vladimírem Koubou  
sídlo: Ve Žlábku 1800/77, 198 00 Praha 9 – Horní Počernice  
IČO: 11704519  
bankovní spojení:   
č.ú.: 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

(dále jen „smlouva“)

Název akce:

**„Modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách- rekonstrukce pracovní dílny a nákup pomůcek pro polytechnickou a environmentální výchovu“**

### Úvodní ustanovení

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

## **Článek I. Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „**Modernizace vybavení pro polytechnickou a environmentální výchovu**“

- 1.1. v rozsahu zadávací dokumentace zpracovanou panem Vladimírem Koubou a cenovou nabídkou ze dne 17.7.2023
- 1.2. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

## **Článek II. Doba zhotovení díla**

- 2.1. Zhotovitel provede dílo uvedené v bodě 1.1. v době od **22.08.2023 do 8.9.2023**. Vykližení staveniště do 1 týdne od předání díla objednateli.
- 2.2. Zhotovitel může dokončit dílo před stanoveným datem 8.9.2023.

## **Článek III. Cena za dílo**

- 3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 143 242,40 včetně DPH..
- 3.2. **Nedílnou přílohou ke smlouvě je položkový rozpočet.**
- 3.3. Cena díla je maximální a nepřekročitelná.

## **Článek IV. Platební podmínky**

- 4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelům uhrazeny na základě dílčích faktur dle skutečně provedených prací do maximální výše 80 % z celkové ceny díla (bez rezervy). Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků zadavatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude v ní uveden název akce „**Modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách- rekonstrukce pracovní dílny a nákup pomůcek pro polytechnickou a environmentální výchovu**“ Záloha nebude před započítáním prací poskytnuta – objednavatel ji neposkytuje.
- 4.2. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vrácením pozbývá faktura platnosti.
- 4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatelů a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.4. Platba bude provedena v českých korunách.

**Článek V.**  
**Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastního díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla.

**Článek VI.**  
**Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 6.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Eklová– ředitelka. Ve věcech technických a provozně organizačních: Mgr. Michaela Eklová, tel. 73 222 2222.
- 6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla jsou ve věcech technických, ve věcech smluvních a ve věcech provozně organizačních: Vladimír Kouba

**Článek VII.**  
**Provádění díla a nebezpečí škody na díle**

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s bodem 1.1., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů a zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.
- 7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 7.5. Objednatel je povinen zajistit veškerou realizační součinnost vyplývající z cenové nabídky zhotovitele v souladu s nutným postupem prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v pracovním týdnu od 7,00 do 18,00 hod. a zajistit každodenní úklid.
- 7.7. Zhotovitel provede generální úklid před předáním díla.

**Článek VIII.**  
**Splnění a předání díla**

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo, bez zjevných vad a nedodělků, podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných podkladů související s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií.
- 8.2. Objednatel je povinen převzít řádně a kvalitně provedené dílo.
- 8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.(dále jen "protokol").
- 8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo má zjevné vady nebo nedodělky.
- 8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

## **Článek IX. Záruka za jakost díla**

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedené montáže po dobu **24 měsíců** od dne předání díla. Zhotovitel neposkytuje záruku na původní zařízení.
- 9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.1., 7.2. a 8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 9.3. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené zákonem, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 9.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení reklamovaných vad zhotoviteli do dne jejich odstranění.

## **Článek X. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a v případě, že bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací, nebo s předáním díla delší než 7 dní.
- 10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ujednáními smluvních v této smlouvě.

## **Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla uvedené v čl 3.1. za každý den prodlení s výjimkou prodlení způsobeného vyšší mocí, popřípadě vzájemně sjednanou dohodou o prodloužení termínu na základě požadavku objednatele. Vyšší mocí se pro tento případ rozumí události, které nastaly za okolností, jež nemohly být smluvními stranami odvráceny a které nebylo možné předvídat (záplavy, zemětřesení, dopravní embarga, války, revoluce, apod.). Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v ČR.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč.
- 11.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
- 11.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

**Článek XII.  
Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.2. Písemnosti mezi smluvními stranami s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 12.6. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv zajistí objednatel.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její akceptace oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- 12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom pare.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují jejich zástupci své podpisy.

V Praze dne 22.8.2023

V 22.8.2023

FAKULTNÍ MATĚRSKÁ ŠKOLA  
při Pedagogické fakultě UK  
Na Vyšínách 3/1075, Praha 7  
Tel.: 233 373 770  
IČ: 496 24 415

Na  
Vyš  
ínách



.....  
**Objednatel:**  
**Mgr. Michaela Eklová**  
**ředitelka Fakultní mateřské školy při PedF UK**

.....  
**Zhotovitel:**  
**Vladimír Kúba**  
**jednatel DBKG s.r.o.**



### Stavební rozpočet

Název stavby	Keramická dílna	Doba vystavby	17 dní	Dobjednatel	Škoda
Druh stavby	Škoda	Zatáček vystavby	01.09.2023	Projektant	Kouba Vladimír
Lokalita	Praha	Konec vystavby	17.07.2023	Zhotovitel	DBKG s.r.o.
JKSO:	8013409	Zpracováno dne:	16.07.2023	Zpracoval	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)		Cena/soultava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
		<b>M201VD</b>	<b>ELEKTRO</b>				0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00
1		201.05VD	Demontáž elektro stávkových rozváděčů a nožových pojistek, zásuvek, světel a jiných elektro zařízení	h	5,00	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
2		201.05VD	Montáž elektro stávkových rozváděčů a nožových pojistek, zásuvek, světel a jiných elektro zařízení	h	15,00	550,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
3		201.21VD	Příprava drážky pro ukájení kabelů	bm	10,00	135,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
		<b>M202VD</b>	<b>VODOKANALIZACE</b>				0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
4		204VD	Instalační práce - potrubí a svařování trubek, odpad	ks	1,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
5		210600106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 ukážený pod omítkou	m	10,00	54,20	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
		<b>M302VD</b>	<b>Malířské práce</b>				0,00	5 237,40	5 237,40	0,00	0,00
6		302.2VD	Špatní malování	m2	60,20	55,00	0,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00
7		302.2VD	Penetrace	m2	60,20	32,00	0,00	1 926,40	1 926,40	0,00	0,00
		<b>M303VD</b>	<b>Zednické práce</b>				0,00	28 464,60	28 464,60	0,00	0,00
8		202202001VD	Štukování stěn	m2	60,20	218,00	0,00	13 123,60	13 123,60	0,00	0,00
9		101.03VD	Lepidlo stěny	m2	60,20	205,00	0,00	12 341,00	12 341,00	0,00	0,00
		<b>M3</b>	<b>Střešní práce</b>				0,00	3 499,99	3 499,99	0,00	0,00
10		234962919R00	Přístavek za dopravní materiálu na stavbu	t	1,00	3 499,99	0,00	3 499,99	3 499,99	0,00	0,00
		<b>M304VD</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				0,00	14 948,00	14 948,00	0,00	0,00
11		776511620R13	Odstranění PVC a koberců lepených a podložkou	m2	20,20	211,83	0,00	4 278,97	4 278,97	0,00	0,00
12		776590050RAB	Výměna povlakové podlahy z plochy PVC Novofloor Extra Grit 2470-55	m2	20,20	989,97	9 326,36	10 669,03	19 997,39	0,00	0,00
		<b>M305VD</b>	<b>Malby</b>				0,00	185,90	185,90	0,00	0,00
13		784011222R12	Zavřít podlah / okna	m2	10,00	18,55	111,30	14,20	155,50	0,00	0,00
		<b>M001VD</b>	<b>Doprava</b>				0,00	19 023,11	19 023,11	0,00	0,00
14		001.1VD	Doprava kontaner do 3 m3 komurní odpad	paušál	1,00	6 081,24	0,00	6 081,24	6 081,24	4,00	4,00
15		001.1VD	Doprava po Praze	paušál	1,00	3 941,87	0,00	3 941,87	3 941,87	4,00	4,00
		<b>M119VD</b>	<b>Zřízení střešníků</b>				0,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00
16		1000.01VD	Zřízení střešníků	%	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Ostatné materiál</b>					0,00	21 663,18	21 663,18	0,00	0,00
17		904.1VD	CYKY 3x2,5	m	10,00	33,45	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00
18		701.15VD	vypínač Schneider ASFORA 1+1	ks	1,00	94,26	94,26	0,00	94,26	0,00	94,26
19		202VD	HASIT 160 změna 0 - 1 mm	t	0,64	4 740,00	3 033,60	0,00	3 033,60	1,00	0,64
20		631272R2	Bandáž skotná, pedicová a šíř 6,5 x 5,5 mm, 50 m2	m2	25,00	41,20	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,01
21		202.1VD	Lepidlo na obklady a dlažbu WEBER CZ 540 N C1T 25 kg	kg	380,00	10,40	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00
22		56124723	Průhledy Plus, po 40,0 kg, plastový hobek	t	0,05	26 190,00	1 465,88	0,00	1 465,88	1,00	0,05
23		23152417 A	Trusl akrylátový AKRO IMEL 52 šedý, bílý	kg	4,00	146,20	584,80	0,00	584,80	0,00	0,00
24		56594813 A	HASIT 421 20 Nmm2	t	0,41	3 410,00	1 396,10	0,00	1 396,10	1,00	0,41
25		701.27VD	LED Přisazovaný panel LED50W/230V/4000K IP40	ks	8,00	1 492,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00
26		701.13VD	Zásuvky dvójka Schneider ASFORA	ks	5,00	156,25	781,25	0,00	781,25	0,00	0,00
27		201.26VD	Instalační krabice do žil	š	6,00	7,60	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00
							<b>Celkem bez DPH</b>	<b>118 362,18</b>	<b>118 362,18</b>		

Poznámka:

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zák. č.č 89/2012 Sb, občanský zákoník

### „Modernizace vybavení FMŠ NA Výšinách – rekonstrukce pracovní dílny a nákup pomůcek pro polytechnickou a environmentální výchovu“

**Objednatel:** Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Se sídlem: Na Výšinách 3/1075, 170 00 Praha 7

IČ: 49624415

Zastoupený: Mgr. Michaelou Eklovou, ředitelkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DBKG s.r.o.

Se sídlem: Ve Žlíbku 1800/77, 1298 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 11704519

Zastoupený: Vladimírem Koubou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.08.2023:

#### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22.8.2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění stavební práce s názvem „Modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách – rekonstrukce pracovní dílny a nákup pomůcek pro polytechnickou a environmentální dílnu“.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

## II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
- 2.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložené cenové nabídky a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.3 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena cenovou nabídkou ze dne 25.8.2023

## III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Původní cena za dílo:  
cena bez DPH ..... 118 382,15 Kč  
21 % DPH ..... 24 860,25 Kč  
**cena včetně DPH ..... 143 242,40 Kč**
- 3.2 Nová cena za dílo:  
cena bez DPH ..... 143 271,15 Kč  
21 % DPH ..... 30 086,94 Kč  
**cena včetně DPH ..... 173 358,09 Kč**

## V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 22.08.2023 zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a objednatel.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 25.8.2023

V Praze dne 26.8.2023

FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA  
při Pedagogické fakultě UK  
Na Výšínách 3/1075, Praha 7  
Tel.: 233 373 770  
IČ: 496 24 415  
www.msnavyšinach.cz



.....  
**Mgr. Michaela Eklová**  
ředitelka

V Praze dne 26.8.2023



.....  
**Vladimír Kouba**  
jednatel společnosti



DODAVATEL

ODBĚRATEL

**DBKG s.r.o.**

Kaprova 42/14

11000 Praha

Česká republika

IČ: 11704519

DIČ: CZ11704519



Kontakt: 

Datum vystavení	Datum platnosti	Nabídková cena
		30 115,69 Kč


	Materiál	Počet	MJ	Cena	Celkem bez DPH
1.1	Hmota samonivelační webernivelit 25 kg	28,00	ks	347,00 Kč	9 716,00 Kč
1.2	Základ hloubkový Ceresit CT 17 5 l	1,00	ks	397,00 Kč	397,00 Kč
1.3	Pás dilatační Tubex tl. 5 mm šířka 80 mm	17,00	m	4,00 Kč	68,00 Kč

Součet Materiál: 10 181,00 Kč

	Montáž	Počet	MJ	Cena	Celkem bez DPH
2.1	Penetrace podlahy před nivelací	20,25	m2	32,00 Kč	648,00 Kč
2.2	Montáž dilatační pásy na teď	17,00	m	20,00 Kč	340,00 Kč
2.3	Nivelace podlahy - ručně	20,25	m2	480,00 Kč	9 720,00 Kč
2.4	Demontáže a přesuny nábytku / vybavení	1,00	soubor	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč

Součet Montáž: 14 708,00 Kč

FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA  
při Pedagogické fakultě UK  
Na Vyšínách 3/1075, Praha 7  
Tel: 233 373 770  
IČ: 496 24 415  
www.msnavyšinach.cz



---

Razítko a podpis

Celkem bez DPH: 24 889,00 Kč

Celkem s DPH: 21,00% **30 115,69 Kč**

Vytvořené aplikací [www.mydox.cz](http://www.mydox.cz)