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SMLOUVA O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 
následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:  Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:  Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Pro součást:  Fakulta informačních technologií VUT (dále také „FIT VUT“)  
Sídlem:  Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (adresa pro doručování) 
Zástupce:   doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, děkan FIT VUT 
IČO:  00216305 
DIČ:  CZ00216305 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-8684040287/0100 
     
Kontaktní osoby:  

• XXX 
 
a 
 

ZHOTOVITEL 

Název: ATELIER 2002, s.r.o. 
Sídlo: Zachova 634/6, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975   
Zástupce: Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel 
IČO: 26897270 
DIČ: CZ 26897270 
Bankovní spojení: ČSOB a.s, číslo účtu: 240754100/0300 
Kontaktní osoby:  

• Hlavní inženýr projektu: XXX 
• zástupce: XXX 
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I. DEFINICE 

1) Ve Smlouvě se rozumí: 
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2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve 
Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

 

II. ÚČEL SMLOUVY 

1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 
příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby byly/bylo/byl v co nejvyšší 
míře 

 

 

 

 

 

 

2) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba 
bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. V této souvislosti Zhotovitel dále 
prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ a prováděcích předpisů k ZZVZ. 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace. 
Zejména v případě nedostatku finančních prostředků je Objednatel oprávněn 

 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

 

 

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1) Obecné podmínky provádění Díla 
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2) Provádění Díla po VF 

 

 

 

3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady  

 

 

 

 

4) Vyhotovení PD 

 

i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem, 

iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a 

iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými 
správními orgány nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby 
Rozhodnutí mohlo být vydáno, a 

v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.  
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5) Licence 

 

 

 

 

6) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe, formou pracovněprávního 
vztahu nebo vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr na provádění díla 
podílel v rozsahu alespoň 20 hodin minimálně jeden student maturitního oboru střední průmyslové 
školy nebo vysoké školy bakalářského nebo magisterského stupně studia technického zaměření. 
Splnění této podmínky Zhotovitel doloží Objednateli písemným potvrzením o studiu obsahujícím 
jméno studenta a jeho studijní program, výkazem práce studenta a: 

i. písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe studentem,  

ii. příslušnou smlouvou se Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem zakládající 
pracovněprávní vztah nebo  

iii. dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavatelem,  

a to nejpozději při předání Díla. 

7) Součinnost Zhotovitele 
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8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí 

 

 

 

9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí 
pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či dokumentace skutečného provedení Stavby pro 
Dodavatele a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby pro Dodavatele v případě, 
že technické podmínky budou v Zadávacím řízení stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

10) Provedení bezpečnostních a pracovněprávních opatření na ochranu osob a majetku  
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V. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Provedení Díla 

 

 

 

 

2) Předání a převzetí VF 

 

 

i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí, 

iii. datované podpisy Smluvních stran a 

iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá. 

 

 

 

 

 

 

3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

 

i. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp. 

ii. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně nebo na straně 
jeho poddodavatele.   
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4) Kontrola splnění Milníků 

 

 

 

VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 614 500,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k Ceně 
díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

2) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu 
plnění a plateb, příloha L smlouvy. 

3) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že 

ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této 
výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

4) Fakturace 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

mailto:vut@vutbr.cz
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ii. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

iii. uvedení názvu VF, Milníku, případně Sekce, 

iv. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

v. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

 

 

 

i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 
z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo 
správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se 
tohoto ustanovení obdobně. 

5) Zádržné 

 

 

 

VII.  REKLAMAČNÍ LHŮTA A VADY DÍLA 

1) Reklamační lhůta 

 

 

i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na 
základě reklamy Zhotovitelem prováděné a 

ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel 
dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

 



Smlouva o dílo 
Projektová dokumentace „Přestavba šatny na malou posluchárnu“ 

strana 11 

i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

 

i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

iv. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 

 

 

 

 
Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  

ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího 
řízení,  

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a však jen tehdy, kdy není možné 
vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit. 

4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 

 

VIII. POJIŠTĚNÍ 

1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými 
právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím 
osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků: 

i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5.000.000,- Kč, 

ii. počátek krytí nejpozději s nabytím účinnosti této Smlouvy.  

2) Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou. 
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3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli 
jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby. 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění 
kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny 
příslušné VF za každý započatý den prodlení. 

2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, 
Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ 
prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu prodlení, za kterou 
je odpovědný Objednatel.  

4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího 
řízení nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před 
Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 
oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

6) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele či jinou osobou o porušení povinnosti 
Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel 
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům Objednateli neprokáže, zavazuje se 
Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každé porušení této 
povinnosti, tzn. za každé prodlení s úhradou faktury poddodavateli. 

7) V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, přestože si byl vědom toho, že je tím porušován zákaz 
dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen 
„Nařízení“), nahradí Zhotovitel Objednateli veškerou škodu v souvislosti s tím jemu vzniklou. Škodu 
v souvislosti s tím vzniklou je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i v případě, dozví-li se Zhotovitel 
v průběhu plnění, že se na tuto smlouvu vztahuje zákaz pokračovat v plnění dle čl. 5k Nařízení či stane-
li se Zhotovitel nebo osoba mající právo na podíl na zisku Zhotovitele osobou uvedenou na sankčním 
seznamu EU či na vnitrostátním sankčním seznamu ve smyslu zákona č. 1/2023 Sb., sankčního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů, a neupozorní na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu.   

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla.  

 

X. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDI 

1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek: 

i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. 
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Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena. 

ii. Zhotovitel je oprávněn závazky ve zbývající části vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní 
dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď Objednateli doručena v následujících případech: 

a. Objednatel je v prodlení s uhrazením splatné Faktury více než 30 dní; 

b. Objednatel bez udání důvodu a opakovaně odmítá poskytnout součinnost, k jejíž 
poskytování je povinen v souladu se Smlouvou nebo jejími přílohami. 

2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.    

3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

 

i. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá 
Zhotoviteli dosud provedenou část Díla, nebo 

ii. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby 
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, 
s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  

 

5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

 

 

 

2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 
která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu 
obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 
Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny 
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i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní 
osoby. 

3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dne 1.7.2023 má nabýt účinnosti zákon č.  283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který nahradí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tuto změnu Zhotovitel 
zohlední při provádění Díla a jednotlivých VF a zajistí, aby neměla vliv na splnění účelu této Smlouvy 
dle čl. II. Smlouvy. 

6) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

9) Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena příslušným druhem uznávaného 
elektronického podpisu dle požadavku § 5 a násl. zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
  
  

  

V Brně 23.2.2024 V Brně 23.2.2024 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

  

……………………………….. ……………………………….. 

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček Ing. arch. Vladislav Vrána 

děkan FIT VUT jednatel 
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A. STAVEBNÍ PROGRAM 

 

1) Základní popis Stavby 

Stávající šatnu specializovaných laboratoří změnit na malou posluchárnu se sedačkami na stupňovité 
podlaze. Celková kapacita 65 míst bude sloužit při zkouškách, není zajištěn pohledový úhel na projekční 
plochy. Pohledový úhel je zajištěn pro 45 míst, což je dle zadavatele dostatečná kapacita pro 
požadovanou výukovou skupinu.  

2) Výstavba v Sekcích  

Akce nebude prováděna v sekcích.  
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B. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

 

1) Požadavky na zpracování Technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ 
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2) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

• ZZVZ 

• relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169, 

• SZ, 

• Vyhláška 499. 

 

 

 

 

 

• pořadové číslo položky, 

• číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, 
pokud je použita, 

• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popis položky 
bude prostý obchodních názvů ve smyslu odst. 1) bodu f) tohoto dokumentu, 

• měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 

• množství v MJ,  

• výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,  

• cena/MJ, 

• cenu celkem (Kč bez DPH), 

• zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací. 
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C. VÝKONOVÁ FÁZE 1 – PŘÍPRAVA PROJEKTU 

 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 

• zhodnocení vstupních údajů, 

• soupis identifikačních údajů, 

• posouzení záměru Objednatele, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční 
záměr), 

• předběžná analýza území Stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních 
podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací), 

• zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání, 

• specifikace potřebných projekčních podkladů, 

 

• zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, 
kanalizace, dopravní síť apod.), 

• předjednání záměru u zásadních příslušných správních orgánů a jiných osob1. 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• předání dostupných podkladů, 

• zajištění přístupu do Stavby, 

• vyjasnění a upřesnění záměru, 

• konzultace předpokládaných investičních nákladů, 

• účast na předběžných jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob  

                                                           
1  Zejména územní plánování, životní prostředí a památková péče. 



 

Přílohy Smlouvy   7 

D. VÝKONOVÁ FÁZE 2 – NÁVRH STAVBY 

Výkonová fáze č. 2 není požadována. 
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E. VÝKONOVÁ FÁZE 3 – PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR) 

Výkonová fáze č. 3 není požadována. 
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F. VÝKONOVÁ FÁZE 4 – PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) 

 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 

• kontrola projekčních podkladů, 

• upřesnění cílových představ Objednatele s ohledem na předchozí VF, 

• vyhotovení zjednodušené PD v rozsahu a o obsahu dokumentace pro vydání stavebního 
povolení podle platné legislativy, včetně koncepční koordinace všech profesí, 

• zapracování připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob, které se vyjadřují k DSP, je-
li relevantní; 

 

• obstarání dokladů a stanovisek příslušných správních orgánů a jiných osob potřebných pro 
vydání/projednání stavebního povolení, 

• zajištění vyjádření účastníků řízení,  

• účast při jednáních ve stavebním řízení, 

• obstarání/projednání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a 
rozhodnutí (např. vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy), 

• účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• zajištění přístupu na pozemky a Stavbou dotčených budov, 

• upřesnění cílových představ, 

• upřesnění technických požadavků na Stavbu (např. energetická náročnost Stavby, preferovaný 
způsob vytápění, odběr energií, standard Stavby apod.), 

• konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení, 

• upřesnění předpokládaných investičních nákladů, 

• účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob, 

• jednání s účastníky stavebního řízení, 

• vyjádření k připomínkám účastníků řízení, příslušných správních orgánů a jiných osob, 

• úhrada správních poplatků. 
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G. VÝKONOVÁ FÁZE 5 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

 

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD - DPS a v této souvislosti poskytne následující standardní i 
nadstandardní výkony a činnosti: 

 

• zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, 

• vyhotovení PD 

- v rozsahu a obsahu jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro 
projednání stavebního povolení a provádění stavby podle platné legislativy 
(architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) 
včetně koncepční koordinace všech profesí, 

• definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. 
podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), 

• specifikace výrobků pro Stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské 
výrobky), 

• koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS, 

• osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu 
(v případě krajinářských staveb či úprav), 

• vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B 
Smlouvy, 

• poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na 
dodavatele stavby a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace 
Zadávacího řízení na dodavatele stavby; 

 

• zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele, 

• koordinační výkresy profesí, zakreslení koncových prvků všech uvažovaných systémů a dodávek 
v místnostech s koordinaci s knihou místností a projektem DVD, 

• projekt souborného řešení prostorové akustiky, 

• návrh značení v souladu s PBŘ a BOZP, 

• soupis PHP, PH a požárních ucpávek s odkazem na pozice ve výkresové části PBŘ s takovou 
specifikací tak, aby ji bylo možno nechat ocenit účastníky VŘ na realizátora stavby, 

• provozní schémata, 

• v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy 
dlažeb a obkladů, 

• podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních 
prací, 

• aktualizace plánu BOZP zpracovaného v rámci předchozí VF, 

• seznam výrobků určených ke vzorkování před zabudováním materiálů, výrobků a zařízení do 
Stavby, 

 

• zajištění a zapracování stanovisek a podmínek stavebního úřadu a jejich promítnutí do PD, je-li 
to relevantní. 
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V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• účast na koordinačních jednáních, 

• odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby, 

• odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení, 

• odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav, 

• odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků, 

• zajištění součinnosti uživatelů na projednávání, připomínkování a schvalování knih místností, 
jsou-li Zhotovitelem vypracovány. 
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H. VÝKONOVÁ FÁZE 6 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
(DVD INTERIÉR) 

 

DVD Interiér se rozumí PD definující technické, konstrukční, materiálové a výtvarné řešení volného a 
vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení).  

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD – DVD Interiér a v této souvislosti poskytne následující 
standardní i nadstandardní výkony a činnosti: 

 

• sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení, 

• vyhotovení návrhu DVD Interiér, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle 
výsledků projednání s Objednatelem, 

• vyhotovení popisu standardu jednoznačně definujícího požadavky na výtvarné, technické, 
architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků interiéru a jejich funkční vlastnosti, 

• vyhotovení soupisu prvků interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých 
místnostech s určením základních parametrů, 

• na výzvu Objednatele poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace 
zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení a při přípravě vysvětlení, změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení 

DVD Interiér musí být zpracována v souladu s DPS a v souladu s podrobnějšími požadavky 
Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy. 

 

• vyhotovení kontrolního rozpočtu dle aktuálních ceníků/průzkumu trhu, 

• zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, 

• zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele. 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• poskytnutí vstupních požadavků na interiérové vybavení, 

• účast na koordinačních jednáních, 

• odsouhlasení návrhu DVD Interiér, 

• odsouhlasení výběru prvků interiérového vybavení. 
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I. VÝKONOVÁ FÁZE 7 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU 
(DVD OS) 

Výkonová fáze č. 7 není požadována. 

 

 

 



 

Přílohy Smlouvy   14 

J. VÝKONOVÁ FÁZE 8 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
(DVD AVT) 

 

DVD AVT se rozumí PD definující technické, konstrukční, materiálové a výtvarné řešení technologického 
vybavení AVT.  

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD – DVD AVT a v této souvislosti poskytne následující standardní 
i nadstandardní výkony a činnosti: 

 

• sběr a analýza požadavků Objednatele na AVT zařízení, 

• vyhotovení DVD AVT sestávající se zejména z rozmístění, popisu standardů jednoznačně a 
objektivním způsobem definujících požadavky na jednotlivé AVT prvky a požadavky na ostatní 
profese včetně požadavků na stavební připravenost a napojovací body. Návrh bude Zhotovitel 
koordinovat s DPS tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií a aby 
bylo určeno rozhraní obou dodávek, 

• vyhotovení soupisu prvků AVT (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech s určením 
základních parametrů, 

• vyhotovení schémat navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent AVT a knih 
kabelových tras – samostatně pro každý typ místnosti, 

• vyhotovení projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s návrhem AVT (např. ozvučení, 
dorozumívací zařízení, řídicí systém apod.), 

• na výzvu Objednatele poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace 
zadávacího řízení na dodavatele AVT a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace zadávacího řízení na dodavatele AVT 

 

DVD AVT musí být zpracována v souladu s DPS a v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele 
uvedenými v příloze B Smlouvy. 

 

• vyhotovení kontrolního rozpočtu dle aktuálních ceníků, 

• zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, 

• zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele. 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• poskytnutí vstupních požadavků na AVT, 

• účast na koordinačních jednáních, 

• odsouhlasení návrhu DVD AVT, 

• odsouhlasení výběru prvků AVT. 
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K. VÝKONOVÁ FÁZE 9 – AUTORSKÝ DOZOR 

 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činosti: 

 

• účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

• kontrola Výstavby podle DPS, 

• kontrola souladu Výstavby s podmínkami stavebního povolení, 

• odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS, 

• kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

• dohled nad odstraňováním kolaudačních závad; 

 

• účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem, 

• vyhotovení alternativních řešení v průběhu Výstavby (technických, dispozičních řešení a detailů 
a provedení), 

• posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby, 

• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů, 

• stanovisko k výrobní, dílenské a montážní dokumentace Zhotovitele, 

• posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací Dodavatelem, 

• provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem, 

• odsouhlasování soupisů provedených prací, 

• spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení Výstavby, 

• spolupráce při kontrole odstraňování zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě; 

 

• součinnost při zajištění kolaudačního rozhodnutí, bude-li vyžadováno, 

• zajištění závazných stanovisek správních orgánů pro užívání Stavby, případně vydání 
kolaudačního souhlasu, 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• zajištění přístupu na staveniště, 

• koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDS se Zhotovitelem, 

• sdělení zásadních podmínek smlouvy s Dodavatelem, fakturačního pořádku, postupů práce, 

• stanovení podmínek pro výkon AD a TDS, 

• určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem zásad organizace výstavby.
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L. HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB 
 

VF Skutečnosti rozhodné  pro splnění jednotlivých VF a popis případných 
milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

lhůta ve dnech  
od účinnosti Smlouvy, 
není-li uvedeno jinak 

Cena VF 
z Ceny díla, uvedené 
ve Smlouvě 

POPIS podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

1 
Příprava projektu Provedení VF 1 Do 10 dní od účinnosti 

smlouvy 5 % Zádržné není uplatněno 

4 
DSP 

A Vydání zjednodušené dokumentace za účelem podání žádosti o 
vydání/projednání stavebního povolení Zhotovitelem Do 29. 2. 2024 10 % Odstranění poslední vady a 

nedodělku DSP při převzetí 

B 
Zajištění dokladů a stanovisek příslušných správních orgánů a 
jiných osob potřebných pro vydání/projednání stavebního 
povolení a zajištění stavebního případně jiného povolení 

Předpoklad do 60 dnů 
od účinnosti smlouvy2 5 % Zádržné není uplatněno 

5 
DPS 

A Předání DPS a Soupisu prací Do 30. 4. 2024 25 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DPS při převzetí 

B Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli stavby 

datum ukončení 
Zadávacího řízení 
zadáním zakázky 

Dodavateli stavby 

5 % 

Zádržné není uplatněno 

6 
DVD Interiéru 

A Předání DVD Interiéru současně s VF5A 10 % 
Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD Interiéru při 

převzetí 

B Ukončení výběru dodavatele interiéru 
datum ukončení 

výběru dodavatele 
interiéru 

3 % 
Zádržné není uplatněno 

8 
DVD AVT 

A Předání DVD AVT současně s VF5A 10 % Odstranění poslední vady a 
nedodělku DVD AVT při převzetí 

B Ukončení výběru dodavatele AVT datum ukončení 
výběru dodavatele AVT 2 % Zádržné není uplatněno 

9 
Autorský dozor 

A 
Schváleny soupisy provedených prací v rozsahu 50 % Výstavby, 
tj. práce v hodnotě 50 % obnosu uvedeného ve smlouvě o dílo 
s Dodavatelem 

Na výzvu objednatele 
průběžně po dobu 

činnosti dodavatelů 

10 % 

Zádržné není uplatněno B Předání Stavby Dodavatelem 10 % 

C Předání díla dodavatelem Interiéru a 3 % 

D Předání díla dodavatelem AVT 2 % 

                                                           
2 Uvedená lhůta se může přiměřeně prodloužit s ohledem na vyjádření příslušných správních orgánů či jiných osob. 
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	tt) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
	uu) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

	II. Účel Smlouvy
	1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby byly/bylo/byl v co nejvyšší míře
	a) zajištěno efektivní řízení tvorby PD a kontrola její kvality,
	b) uplatněny soudobé architektonické výrazové prostředky a možnosti,
	c) optimalizovány provozní a servisní náklady Stavby,
	d) efektivně řízeny náklady Výstavby a minimalizován jejich neřízený nárůst v průběhu provádění Díla i Výstavby,
	e) na Stavbě použity recyklované materiály a uplatněny k životnímu prostředí šetrné postupy, resp. byla minimalizována spotřeba primárních zdrojů a minimalizováno množství odpadu a znečištění,
	f) zajištěna kvalita pracovního prostředí zaměstnanců Objednatele.

	2) Objednatel jako veřejný zadavatel
	3) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků...
	a) nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na výzvu Objednatele vázáno,
	b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF,
	c) požadovat po Zhotoviteli provedení změny na PD.


	III. Předmět smlouvy
	IV. Podmínky provádění díla
	1) Obecné podmínky provádění Díla
	a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena.
	b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla.
	c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit; bližší požadavky na součinnost Objednatele jsou uvedeny v přílušných přílohách Smlouvy.
	d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

	2) Provádění Díla po VF
	a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy.
	b) VF 9 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení.
	c) Nezašle-li Objednatel Zhotoviteli výzvu k provedení VF dle předchozího písmene, skončí Smlouva dnem následujícím po uplynutí tří let od provedení poslední VF.

	3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady
	a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.
	b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem s...
	c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.

	4) Vyhotovení PD
	a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:
	i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,
	ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem,
	iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a
	iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména
	- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a
	- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů

	a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a
	v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.

	b) Součástí PD bude seznam ČSN či jiných norem vztahujících se k PD.
	c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat v 5 výtiscích v listinné podobě a v digitální podobě, v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ...
	d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání.
	e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.
	f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena d...

	5) Licence
	a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.
	b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprá...
	c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního opr...
	d) Objednatel je po dokončení Výstavby bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly; o výkonu práva dle této v...

	6) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe, formou pracovněprávního vztahu nebo vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr na provádění díla podílel v rozsahu alespoň 20 hodin minimálně jeden studen...
	i. písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe studentem,
	ii. příslušnou smlouvou se Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem zakládající pracovněprávní vztah nebo
	iii. dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
	a to nejpozději při předání Díla.
	7) Součinnost Zhotovitele
	a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.
	b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.
	c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost
	 při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění této zadávací dokumentace, týká-li se Díla a je-li tak uvedeno v příslušné příloze, a
	 v případě projednávání Výstavby, Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či soudem.
	Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat tak, aby Objednatel splnil lhůty, které jsou mu stanoveny ZZVZ nebo příslušným orgánem, nebo do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinn...

	8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí
	a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či...
	b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
	c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty...

	9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či d...
	10) Provedení bezpečnostních a pracovněprávních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Z...
	b) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkaj...
	c) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to...


	V. Čas provedení Díla
	1) Provedení Díla
	a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.
	b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.
	c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro příslušnou VF a nejsou-li takové, dokončil-li Zhotovitel veškeré činnosti uvedené v příslušné příloze Smlouvy.
	d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou uvedeny v Harmonogramu plnění a plateb.

	2) Předání a převzetí VF
	a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.
	b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí,
	iii. datované podpisy Smluvních stran a
	iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá.

	c) Zhotovitel odevzdá Objednateli VF ke kontrole ve lhůtě pro předání příslušné VF včetně vyhotoveného Předávacího protokolu. Objednatel na žádost Zhotovitele odevzdání VF ke kontrole písemně potvrdí; toto potvrzení není převzetím VF.
	d) Objednatel po odevzdání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího odevzdání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 prac...
	e) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
	f) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvede tuto skutečnost do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohod...
	g) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.
	h) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.

	3) Prodloužení lhůty pro předání VF
	a) Lhůta pro předání VF může být přiměřeně prodloužena,
	i. jestliže ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, příp.
	ii. prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně nebo na straně jeho poddodavatele.

	b) Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu tr...
	c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

	4) Kontrola splnění Milníků
	a) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního Milníku v příslušné VF může být potvrzeno Předávacím protokolem.
	b) Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o předání a převzetí VF.
	c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku ani podpisem příslušného zápisu o jeho splnění není VF ani jiná část Díla, jíž je Milník součástí, Objednatelem převzata; to neplatí v případě, kdy je splnění posledního Milníku potvrzeno Předáv...


	VI. Cena díla a platební podmínky
	1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 614 500,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
	2) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu plnění a plateb, příloha L smlouvy.
	3) Smluvní strany výslovně utvrzují, že
	i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že
	ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá.

	4) Fakturace
	a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Harmonogramem plnění a plateb.
	b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF, případně den zápisu o splnění příslušného Milníku, je-li sjednána fakturace pro Milnících.
	c) Faktury doručí Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to
	 buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, nebo
	 v elektronické podobě ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), a ve formátu pdf, na adresu vut@vutbr.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
	d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře...
	f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	i. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
	ii. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	iii. uvedení názvu VF, Milníku, případně Sekce,
	iv. uvedení informace o lhůtě splatnosti a
	v. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opr...
	h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	i) V případě, že
	i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
	ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,


	5) Zádržné
	a) Je-li pro konkrétní VF či Milník v Harmonogramu plnění a plateb sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.
	b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Harmonogramu plnění a plateb.


	VII.  Reklamační lhůta a vady Díla
	1) Reklamační lhůta
	a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 OZ tím není dotčen.
	b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí Objednatelem:
	i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamy Zhotovitelem prováděné a
	ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.


	2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě
	a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamac...
	i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

	b) Objednatel má zejména právo:
	i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,
	ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
	iv. odstoupit od Smlouvy.


	3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	d) Lhůty pro odstranění vad Díla
	i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně
	ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,


	4) Vady Díla při Výstavbě

	VIII. Pojištění
	1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
	i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5.000.000,- Kč,
	ii. počátek krytí nejpozději s nabytím účinnosti této Smlouvy.

	2) Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou.
	3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby.

	IX. Smluvní pokuty a náhrada škody
	1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny příslušné VF za každý započatý den prodlení.
	2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v...
	3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. ...
	4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za k...
	5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit s...
	6) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele či jinou osobou o porušení povinnosti Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatel...
	7) V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, přestože si byl vědom toho, že je tím porušován zákaz dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem ...
	8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.
	9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty.
	10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla.

	X. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
	1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek:
	i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce násled...
	ii. Zhotovitel je oprávněn závazky ve zbývající části vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena v následujících případech:
	a. Objednatel je v prodlení s uhrazením splatné Faktury více než 30 dní;
	b. Objednatel bez udání důvodu a opakovaně odmítá poskytnout součinnost, k jejíž poskytování je povinen v souladu se Smlouvou nebo jejími přílohami.

	2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.
	3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté.
	4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy
	a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu
	i. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá Zhotoviteli dosud provedenou část Díla, nebo
	ii. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla ...

	b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

	5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi
	a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
	b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Lic...
	c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.


	XI. Závěrečná ustanovení
	1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
	b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

	2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkov...
	3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanove...
	5) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dne 1.7.2023 má nabýt účinnosti zákon č.  283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který nahradí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněn...
	6) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem.
	8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
	9) Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena příslušným druhem uznávaného elektronického podpisu dle požadavku § 5 a násl. zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
	10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	Atelier 2002_Příloha A Smlouvy o dílo_Registr
	A. Stavební program
	1) Základní popis Stavby
	Stávající šatnu specializovaných laboratoří změnit na malou posluchárnu se sedačkami na stupňovité podlaze. Celková kapacita 65 míst bude sloužit při zkouškách, není zajištěn pohledový úhel na projekční plochy. Pohledový úhel je zajištěn pro 45 míst, ...
	2) Výstavba v Sekcích

	B. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	1) Požadavky na zpracování Technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ
	a) Technické podmínky musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně, tak aby neumožňovaly dvojí výklad.
	b) Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro Objednatele podstatné.
	c) Technické podmínky mj. vymezují požadavky Objednatele na výkon nebo funkci plnění; Objednatel jimi stanovuje, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo.
	d) Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, příp. rozsahem. Jen tam, kde Objednatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, může tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené t...
	e) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu z potenciálních uchazečů, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh alespoň tří uchazečů, kteří se o veřejnou zakázku mohou p...
	f) Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvod...
	g) Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita (technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ je chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických...
	h) Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“... jsou díky nekonkrétnosti těžko vymahatelné a z tohoto důvodů chybné.
	i) V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; tyto jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm. v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy.
	j) Elektronická podoba technických podmínek musí být zpracována do přehledné a logické adresářové struktury, přičemž názvy souborů a adresářů musí být uvedeny bez použití diakritiky a znaků (<>:"\/|?*).
	k) Celková délka názvu adresářové struktury a souborů, ve kterých jsou technické podmínky uloženy, nesmí přesáhnout 192 znaků.

	2) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	a) Relevantní právní předpisy, se kterými bude Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále pro zjednodušení také jen „Soupis prací“) v souladu:
	 ZZVZ
	 relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169,
	 SZ,
	 Vyhláška 499.

	b) Soupis prací bude zpracován na základě DPS. Soupis prací musí věcně odpovídat DPS; ani jednomu z těchto dvou dokumentů není dána priorita. Soupis prací i DPS bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce...
	c) Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s DPS.
	d) Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být ve vzájemném souladu.
	e) Soupis prací bude tvořen jedním souborem, který bude členěn na jednotlivé listy v členění dle ustanovení předchozího bodu.
	f) Položka Soupisu prací obsahuje:
	 pořadové číslo položky,
	 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
	 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popi...
	 měrnou jednotku (dále jen „MJ“),
	 množství v MJ,
	 výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,
	 cena/MJ,
	 cenu celkem (Kč bez DPH),
	 zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací.

	g) Soupis prací nebude obsahovat položky, které nejsou součástí Výstavby.
	h) Soupis prací nebude obsahovat položku „rezerva“ a jiné obdobné položky. Pokud existuje předpoklad výskytu možných plnění navazujících na předmět veřejné zakázky či výskytu nepředvídaných prací, bude s Objednatelem projednáno použití vyhrazené změna...
	i) Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočt...
	j) Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedoch...
	k) Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou zakázku.
	l) Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoveny v souladu s ustanovením § 8 násl. Vyhlášky 169 stejně jako v souladu se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. V Soupisu prací musí být ...
	m) Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně dostupný (např. xls,xlsx,…).
	n) Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí.
	o) V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové ceny na dvě desetinná místa.
	Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci Soupisu prací.
	U množství měrných jednotek bude nastaveno zaokrouhlování na dvě desetinná místa.


	C. Výkonová fáze 1 – Příprava projektu
	a) standardní
	 zhodnocení vstupních údajů,
	 soupis identifikačních údajů,
	 posouzení záměru Objednatele, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr),
	 předběžná analýza území Stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
	 zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
	 specifikace potřebných projekčních podkladů,

	b) obstarávací
	 zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.),
	 předjednání záměru u zásadních příslušných správních orgánů a jiných osob0F .
	 předání dostupných podkladů,
	 zajištění přístupu do Stavby,
	 vyjasnění a upřesnění záměru,
	 konzultace předpokládaných investičních nákladů,
	 účast na předběžných jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob


	D. Výkonová fáze 2 – Návrh stavby
	E. Výkonová fáze 3 – Projekt pro územní rozhodnutí (DUR)
	F. Výkonová fáze 4 – Projekt pro stavební povolení (DSP)
	a) standardní
	 kontrola projekčních podkladů,
	 upřesnění cílových představ Objednatele s ohledem na předchozí VF,
	 vyhotovení zjednodušené PD v rozsahu a o obsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení podle platné legislativy, včetně koncepční koordinace všech profesí,
	 zapracování připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob, které se vyjadřují k DSP, je-li relevantní;

	b) obstarávací
	 obstarání dokladů a stanovisek příslušných správních orgánů a jiných osob potřebných pro vydání/projednání stavebního povolení,
	 zajištění vyjádření účastníků řízení,
	 účast při jednáních ve stavebním řízení,
	 obstarání/projednání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),
	 účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení.
	 zajištění přístupu na pozemky a Stavbou dotčených budov,
	 upřesnění cílových představ,
	 upřesnění technických požadavků na Stavbu (např. energetická náročnost Stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard Stavby apod.),
	 konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení,
	 upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
	 účast na jednáních u příslušných správních orgánů a jiných osob,
	 jednání s účastníky stavebního řízení,
	 vyjádření k připomínkám účastníků řízení, příslušných správních orgánů a jiných osob,
	 úhrada správních poplatků.


	G. Výkonová fáze 5 – Projekt pro provádění stavby (DPS)
	a) standardní
	 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek,
	 vyhotovení PD
	- v rozsahu a obsahu jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro projednání stavebního povolení a provádění stavby podle platné legislativy (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) včetně ko...

	 definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.),
	 specifikace výrobků pro Stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky),
	 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS,
	 osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb či úprav),
	 vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B Smlouvy,
	 poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na dodavatele stavby a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace Zadávacího řízení na dodavatele stavby;

	b) nadstandardní
	 zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele,
	 koordinační výkresy profesí, zakreslení koncových prvků všech uvažovaných systémů a dodávek v místnostech s koordinaci s knihou místností a projektem DVD,
	 projekt souborného řešení prostorové akustiky,
	 návrh značení v souladu s PBŘ a BOZP,
	 soupis PHP, PH a požárních ucpávek s odkazem na pozice ve výkresové části PBŘ s takovou specifikací tak, aby ji bylo možno nechat ocenit účastníky VŘ na realizátora stavby,
	 provozní schémata,
	 v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů,
	 podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních prací,
	 aktualizace plánu BOZP zpracovaného v rámci předchozí VF,
	 seznam výrobků určených ke vzorkování před zabudováním materiálů, výrobků a zařízení do Stavby,

	c) obstarávací
	 zajištění a zapracování stanovisek a podmínek stavebního úřadu a jejich promítnutí do PD, je-li to relevantní.
	 účast na koordinačních jednáních,
	 odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby,
	 odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,
	 odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav,
	 odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků,
	 zajištění součinnosti uživatelů na projednávání, připomínkování a schvalování knih místností, jsou-li Zhotovitelem vypracovány.


	H. Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD Interiér)
	a) standardní
	 sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení,
	 vyhotovení návrhu DVD Interiér, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem,
	 vyhotovení popisu standardu jednoznačně definujícího požadavky na výtvarné, technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků interiéru a jejich funkční vlastnosti,
	 vyhotovení soupisu prvků interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech s určením základních parametrů,
	 na výzvu Objednatele poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace zadávacího řízení na dodavatele inte...
	DVD Interiér musí být zpracována v souladu s DPS a v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy.

	b) nadstandardní
	 vyhotovení kontrolního rozpočtu dle aktuálních ceníků/průzkumu trhu,
	 zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,
	 zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele.
	 poskytnutí vstupních požadavků na interiérové vybavení,
	 účast na koordinačních jednáních,
	 odsouhlasení návrhu DVD Interiér,
	 odsouhlasení výběru prvků interiérového vybavení.


	I. Výkonová fáze 7 – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému (DVD OS)
	J. Výkonová fáze 8 – Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (DVD AVT)
	a) standardní
	 sběr a analýza požadavků Objednatele na AVT zařízení,
	 vyhotovení DVD AVT sestávající se zejména z rozmístění, popisu standardů jednoznačně a objektivním způsobem definujících požadavky na jednotlivé AVT prvky a požadavky na ostatní profese včetně požadavků na stavební připravenost a napojovací body. Ná...
	 vyhotovení soupisu prvků AVT (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech s určením základních parametrů,
	 vyhotovení schémat navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent AVT a knih kabelových tras – samostatně pro každý typ místnosti,
	 vyhotovení projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s návrhem AVT (např. ozvučení, dorozumívací zařízení, řídicí systém apod.),
	 na výzvu Objednatele poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na dodavatele AVT a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace zadávacího řízení na dodavatele AVT
	DVD AVT musí být zpracována v souladu s DPS a v souladu s podrobnějšími požadavky Objednatele uvedenými v příloze B Smlouvy.

	b) nadstandardní
	 vyhotovení kontrolního rozpočtu dle aktuálních ceníků,
	 zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,
	 zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele.
	 poskytnutí vstupních požadavků na AVT,
	 účast na koordinačních jednáních,
	 odsouhlasení návrhu DVD AVT,
	 odsouhlasení výběru prvků AVT.


	K. Výkonová fáze 9 – Autorský dozor
	a) standardní
	 účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
	 kontrola Výstavby podle DPS,
	 kontrola souladu Výstavby s podmínkami stavebního povolení,
	 odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS,
	 kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
	 dohled nad odstraňováním kolaudačních závad;

	b) nadstandardní
	 účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem,
	 vyhotovení alternativních řešení v průběhu Výstavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení),
	 posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby,
	 vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů,
	 stanovisko k výrobní, dílenské a montážní dokumentace Zhotovitele,
	 posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací Dodavatelem,
	 provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem,
	 odsouhlasování soupisů provedených prací,
	 spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení Výstavby,
	 spolupráce při kontrole odstraňování zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě;

	c) obstarávací
	 součinnost při zajištění kolaudačního rozhodnutí, bude-li vyžadováno,
	 zajištění závazných stanovisek správních orgánů pro užívání Stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu,
	 zajištění přístupu na staveniště,
	 koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDS se Zhotovitelem,
	 sdělení zásadních podmínek smlouvy s Dodavatelem, fakturačního pořádku, postupů práce,
	 stanovení podmínek pro výkon AD a TDS,
	 určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem zásad organizace výstavby.
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