
 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 C/SOZ

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČO:

DIČ:

kontaktní adresa:

jen „občanský zákoník“)

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Mgr. Pavel Hubený, ředitel

00583171

CZ 00583171

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva Životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo/bydliště :

zastoupený:

IČO:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

IFER — Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

Ing. Martin Černý, CSC., jednatel

00883921

C200883921

(dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dflo

(dále jen jako „smlouva“)
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

Zhotovitel se zavazuje, Že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo s názvem: Velkoplošná inventarizace lesů V Národním parku Sumava, čtvrtý cyklus

(2024) V souladu s požadavky uvedenými V Příloze A - Podrobná specifikace díla (dále jen

„Dílo“).

Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem V souladu stouto smlouvou převzít a

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla

uvedenou V článku 3 této smlouvy.

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Předpokládaný termín zahájení: dnem platnosti a účinnosti smlouvy

Zhotovitel je povinen provádět a předávat Dílo postupně dle níže uvedených termínů tak, aby

byly splněny požadavky uvedené V Příloze A Podrobná specifikace díla a B Harmonogram

prací.

Zhotovitel realizuje Dílo postupně V dílčích částech Díla, V termínech sjednaných, tzv. milníky

(dílčí termíny):

a)Mi1nik č. 1: do 30. 11. 2024

b) Milník č.2: do 30. 4. 2025

Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části V případě, že Dílo jako

celek nebo jeho část nebude V souladu s požadavky objednatele specifikovanými V Příloze A -

Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním

závazků z této smlouvy.

O dodání jednotlivých částí Díla bude vždy sepsán předávací protokol, který smluvní strany

při předání Díla podepíší (protokol bude obsahovat označení všech smluvních stran, položky,

dle přílohy D — Položkový rozpočet, které jsou předmětem předání, popis média, na kterém

bude dílo předáno, jména a příjmení osob Dílo předávajících a přebírajících, datum

vyhotovení protokolu).

Místem předání je Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez

vad a nedodělků), které je předáno objednateli V rámci předávacího řízení.

Nedodržení termínu dodání Díla či jeho části bude považováno za podstatné porušení

smlouvy.

3. CENA DÍLA

1)

2)

3)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 782 000,- Kč. Sjednaná cena není

včetně DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že V době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a
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v

sazba DPH bude zákonem c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4. PLATEBNi PODMÍNKY

1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2) Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu V případě řádného a včasného dodání Díla nebo jeho

části dle milníků.

3) Jednotlivé faktury budou vystaveny po ukončení každého milníku, ato na základě předávacího

protokolu o předání a převzetí jednotlivých částí Díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

4) Dílčí faktury budou doloženy kopií předávacího protokolu o předání a převzetí jednotlivých

částí Díla podepsaného oběma smluvními stranami.

5) Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku V

platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění,

nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak V nesouladu s touto smlouvou, je

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do

prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné

nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

6) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena V české měně bezhotovostně

zúčtu objednatele na účet zhotovitele uvedený vzáhlaví této smlouvy. Číslo tohoto

bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je

dodržena, pokud V její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu

objednatele na účet zhotovitele.

7) Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

' Označení faktury a její číslo

Název, sídlo a identifikační číslo objednatele

Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele

Předmět smlouvy

Číslo účtu, bankovní spojení

Fakturovanou částku V Kč

Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí

Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného

v CR

8) DPH bude účtováno v zákonné výši podle místa plnění Díla.

5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

2) Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude předáno bez vad, V souladu spodmínkami této

smlouvy a V souladu se všemi platnými právními předpisy.
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3) Objednavatel si vyhrazuje právo přístupu kdatům vprůběhu měření, provádění kontrol

vprůběhu měření a schvalování dílčích provedených prací. První kontrola proběhne po

změření prvních 50 ploch. Zhotovitel je povinen dodat objednavateli nástroj pro kontrolu

(projekt Field-Map obsahující data z již hotových ploch umožňující opakované šetření a

vyhodnocení rozdílů vybraných charakteristik). Objednatel provede kontrolní měření na

nejméně 5 % rozlohy.

4) Termín provádění kontrol a rozsah požadovaných podkladů ke kontrole musí být zhotoviteli

oznámen nejméně 5 dnů předem.

5) Kontrola se provádí bez účasti zhotovitele. Objednatel bude při kontrole posuzovat dodržování

metodiky měření (metodika shodná s 3. cyklem VIL), přesnost měřených dat a počet

závažných chyb (viz příloha A Podrobná specifikace díla). Objednavatel může pro kontrolu

využít i třetí subjekt. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní

strany. Vpřípadě, že jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

Nalezené chyby musí být odstraněny.

6) Dílo je shledané za vadné, pokud bylo nalezeno 30 nebo více procent kontrolovaných ploch

s jednou či více závažnými chybami dle přílohy A této smlouvy.

7) Závady zjištěné při kontrole je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise

stanoveným. V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny, je objednatel oprávněn

nepřevzít Dílo.

8) Žádná část Díla nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, nebo

poskytnuta třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Po ukončení

platnosti a učinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinnen předat

objednateli veškeré originály a kopie Díla. Všechny části Díla, které nebudou poskytnuty

objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto

článku.

9) Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této

smlouvy.

10) Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný

a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

11) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování

vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

12) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

vedle svých nároků z vad Díla.

13) Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 započatý kalendářní den

prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu postupu prací.

14) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den

prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.
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15) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených

vtéto smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících

V podstatném porušení smlouvy některou ze stran.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné

porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na

odstoupení od této smlouvy.

3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele

z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského

zákoníku.

4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu

ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších

předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj.

okresní, popř. krajský soud, V jehož obvodu má objednatel sídlo.

5) Zhotovitel nebyl V zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k

objednateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani

žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

6) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného Díla a jsou oprávněni jej bez omezení využít

pro svoji potřebu a pro potřebu jimi zřizovaných právnických osob.

8) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, V zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy

ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod

volně a otevřené soutěže.

9) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci všech tří smluvních stran.

10) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

11) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve

lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

12) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož

smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany si tímto

ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, V rozsahu a ve

lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu
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uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této

smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

13) Zhotovitel prohlašuje, Že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

14) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

15) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami

smluvních stran.

16) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno

vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. UŽIVATELSKÁ PRÁVA

1) Publikace Díla vytvořeného na základě této smlouvy a předávání Díla třetím stranám musí být

povoleny objednatelem.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace díla

Příloha B Harmonogram prací

Příloha C Kontaktní údaje

Příloha D Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne .......... V ............................ dne .........

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Šumava IFER — Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,

podpis: s.r.o.

podpis:
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Příloha A: Podrobná specifikace díla

Předmětem plnění zakázky je čtvrté opakování Velkoplošné statistické inventarizace lesů (VIL), která

byla V Národním parku Šumava (NPŠ) realizována V letech 1999-2002, v roce 2013-2014 a V roce

2019. V rámci předchozích cyklu VIL byl vytvořen trvalý systém sběru statisticky reprezentativních

dat o stavu a vývoji lesních porostů. Sběr probíhal V celoplošné síti 2X2 km. Tato reprezentativní síť

bude použita i pro třetí cyklus, cílem je pomocí rychlého ambulantního šetření zjistit trendy vývoje pro

vybrané indikátory a strukturní parametry lesních ekosystémů.

Metodika šetření VIL

VIL se opírá o pozemní šetření V síti bodů rozmístěných podle určeného klíče na sledovaném území.

Základem je republiková sít' 2x2 km. Plochy VIL jsou zakládány jako trvalé plochy, mají kruhový tvar

a základní velikost 500 m2. V každém bodě inventarizační sítě je založena jedna taková plocha.

Na inventarizační ploše se měří všechny stromy s výčetní tloušťkou přesahující 12 cm a jsou zde

prováděna i všechna ostatní šetření. Pokud inventarizační plochou probíhá výrazná hranice (hranice

les - neles, hranice lesních porostů apod.), je plocha dále dělena na subplochy. V takovém případě jsou

šetření prováděna samostatně pro každou subplochu.

Tenké stromy přesahující výšku 1.3 rn a nedosahující výčetní tloušťku 12 cm se sledují na menší

kruhové ploše o velikosti 30 m2, která je soustředná s hlavni inventarizační plochou.

Celkem bylo vrámci posledních cyklu VIL na celém území NPŠ obnoveno a hodnoceno 172

inventarizačních ploch. Při opakovaném šetření budou znovu navštíveny všechny inventarizační

plochy a šetření bude zopakováno. Opakování šetření na stejných plochách je zárukou přesného

zjištění běžného přírůstu jednotlivých stromů a z něj odvozeného běžného ročního přírůstu porostů.

Oproti druhému cyklu VIL, je venkovní šetření třetího cyklu přizpůsobené aktuálním potřebám správy

NPŠ, tedy šetřeny jsou pouze ty atributy, které jsou z hlediska informační potřeby managementu

důležité (viz tab. 1).

Tab. 1. Přehled hlavních indikátorů použitých při inventarizaci lesů v Národním parku Šumava.

 

Základní informace plochy

Čislo plochy/subplochy

Rozloha plochy/subplochy

Kategorie pozemku

Zeměpisné souřadnice středu plochy

Nadmořská výška

Forma reliéfu

Expozice svahu

Sklon

Struktura porostu

Bohato st struktury

Celkový zápoj porostu

Dvojáky

Souše

Chůdovité kořeny

Produkce

Výčetni tloušťka

Výška stromu

Výška nasazení živé koruny

Výška nasazení suché koruny

Kvalita kmene

Škody zvěří

Intenzita a stáří poškozeni terminálu dřevin v obnově

Intenzita a stáří poškození vytloukáním dřevin v obnově

Intenzita a stáří poškození loupáním a ohryzu dřevin v obnově

Mechanické poškození kmene a jeho intenzita

Loupání a ohryz kmene a jeho intenzita  

Obnova lesa

Přítomnost obnovy

Rozmístění obnovy

Dřevinná a věková skladba obnovy

Výšková třida obnovy

Forma smíšení

Charakteristiky ekosystému

Druhy přízemní vegetace a její zastoupení (1. cyklus)

Pokrytí půdy vegetaci

Pokrytí půdy keři

Pokrytí půdy plazivými keři

Pokrytí půdy keříky

Pokrytí půdy travinami

Pokrytí půdy bylinami (mimo travin a kapradin)

Pokrytí půdy mechy

Pokrytí půdy kapraďorosty

Tloušťka, výška a stupeň rozkladu pařezů

Pokrytí povrchu půdy větvemi

Tloušťka, délka a stupeň rozkladu nevytěžené hmoty

Charakteristika stanoviště

Půdní typ (1. cyklus)

Hloubka půdy (14 cyklus)

Hloubka prokořeněni (1. cyklus)

Humusová forma (1. cyklus)

Tloušťka vrstvy F (1. cyklus)

Tloušťka nadložního humusu (1. cyklus)

Materiál vrstvy L ( 1. cyklus)
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Hniloba kmene Ostatní

Výskyt kůrovcové souše Datum měření

Zlom Identifikace terénní skupiny

Další poškození kmene

    

Zpracování dat

Celé šetření i následné zpracování výsledků bude zajištěno technologií Field-Map, která podporuje

všechny potřebné postupové kroky, tj. navigaci na střed plochy, ztotožnění stromů, měření taxačních

charakteristik, kontrolu kvality i zpracování výsledků. Celé šetření bude vycházet z podkladů pro

druhý cyklus VIL.

Výsledná data budou předána v originálních projektech z programu Field-Map, dále ve FireBird

(soubor s koncovkou fbd) a dále ve formátech Microsoft Excel, Microsoft Access. Technická zpráva

pak ve formátu pdf.

Přesnost měření (definice závažných chyb):

O závažné chyby se jedná:

' Pokud se pozice stromu liší o i0,5 m.

' Pokud se na ploše nalézá více než 1 strom opomenutý nebo změřený navíc

Pokud se DBH liší o i5 cm (včetně) a výška stromu 0 i 10 %

' Pokud se rozdíl jedinců obnovy na obnovni ploše při kontrole liší o :30 %.

' Pokud se celkový objem dřevní hmoty liší o i25 %.

1. Odevzdání závěrečné zprávy

Vrámci statistického zpracování dat bude v technické zprávě uvedeno srovnání třetího cyklu

spředchozími dvěma cykly. Tedy vývoj stavu lesních ekosystémů na území NP Šumava mezi

jednotlivými cykly a samostatné statistické zpracování výsledků 4. cyklu VIL. Výsledky budou rovněž

vyhodnoceny dle stratifikátoru zonace (zóna přírodní a přírodě blízká; zóna soustředěné péče).

Závěrečná zpráva bude zpracována ve formátu zprávy z předchozího cyklu (2019), tzn. bude členěna

do kapitol úvod, cíle projektu, metody řešení, parametry šetření a prezentace výsledků, výsledky

inventarizace (tabulární přehledy + komentář jednotlivých výsledků), souhrn, závěr, literatura.

Výsledky, podrobnější analýzy a interpretace dat budou konzultovány se Správou národního parku

Šumava před finálním odevzdáním zprávy.

2. Odevzdání manuskriptu do redakce recenzovaného časopisu Silva Gabreta (případné

úpravy textu po recenzním řízení budou řešeny autorem bezplatně nad rámec této

smlouvy).
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Příloha B: Harmonogram prací

0 Milnik č. 1: do 30. 11. 2024 Příprava projektu, sběr dat, příprava a zpracování

závěrečné zprávy, která bude obsahovat náležitosti dle Přílohy A.

. Milník č. 2: do 30. 4. 2025 Odevzdání manuskriptu do redakce recenzovaného

časopisu Silva Gabreta.
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Příloha C Kontaktní údaje
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Příloha D Položkový rozpočet

   

    Celkem s DPH 946 220.00 Kč
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