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:
	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na akci
„Opatření pro snížení energetické náročnosti budov Městské polikliniky v Otrokovicích“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Příkazce
:
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
Sídlo
:
tř, Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán
:
ing. Pavel Javora, jednatel
Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních a technických
:
ing. Pavel Javora, jednatel 

IČ                                                          :    607 41 490
DIČ
:
CZ60741490
Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu
:
6607640247 / 0100                                                                                
Tel.
:
702 290 495
E-mail
:
javora@mpo.otrokovice.cz
ID DS
: 
fbrrcwb
1.2. Příkazník
:
JL 5 spol. s r.o.
Sídlo
:
Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín 

Statutární orgán
:
Ing. Josef Lysoněk, jednatel



Zapsán v obchodním rejstříku
:
Krajský soud v Brně, C 57798
Osoba oprávněné jednat

ve věcech smluvních a technických
:
Ing. Josef Lysoněk, jednatel
IČ
:
28273176
DIČ
:
CZ28273176
Bankovní ústav
:
Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu
:
6617893002/5500
Tel.
:
773 215 555
E-mail
:
joseflysonek@seznam.cz
ID DS
:
q6td5qm
1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.5. Identifikační údaje stavby
Název akce                     
:  Opatření pro snížení energetické náročnosti budov Městské polikliniky v Otrokovicích
Místo stavby
:  tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice                     

Investor
:  Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice                           

2. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP
stavby:
„Opatření pro snížení energetické náročnosti budov Městské polikliniky v Otrokovicích“
2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
2.4. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou v této smlouvě.
2.5. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž:
2.5.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s realizací stavby. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.5.2. 
právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů.

2.6. V souladu s ustanovením odstavce 2.5. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.
2.7. Místem plnění je tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice.
3. Činnosti příkazníka 
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1.  převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: projektovou dokumentací, smlouvou o dílo
3.1.2. podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště

3.1.3. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů 

3.1.4.  před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby. Kontrolní dny musí být organizovány minimálně 1x za týden po dobu provádění stavebních prací. Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

3.1.5. provede oznámení na oblastní inspektorát BOZP
3.2. V průběhu provádění díla:
3.2.1.  kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, vypracuje plán bezpečnosti práce
3.2.2. kontroluje soulad průběhu prací zejména se:
3.2.2.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
3.2.2.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby
3.2.2.3. schváleným harmonogramem postupu výstavby.
3.2.3. kontroluje postup prací zhotovitele, 
3.2.4. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,
3.2.5.  kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
3.2.6.  upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
3.2.7. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
3.2.8. spolupracuje se zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
3.2.9. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
3.2.10. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
3.2.11. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
3.2.12. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,
3.2.13. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
3.2.14. projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
3.2.15. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
3.2.15.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník podklady pro administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou (Položkový rozpočet na vícepráce nebo méněpráce, Změnový list) 
3.2.15.2. vzor změnového listu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1),
3.2.16. předkládá návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci, 
3.2.17. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla,
3.2.18. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
3.2.19. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách 
3.2.20. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 pracovních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.

3.2.21. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce,
3.3.    Před předáním a převzetím díla:
3.3.1.  na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

3.3.2.  kontroluje připravenost stavby pro předání díla příkazci,
3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1.  kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí,
3.4.2.  účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
3.4.3.  vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
3.4.4.  kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.4.5.  účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby – předání a převzetí díla,

3.4.6.  kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
3.5. Je oprávněn jménem příkazce:
3.5.1.  činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.5.2.  dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

3.5.3.  spolupracovat se zhotovitelem projektu při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
4. Podmínky provádění PŘÍKAZNÍ činnosti
4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
4.3. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.4. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad.
4.5. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
5. Spolupůsobení příkazce
5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy 
       týkající se prováděného díla:                                                                 
5.1.1.  smlouva o dílo na dodávku stavby včetně položkového rozpočtu
5.1.2.  projektová dokumentace
6. Termíny plnění
6.1.   Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě v těchto plánovaných termínech: 
a) výměna svítidel: duben a květen 2024

b) zateplení střešních plášťů budov, bleskosvod, fotovoltaická elektrárna: červenec až prosinec 2024
7. Odměna a platební podmínky
7.1 Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP následovně:
a) Odměna za spolupráci při přípravě zadávací dokumentace k VŘ činí 20 000,- Kč
b) Odměna za činnost příkazníka při části díla výměna svítidel činí 88 000,-Kč
c)    Odměna za činnost příkazníka při části díla zateplení střešních plášťů budov, bleskosvod, fotovoltaická elektrárna činí                                                           332 000,-Kč     
Celková odměna za dobu činnosti příkazníka dle čl. 6. této smlouvy činí  440 000,-Kč 
Uvedené ceny neobsahují DPH.       
Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. Pokud dojde nezaviněním příkazníka k prodloužení doby plnění jeho činnosti, bude o dobu prodloužení poměrově navýšena odměna. 
7.2 Cena dle čl. 7.1 bude fakturována dílčími fakturami. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně. Předpokladem zaplacení sjednané ceny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. 

7.3 Příkazce neposkytuje zálohy.
7.4 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. 

8. Odpovědnost příkazníka
8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou. 
8.2.  Příkazník zejména odpovídá:

8.2.1. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu faktury zhotovitele,
8.2.2.  za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

8.2.3.  za řádné přejímání dodávek jménem příkazce,

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh,
9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností.

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.2.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
10.2. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí příkazce příkazníkovi zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů. Pokud příkazce neuhradí fakturu příkazníka ani do 14 dní po splatnosti, je oprávněn příkazník od smlouvy odstoupit a uplatnit u příkazce náhradu škody a veškeré náklady tímto vzniklé.
10.3. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.

10.4. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. SPORY
11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.2. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.3. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, zaslána doporučeným dopisem, datovou schránkou, nebo elektronickou poštou. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
12.4. Dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nesmí být příkazník dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

12.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.
V Otrokovicích, dne:                                                              Ve Zlíně, dne:
__________________________________                         _______________________________

             Ing. Pavel Javora, jednatel                                                   Ing. Josef Lysoněk, jednatel
                            příkazce                                                                             příkazník
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