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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele:       SML/0137/2024 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena 

Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:   27-1721542349/0800 
 (dále jen objednatel)  
  
 a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.     

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596 
  zastoupena:   Janem Kubánkem, jednatelem 
 se sídlem:  Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná   
 IČ:  60779098     
 DIČ:  CZ 60779098  
 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.    
 č. účtu:       4233952/0800 

 (dále jen zhotovitel) 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes 

Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové 

dokumentace zpracované společností RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. v 6/2022 

(dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 

způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně 

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 

do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:  

a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 



. 
SML/0137/2024 

MMK.SML.05.01.21 

Strana 2 (celkem 10) 

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 

v místech dotčených stavbou), 

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 

k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 

vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských 

sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve 

smlouvách o právu provést stavbu), 

r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení záměru 

nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla, 

s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 

nich, 

u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech  1,2 m 

x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“, 

w) zajistit zpracování havarijního a povodňového plánu včetně jeho schválení vodoprávním 

úřadem, 

w)  zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 

projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a 

vlastníky okolních nemovitostí.  

 

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 

díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
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zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 

Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, 

kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení 

apod.) umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou 

odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infastruktura apod.). 

2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená 

dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.  

2.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 
Karviné a předat geodetickou dokumentaci v souladu s touto směrnicí. Současně zhotovitel 
zajistí, že vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy 
Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení, bude zpracované a předané v souladu se zákonem o 
zeměměřictví a vyhláškou o digitální technické mapě (dále jen „vyhláška DTM“), ve znění 
pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy a současně v takové verzi tohoto formátu, který bude možné bez prodlení vložit do 
informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné 
správy. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 
Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu 
na stav dosavadní.  

Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu 
ještě před předáním do informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského 
kraje/Digitální mapy veřejné správy. Objednatel nejprve písemně potvrdí správnost obsahu 
předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí její předání v daném rozsahu do 
informačního systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné 
správy. 

Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou dokumentaci, která tvoří obsah digitální technické 
mapy, prostřednictvím jednotného rozhraní, jehož internetová adresa je zveřejněna na 
internetových stránkách digitální mapy veřejné správy spravovaných Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním, a to do 15 dní po jejím vyhotovení a po zprovoznění informačního 
systému Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje/Digitální mapy veřejné správy. 

 

2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 

práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 

vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 

že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“). 

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. 

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení 

nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo 

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního 

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 

odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a 

předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po 

odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 

smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.  

2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 

tyto požadavky objednatele přistoupit.  

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 

povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou 
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převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, 

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.  

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít 
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo 
odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci  řízení na 

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude 

koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně 

informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o 

veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou 

kvalifikací.  V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.  

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
poddodavatelů. 
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení 
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.  

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 

objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový 

harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového 

harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 4 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 

5 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 70 dnů od protokolárního předání staveniště. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
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s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 

díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou 

zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, 
tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může 
se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený 
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.8 Místem plnění je lávka M14/1 přes Mlýnku a přilehlá část místní komunikace v Karviné-Fryštátě 

(parc. č. 4009/1, 4009/6, 4009/7 vše v k. ú. Karviná-město). 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 1 085 686,32 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů. 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že o tuto část bude snížena cena za práce provedené dle této smlouvy a zhotovitel 
obdrží pouze cenu bez DPH.  

5.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

5.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 

na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, 

provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení 

spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na 

třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo 

možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a 

zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních 

nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5.7 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. 

5.8 Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 
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b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 

celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů. 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o 

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

5.11 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 

do změnového listu při jejím vzniku.  

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou 

za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).  

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního následujícího kalendářního 

měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených 

prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 

desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil 

soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není 

zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího 

vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených 

prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele 

vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje 

poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 54 284,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též 

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část 

ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a 

bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí 

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při 

převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni 

odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo 

objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli 

zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.  

6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 

epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu 

ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí 

faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 

odsouhlasený objednatelem.   

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 

dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury 

objednateli. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele.  

6.10 Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství 

provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek 

nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ přiložit 

k faktuře jednotlivé vážní lístky). 

6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob.  

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby 

tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 

je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a autorským 

dozorem / projektantem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při 

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o 

předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 

charakter stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 

je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 

pořídí zápis. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 
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díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 

deníku místo souhlasu objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 

činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 

jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti 

po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní 

jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 

záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.  

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Pokud bude deník veden v listinné podobě, zápisy nesmí 

být škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí 

být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.  

9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatelem.  

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1  Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.    

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, 

datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřevezme, z jakých 

důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a 

zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 

vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle 

této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

11. Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 

měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku 

shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 

měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou 

dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se 

k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 

provedeno, bude plně funkční, bezporuchové a bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo 

má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě. 
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11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí 

objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou 

opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel 

požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny.  

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 

nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli. 

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu 

sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla 

objednatelem. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací 

nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového 

harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

12.4 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo 

nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 

stanovené lhůtě neodstraní. 

12.5 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den 

prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.  

12.6 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za 

každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.  

12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a 

převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 

ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.  
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12.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.13 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

13. Závěrečná ujednání                                  

13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 

ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 

objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

13.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

13.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 

této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí 

s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou. 

13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 

zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak.  

13.6 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

13.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 

v elektronické podobě. 

13.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet  

 

V Karviné dne 27. 2. 2024   V Karviné dne 26. 2. 2024 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za KUMAN spol. s r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA Jan Kubánek 

vedoucí Odboru majetkového   jednatel 

oprávněna k podpisu na základě               

pověření ze dne 2. 1. 2023  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: statutární město Karviná IČ: 00297534

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

501291

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

KUMAN spol. s r.o.

1 085 686,32

21,00% 227 994,131 085 686,32
0,0015,00%

1 313 680,45CZK

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 501291

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: statutární město Karviná Projektant:

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

1 313 680,45

111 320,00SO 00 Nestavební náklady 92 000,00

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

SO 01 Demolice a zemní práce 220 647,20182 353,06

737 902,18609 836,51SO 02 Lávka

1 085 686,32

Komunikace 201 496,75 243 811,07SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel: statutární město Karviná IČ: 00297534
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 000,00 21,00% 19 320,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 320,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

SO 00 - Nestavební náklady

KUMAN spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 000,00

OST - Ostatní 92 000,00

SO 00 - Nestavební náklady

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 000,00

D OST Ostatní 92 000,00
1 K 01 Přeložení kabelu VO kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
"přeložení kabelu VO v dl. 13 mb včetně zemních chrániček dl 
2x2,5 m a 2 napojení"1

1,000

2 K 02 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 03 Mostní list kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

4 K 04 Hlavní prohlídka mostu kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K 05 Geodetické práce - vytýčení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

6 K 06 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

7 K 07 Informační tabule kpl 2,000 2 500,00 5 000,00

8 K 08 Zařízení staveniště vč. oplocení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

9 K 09 Vypracování havarijního plánu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K 10 Vypracování povodňového plánu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 11 Památková fotodokumentace stávající konstrukce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

SO 00 - Nestavební náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel: statutární město Karviná IČ: 00297534
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 353,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 182 353,06 21,00% 38 294,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 647,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

SO 01 - Demolice a zemní práce

KUMAN spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 353,06

HSV - Práce a dodávky HSV 182 353,06

    1 - Zemní práce 12 233,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 689,80

    997 - Přesun sutě 24 429,74

SO 01 - Demolice a zemní práce

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 353,06

D HSV Práce a dodávky HSV 182 353,06

D 1 Zemní práce 12 233,52

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 7,800 252,00 1 965,60

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,800 304,00 2 371,20

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 78,000 23,10 1 801,80

VV 7,8*10 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,800 21,40 166,92

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 14,820 400,00 5 928,00

VV 7,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 14,820

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 689,80

6 K 938121111
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 
porostu ve výškách v okolí říms a křídel

m2 6,000 162,00 972,00

VV
"odstranění náletových dřevin do d = 5 cm, likvidace na místě 
štěpkováním"6

6,000

7 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 4,900 1 759,50 8 621,55

8 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 3,700 8 168,50 30 223,45

9 K 963071111
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných do 100 kg

kg 4 180,000 20,56 85 940,80

VV "odvoz a likvidace v režii zhotovitele"4180 4 180,000

10 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg 1 320,000 15,10 19 932,00

VV "odvoz a likvidace v režii zhotovitele"16,5*2*40 1 320,000

D 997 Přesun sutě 24 429,74

11 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 21,133 396,80 8 385,57

12 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 401,527 26,80 10 760,92

VV 21,133*19 'Přepočtené koeficientem množství 401,527

13 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné)

t 21,133 250,00 5 283,25

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

SO 01 - Demolice a zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel: statutární město Karviná IČ: 00297534
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 836,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 609 836,51 21,00% 128 065,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 737 902,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát

SO 02 - Lávka

KUMAN spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 609 836,51

HSV - Práce a dodávky HSV 609 141,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 126 596,81

    4 - Vodorovné konstrukce 327 264,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 324,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 459,04

    998 - Přesun hmot 6 496,86

PSV - Práce a dodávky PSV 695,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 695,16

SO 02 - Lávka

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 609 836,51

D HSV Práce a dodávky HSV 609 141,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 596,81

1 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 2,332 5 396,00 12 583,47

VV (0,48+0,58)*0,55*4,0 2,332

2 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 1,080 5 472,00 5 909,76

VV 0,45*0,30*4,0*2 1,080

3 K 334351115
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek pro ŽB - zřízení

m2 5,300 1 216,00 6 444,80

VV (0,48+0,58)*(4,0+0,5+0,5) 5,300

4 K 334351214
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek - odstranění

m2 5,300 126,00 667,80

5 K 334352112
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - zřízení

m2 7,740 1 301,50 10 073,61

VV 0,45*(4,0+4,0+0,3+0,3)*2 7,740

6 K 334352212
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - odstranění

m2 7,740 114,00 882,36

7 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,409 49 590,00 20 282,31

VV (2,332+1,080)*0,12 0,409

8 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přišroubováním m 15,300 759,00 11 612,70

VV

"ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,30 m včetně 
povrchové ochrany kombinované, vč. kotevních prvků" 7,65 
+7,65

15,300

9 M 348171112.R Mostního ocelové zábradlí - výroba a dodávka m 15,300 3 800,00 58 140,00

VV

"ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,30 m včetně 
povrchové ochrany kombinované, vč. kotevních prvků" 7,65 
+7,65

15,300

D 4 Vodorovné konstrukce 327 264,56

10 K 421951115 Dřevěná mostovka z tvrdých hranolů m3 2,722 28 440,00 77 413,68

VV
"dubové mostiny 180/120 dl. 3,5 m tlakově 
impregnované"36*0,18*0,12*3,5

2,722

11 K 423176611
Montáž atypické OK š přes 2,4 do 4,2 m, v přes 3 do 3,6 
m most o 1 poli rozpětí do 13 m, vč. dopravy

t 2,283 19 080,00 43 559,64

VV "HEB200"5*6,8*61,3/1000 2,084
VV "I č.120"6*2,8*11,1/1000 0,186
VV "L 40/40/3"4*2*0,9*1,84/1000 0,013

12 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 2,084 32 310,00 67 334,04

VV 5*6,8*61,3/1000 2,084

13 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,186 35 000,00 6 510,00

VV 6*2,8*11,1/1000 0,186

14 M 13010412
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
40x40x3mm

t 0,013 34 400,00 447,20

VV 4*2*0,9*1,84/1000 0,013

15 K 428992111
Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 
400 kN

kus 10,000 2 700,00 27 000,00

VV "ložiska elastomerová 100/150/30 mm kotvená"5+5 10,000

16 K 428992118.R mostní ložisko elastomerové - dodávka kus 10,000 10 500,00 105 000,00

VV "ložiska elastomerová 100/150/30 mm kotvená"5+5 10,000
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 324,08

17 K 628613511
Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní 
epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm

m2 154,492 740,00 114 324,08

VV "HEB200"5*6,8*1,15 39,100
VV "I č.120"6*2,8*0,44 7,392
VV "L 40/40/3"4*2*0,9*15 108,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 459,04

18 K 723150368 Ocelová trubková chránička 60/3mm m 8,000 723,00 5 784,00

VV
"ocelová trubková chránička 60/3 mm dl. 8 m včetně povrchové 
ochrany viz mostní konstrukce (33,74 kg celkem)"8

8,000

19 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 1 540,00 3 080,00

VV
"dodávka a osazení kovových tabulek s označením mostu na 
zábradlí (2x0,5 kg)"2

2,000

20 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
20/25

m3 0,250 5 530,00 1 382,50

VV "obetonování odpadové roury žlabu beton C20/37XF4"0,25 0,250

21 K 931994132 Těsnění konstrukce silikonovým tmelem m 0,800 278,00 222,40

VV "těsnění prostupu chráničky pružným tmelem 10x10 mm"4*0,2 0,800

22 K 936172124
Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z 
oceli hmotnosti do 100 kg

kus 3,000 2 390,00 7 170,00

23 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,006 33 200,00 199,20

VV
"ocelový plech 100/4 mm včetně předvrtaných otvorů pro vruty 
d=8 mm á 190 mm, 3x6,8m"0,1*6,8*3*3,14/1000

0,006

24 M 30909036
šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a 
deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů 
půlkulová hlava, D 8x160mm

100 
kus

1,000 759,00 759,00

25 M 30909030
šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a 
deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů 
zápustná hlava, D 8x100mm

100 
kus

1,000 339,00 339,00

26 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 32,000 147,00 4 704,00

27 K 953965135 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm kus 32,000 242,00 7 744,00

VV 8*2*2 32,000

28 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 19,800 139,00 2 752,20

VV "očištění mostních opěr tlakovou vodou 1000 bar"10,5+9,3 19,800

29 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou m2 0,990 326,00 322,74

VV
"spárování kamenného zdiva cem. maltou do hl. 2 cm na 5% 
očištěné plochy" 19,8*0,05

0,990

D 998 Přesun hmot 6 496,86

30 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 15,359 423,00 6 496,86

D PSV Práce a dodávky PSV 695,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 695,16

31 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým

m2 7,200 45,00 324,00

VV "závěrné zídky"0,45*4,0*2*2 7,200

32 M 24617150
nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní 
stavby

kg 2,448 150,00 367,20

VV 7,2*0,34 'Přepočtené koeficientem množství 2,448

33 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,003 1 320,00 3,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel: statutární město Karviná IČ: 00297534
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 496,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 201 496,75 21,00% 42 314,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 243 811,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 496,75

HSV - Práce a dodávky HSV 201 496,75

    1 - Zemní práce 9 608,50

    2 - Zakládání 9 340,80

    5 - Komunikace pozemní 38 296,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 974,43

    998 - Přesun hmot 2 276,51

SO 03 - Komunikace

Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 496,75

D HSV Práce a dodávky HSV 201 496,75

D 1 Zemní práce 9 608,50

1 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 55,800 144,00 8 035,20

VV "odvoz a likvidace v režii zhotovitele"55,8 55,800

2 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 5,710 91,00 519,61

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,571 1 360,00 776,56

VV 5,71*0,1 0,571

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 5,710 23,50 134,19

5 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,328 159,00 52,15

VV 5,71/20*1,15 0,328

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 5,710 15,90 90,79

VV 1,34+0,97+1,53+1,87 5,710

D 2 Zakládání 9 340,80

7 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,750 4 700,00 3 525,00

VV (0,25*0,25*0,6)*(4+6)*2 0,750

8 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 12,000 409,50 4 914,00

VV (0,25*0,6*4)*(4+6)*2 12,000

9 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 12,000 75,15 901,80

D 5 Komunikace pozemní 38 296,51

10 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 32,370 603,60 19 538,53

VV (6,77-0,3+4,62-0,3)*3,0 32,370

11 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 11,415 166,00 1 894,89

VV "krajnice ze štěrkotrti 8-16"(6,77*2+4,62+4,67)*0,5 11,415

12 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 32,370 26,20 848,09

VV (6,77-0,3+4,62-0,3)*3,0 32,370

13 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 34,170 12,40 423,71

VV (6,77+4,62)*3,0 34,170

14 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 34,170 386,40 13 203,29

VV (6,77+4,62)*3,0 34,170

15 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v krytu 
hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm

m 12,000 199,00 2 388,00

VV (3+3)*2 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 974,43

16 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu vč. kotevních prvků

m 20,400 913,00 18 625,20

VV (4*2+2,2)*2 20,400

17 M 911121111.R
Zábradlí ocelového - výroba a dodávka, vč. kotevních 
prvků

m 20,400 2 000,00 40 800,00

VV (4*2+2,2)*2 20,400
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18 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 
základní vč. podstavce a sloupku

kus 6,000 64,60 387,60

VV "B1"2 2,000
VV "B30"2 2,000
VV "Z2"2 2,000

19 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 
za první a ZKD den použití

kus 420,000 20,00 8 400,00

VV "70 dní"6*70 420,000

20 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 24,000 291,00 6 984,00

VV 12+12 24,000

21 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 24,240 192,00 4 654,08

VV 24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 24,240

22 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,450 3 753,00 12 947,85

VV "obrubníky"24*0,1 2,400
VV "odvodňovací žlab"3,5*0,3 1,050

23 K 919721231 Geomříž pro vyztužení podélná pevnost v tahu m2 46,400 578,00 26 819,20

VV (2+2)*(6,8+4,8) 46,400

24 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,000 79,00 474,00

VV 3+3 6,000

25 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 3,500 585,00 2 047,50

VV
"povrchová drenáž – žlab s vnitřním spádem, únost B 125 do 
bet lože 0,3 m3/mb, vč. odtok. šachty"3,5

3,500

26 M 935113111.R
Odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem a 
odvodňovací šachtou

m 3,500 5 500,00 19 250,00

27 K 935113111.R1
Odtoková roura žlabu PVC DN 100mm do bet lože 0,3 
m3/mb, dl. 0,75m

kpl 1,000 585,00 585,00

D 998 Přesun hmot 2 276,51

28 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 29,186 78,00 2 276,51
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