

Veřejná zakázka č.: VZ 78.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000611

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVOP Pastorek s.r.o.
Frýdecká 59/251 718 00 Ostrava
zastoupený Dušanem Pastorkem

IČO: 04102151
DIČ: CZ 04102151
Peněžní ústav: FIO banka a.s.

Č. účtu: 2702134598/2010
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vložka 62378

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000.000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 25.01.2024 pod usn, 1984/RMOB-JIH/2226/32

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 78.23, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: ČOS exim, s.r.o., Alešova 26, 370 01 České Budějovice, IČO 47237287, akce: Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka, místo stavby Šponarova 16, k. ú. Hrabůvka, pozemek parc.č. st. 866, parc.č. 1009 a parc.č. 225/10 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 12.01.2024, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;

- zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení;
- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 24,15%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: Šponarova 16, k. ú. Hrabůvka, pozemek parc.č. st. 866, parc.č. 1009 a parc.č. 225/10, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“	Kč bez DPH
Cena díla v Kč celkem	6 467 166,34

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 78.23; identifikátor: P23V00000611,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
20. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
21. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
27. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) **Termín zahájení realizace díla:**

- Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 16 kalendářních týdnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 7 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je **součástí lhůty realizace díla**. V této době **není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla**. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní

osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 7 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 4 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u

kteřé došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelům určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelům a v případě požadavku objednatelům také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení oceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné suroviny budou objednateli předány v měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, v němž byly kovy a jiné druhotné suroviny odvezeny).
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců.
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím

- třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
 8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
 10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
 11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude předmětem DPH dle §36, odst. 13) zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Dušan Pastorek
realizačních: Dušan Pastorek
smluvních: Dušan Pastorek

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci

v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Kunčičky

Dušan Pastorek
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-112-6
 Stavba: MŠ Šponarova - zateplení a zpevněné plochy
 Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Datum: 10.01.2024
 Projektant: COS exim s.r.o. Alešova 26, Česká Budějovice
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2021-112-01-B	Bouraci - schodiště 1 a 2, stříšky, luxury	279 616,64	338 336,13	STA
2021-112-01-N	Nové kee - schodiště 1 a 2, stříšky, luxury	1 017 050,16	1 230 630,69	STA
2021-112-02-B	Bouraci - okna, dveře	4 678,63	5 661,14	STA
2021-112-02-N	Nové kee - okna, dveře	72 799,40	88 087,27	STA
2021-112-03-B	Bouraci - okapy, žlaby, gelgry	11 030,25	13 346,60	STA
2021-112-03-N	Nové kee - okapy, žlaby, gelgry	82 296,67	99 578,97	STA
2021-112-04-B	Bouraci - elektro	47 715,18	57 735,37	STA
2021-112-04-N	Nové kee - elektro	215 519,30	260 778,35	STA
2021-112-05-B	Bouraci - zámečnické	3 147,59	3 808,58	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-112-6
 Stavba: MŠ Šponarova - zateplení a zpevněné plochy
 Místo: MŠ Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Datum: 10.01.2024
 Projektant: COS exim s.r.o. Alešova 26, Česká Budějovice
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2021-112-05-N	Nové kee - zámečnické	129 557,12	157 024,50	STA
2021-112-06-B	Bouraci - okapového chodníku	13 247,72	16 100,87	STA
2021-112-06-N	Nové kee - okapový chodník	11 474,08	13 868,90	STA
2021-112-07-B	Bouraci - parapety vnější	6 389,70	7 763,44	STA
2021-112-07-N	Nové kee - parapety vnější	67 408,59	81 641,92	STA
2021-112-08-B	Bouraci - požární žebřík	4 202,58	5 061,09	STA
2021-112-08-N	Nové kee - požární žebřík	57 649,36	69 584,91	STA
2021-112-09-B	Bouraci - míže a luxury	7 059,94	8 511,93	STA
2021-112-09-N	Nové kee - míže a luxury	141 071,26	171 288,91	STA
2021-112-10-B	Bouraci - zpevněné plochy	722 317,85	874 800,20	STA
2021-112-10-N	Nové kee - zpevněné plochy	1 113 068,79	1 355 882,54	STA
2021-112-11-B	Bouraci - stromy a keře	25 006,72	30 258,07	STA
2021-112-11-N	Nové kee - stromy a keře	44 399,57	53 684,89	STA
2021-112-12-B	Bouraci - klempířské ostatní	14 702,42	17 691,31	STA
2021-112-12-N	Nové kee - klempířské ostatní	97 231,30	117 780,21	STA

Cena bez DPH 6 487 166,34
 Základ daně 6 487 166,34
 Sazba daně 21,00%
 DPH základní sazba 1 368 104,93
 DPH snížená 0,00
Cena s DPH 7 825 271,27

Cena s DPH 7 825 271,27
 V CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zprávnění plochy
 Objekt: 2024-112-01-B - Bourací - schodiště 1 a 2, stříšky, lufery
 Místo: MS Sponarova 16, Ostava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostava, městský obvod Ostava-Jih, Hrnčí 791/3,
 Uchazeč: STAVOP PASTOREK s.r.o.
 Projektant: ČOS s.r.o. s.r.o., Alšova 28, České Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

CC-CZ: 10.01.2024
 Datum: 0084551
 IC: C200945451
 DIČ: 0402151
 DIČ: C224102151
 IC: 0402151
 DIČ: C224102151

Cena bez DPH
 Sazba daně 21,00%
 Základ daně 279 616,64
 DPH 58 718,49
 Cena s DPH 338 335,13

Náklady stavby celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 1. Zemi práce
 9. Celinná konstrukce a práce, bourání
 95 - Bourání konstrukcí
 937 - Písninové
 PSV - Práce a dodávky PSV
 737 - Konstrukce taškové
 784 - Konstrukce klenbové
 785 - Konstrukce tunelové
 787 - Konstrukce záměchové

Strana 5 z 160

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zprávnění plochy
 Objekt: 2024-112-01-B - Bourací - schodiště 1 a 2, stříšky, lufery
 Místo: MS Sponarova 16, Ostava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostava, městský obvod Ostava-Jih, Hrnčí 791/3,
 Uchazeč: STAVOP PASTOREK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Činná soustava
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV			279 616,64	
D	1	Zemní práce			272 418,07	
1	K	12231101 Odvozy a potrubní práce zateplené / nezateplené v horních třech patrech u skupiny 4	m3	7,148	1 023,00	
		Činná PSC			10 743,44	
		W			7,148	
		W			7,148	
		W			7,148	
		W			7,148	
2	K	182211321 Vnější úprava plochy, výhledy, nábytkové prvky, vnitřní vybavení, kotelny, kromedy	m3	7,148	115,00	
		Činná PSC			822,02	
		W			62,98	
		W			7,148	
		W			7,148	
		W			7,148	
3	K	18711102 Místnosti, vnitřní vybavení, vnitřní vybavení, vnitřní vybavení, vnitřní vybavení	m3	7,148	350,00	
		Činná PSC			2 501,50	
		W			348,36	
		W			7,148	
		W			7,148	
4	K	1725201 Úklidové práce, úklidové práce, úklidové práce, úklidové práce	m3	7,148	15,00	
		Činná PSC			107,22	
		W			13,85	
		W			7,148	
		W			7,148	
D	0	Čistící práce a práce, bourání			53 604,51	
5	K	95105111 Bourání základů z betonu zátěžového	m3	8,719	4 320,00	
		Činná PSC			38 619,50	
		W			4,320	
		W			8,719	

Strana 7 z 160

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zprávnění plochy
 Objekt: 2024-112-01-B - Bourací - schodiště 1 a 2, stříšky, lufery
 Místo: MS Sponarova 16, Ostava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostava, městský obvod Ostava-Jih, Hrnčí 791/3,
 Uchazeč: STAVOP PASTOREK s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
 Datum: 0084551
 IC: C200945451
 DIČ: 0402151
 DIČ: C224102151

Cena bez DPH
 Sazba daně 21,00%
 Základ daně 279 616,64
 DPH 58 718,49
 Cena s DPH 338 335,13

Náklady stavby celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 1. Zemi práce
 9. Celinná konstrukce a práce, bourání
 95 - Bourání konstrukcí
 937 - Písninové
 PSV - Práce a dodávky PSV
 737 - Konstrukce taškové
 784 - Konstrukce klenbové
 785 - Konstrukce tunelové
 787 - Konstrukce záměchové

Strana 8 z 160

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zprávnění plochy
 Objekt: 2024-112-01-B - Bourací - schodiště 1 a 2, stříšky, lufery
 Místo: MS Sponarova 16, Ostava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostava, městský obvod Ostava-Jih, Hrnčí 791/3,
 Uchazeč: STAVOP PASTOREK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Činná soustava
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV			279 616,64	
D	1	Zemní práce			272 418,07	
1	K	12231101 Odvozy a potrubní práce zateplené / nezateplené v horních třech patrech u skupiny 4	m3	7,148	1 023,00	
		Činná PSC			10 743,44	
		W			7,148	
		W			7,148	
		W			7,148	
		W			7,148	
2	K	182211321 Vnější úprava plochy, výhledy, nábytkové prvky, vnitřní vybavení, kotelny, kromedy	m3	7,148	115,00	
		Činná PSC			822,02	
		W			62,98	
		W			7,148	
		W			7,148	
3	K	18711102 Místnosti, vnitřní vybavení, vnitřní vybavení, vnitřní vybavení	m3	7,148	350,00	
		Činná PSC			2 501,50	
		W			348,36	
		W			7,148	
		W			7,148	
4	K	1725201 Úklidové práce, úklidové práce, úklidové práce	m3	7,148	15,00	
		Činná PSC			107,22	
		W			13,85	
		W			7,148	
		W			7,148	
D	0	Čistící práce a práce, bourání			53 604,51	
5	K	95105111 Bourání základů z betonu zátěžového	m3	8,719	4 320,00	
		Činná PSC			38 619,50	
		W			4,320	
		W			8,719	

Strana 8 z 160

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
11-122		11-122									
W		Sočet	2,909								
W			2,438								
D	587	Převaz sušič		207 782,12							
W	11 K 897013811	Vnitřní vlnitý dopravní pás s výškovými hranami vodovodné do 50 m svahu určené pro budovy a hlavy výškových věží	50,786	1 500,00	75 187,00	CS ÚRS 2021 02					
W	11 K 897013812	3,5 x 10,9 m									
Oceňovací											
W	12 K 897013801	Odvod sání z výškových hornů na skládce (ekologické) nebo na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	50,786	350,00	17 779,30	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	13 K 897013809	Odvod sání z výškových hornů na skládce (ekologické) nebo na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	507,990	9,00	4 571,82	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	14 K 897013801	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	507,990	2 345,00	2 814,00	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	15 K 897013802	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	2,345	2 020,00	4 620,20	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	16 K 897013803	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	20,826	2 200,00	46 020,70	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	17 K 897013801	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	20,826	2 200,00	46 020,70	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	18 K 897013805	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	2,345	2 020,00	4 620,20	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	19 K 897013804	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	20,826	2 200,00	46 020,70	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	20 K 897013802	Popelnice za účelem sběru odpadků na skládce (ekologické) z odpadů se složením, na vzdálenosti do 1 km	2,345	2 020,00	4 620,20	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	21 K 792331811	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	22 K 792351820	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	23 K 764001841	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	24 K 79841821	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	25 K 790421022	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	26 K 767161614	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	27 K 767980811	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											
W	28 K 767986701	Demontáž vzárodných konstrukcí krovů stávkou do 60° z hliníku, hliníku, oceli, profilové plechy do 120 cmZ	17,200	48,00	825,60	CS ÚRS 2021 02					
Oceňovací											

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
W		Sočet	2,909			
W			2,438			
W		Sočet	4,950			
W			4,760			
W		Sočet	2,660			
W			4,810			
W			4,790			
W		Sočet	4,000			
W			2,660			
W			2,660			
W		Sočet	137,200			
W			137,200			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Španovna - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-01-N - Nové kce - schodiště 1 a 2, stříšky, lustry
 Místo: MS Španovna 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zastavěná: Ostrava, měřáky obvod Ostrava-Jih, Horní 79/13,
 Uchazeč: STAVOP Pustropek s.r.o.

Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
 1 - Zemní práce
 2 - Zednictví
 4 - Vodovodné konstrukce
 61 - Úprava povrchů vnitřních
 998 - Plochy hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
 761 - Konstrukce prosvětlovací
 768 - Konstrukce tubulátové
 767 - Konstrukce zámečnické

Delim: 10.01.2024
 COS s.r.m.s.r.o.
 Adisova 22, České
 Hradiště
 Ing. Dana Májliková
 Cena celkem (CZK)
1 017 050,16
 285 337,19
 10 759,72
 200 000,00
 4 977,00
 48 048,00
 731 712,97
 15 860,28
 75 911,30
 639 941,39

řČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		0,493*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		1,344			
W	W	Soubor		1,344			
3	K	Uklizení spalinový na stříšky nebo mrazáky bez hřbitovní a upravením okolní zeleně dle předpisového	m3	1,344	2 500,00	3 360,00 CS URS 2021 02	
W	W	obvod výhledu parková		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,570*1,2			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,432*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		0,240*1,2			
W	W	Soubor		1,344			
4	K	Popelnice za účelů šetrného odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zrušeného do Kateřavy od Jád - kódom 1705 04	1	2,180	2 500,00	4 730,00 CS URS 2021 02	
W	W	schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,570*1,2			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,432*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		0,240*1,2			
W	W	Soubor		1,344			
5	K	17410101 Zateplení a izolace jakékoliv hmoty stropů a dělním výškopy ve vrtáček ve zateplením jem. šachet, vřh nebo kolem obvodů v říčních, vnořkách	m3	6,120	850,00	5 202,00 CS URS 2021 02	
W	W	schodiště mram. /Z/		1,680			
W	W	obvod výhledu parková		1,680*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		1,680			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Španovna - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-01-N - Nové kce - schodiště 1 a 2, stříšky, lustry
 Místo: MS Španovna 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zastavěná: Ostrava, měřáky obvod Ostrava-Jih, Horní 79/13,
 Uchazeč: STAVOP Pustropek s.r.o.

Delim: 10.01.2024
 COS s.r.m.s.r.o.
 Adisova 22, České
 Hradiště
 Ing. Dana Májliková
 Cena celkem (CZK)
1 017 050,16
 285 337,19
 21 553,47
 10 759,72
 200 000,00
 4 977,00
 48 048,00
 731 712,97
 15 860,28
 75 911,30
 639 941,39

řČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		0,493*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		1,344			
W	W	Soubor		1,344			
3	K	Uklizení spalinový na stříšky nebo mrazáky bez hřbitovní a upravením okolní zeleně dle předpisového	m3	1,344	2 500,00	3 360,00 CS URS 2021 02	
W	W	schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,570*1,2			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,432*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		0,240*1,2			
W	W	Soubor		1,344			
6	K	21301101 Popelnice za účelů šetrného odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zrušeného do Kateřavy od Jád - kódom 1705 04	1	2,180	2 500,00	4 730,00 CS URS 2021 02	
W	W	schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,570*1,2			
W	W	obvod výhledu parková		0,570*1,2			
W	W	nové schodiště mram. /Z/		0,432			
W	W	obvod výhledu parková		0,432*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		0,240			
W	W	obvod výhledu parková		0,240*1,2			
W	W	Soubor		1,344			
8	K	27532101 Zateplení a izolace jakékoliv hmoty stropů a dělním výškopy ve vrtáček ve zateplením jem. šachet, vřh nebo kolem obvodů v říčních, vnořkách	m3	6,120	850,00	5 202,00 CS URS 2021 02	
W	W	schodiště mram. /Z/		1,680			
W	W	obvod výhledu parková		1,680*1,2			
W	W	schodiště mram. /Z/		1,680			

PC Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava	FČ Typ	Kód	Popis
5	K 7682216	Kus	1,000	810,00	810,00	610,00	M	8491412	Montáž oken plastových okenních do 1 m ² včetně montáže rámu okenního do zárveň Cena PC: 1,000 Cena soustava: 610,00
6	M 8144049	m ²	0,280	3 750,00	2 832,00	2 832,00	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 0,280 Cena soustava: 2 832,00
7	K 76860451	Kus	2,000	2 820,00	5 640,00	5 640,00	W	76860451	okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 2,000 Cena soustava: 5 640,00
8	M 8144049	m ²	5,880	7 150,00	42 442,00	42 442,00	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 5,880 Cena soustava: 42 442,00
9	K 76860731	Kus	2,000	110,00	220,00	220,00	W	8144049	okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 2,000 Cena soustava: 220,00
10	M 54984150	Kus	2,000	510,00	1 020,00	1 020,00	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 2,000 Cena soustava: 1 020,00
11	K 76860733	Kus	2,000	142,00	284,00	284,00	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 2,000 Cena soustava: 284,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁCI

Stavba:	MŠ Španovna - zateplení a zavěsné plochy
Objekt:	2021-112-03-B - Bourací - okapy, žlaby, galérie
Účel:	MŠ Španovna 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel:	Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
Uchazeč:	STAVOP Pastorek s.r.o.
Projektant:	COŠ a.s. s.r.o., Alešova 26, České Budějovice
Zpracovatel:	Ing. Dana Mejstříková
Datum:	10.01.2024
Průběh:	COŠ a.s. s.r.o., Alešova 26, České Budějovice
Zpracovatel:	Ing. Dana Mejstříková
Cena celkem (CZK)	11 030,25
Cena bez DPH	9 100,25
DPH základní sazba	1 930,00
Cena s DPH	11 030,25

PC Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava	FČ Typ	Kód	Popis
12	M 8491412	Kus	2,000	980,00	1 960,00	1 960,00	M	8491412	Montáž oken plastových okenních do 1 m ² včetně montáže rámu okenního do zárveň Cena PC: 2,000 Cena soustava: 980,00
13	K 76860412	Kus	1,000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	W	76860412	okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 1,000 Cena soustava: 3 600,00
14	M 8144040	m ²	2,680	167,00	447,96	447,96	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 2,680 Cena soustava: 447,96
15	M 8144019	m ²	1,300	22,00	28,60	28,60	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 1,300 Cena soustava: 28,60
16	K 860785102	Kus	0,250	1 000,00	250,00	250,00	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 0,250 Cena soustava: 250,00
17	K 860785181	Kus	0,250	524,00	131,00	131,00	W		okna dřevěná okenního okna, dřevěná, včetně a včetně rozměrů / 1200x1000mm Cena PC: 0,250 Cena soustava: 131,00

PC Typ	Kód	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava
W	8	0,247	1.750,00	432,28	Práce pro komínovou kominikační střešní výhled z hmotnosti přepracovaného materiálu vodotěsná oprava izolací na střeše (10 zkušebních míst) 100 x 100 cm	t	0,247	1.750,00	432,28	CS URIS 2021 02
W	9	0,247	960,00	212,42	Práce pro komínovou kominikační střešní výhled z hmotnosti přepracovaného materiálu příplatek k cenám materiálu (10 zkušebních míst) 100 x 100 cm	t	0,247	960,00	212,42	CS URIS 2021 02

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.
Projektant: COS ecm s.r.o. Alekšova 28, Česká Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mejstříková

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

PC Typ	Kód	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava
D	897	1	1.041,18	1.041,18	Práce a dodávky HSV	t	1	1.041,18	1.041,18	
K	1807013312	1	418,06	418,06	Práce a dodávky HSV	t	1	418,06	418,06	CS URIS 2021 02
K	1807013300	2	170,00	340,00	Práce a dodávky HSV	t	2	170,00	340,00	CS URIS 2021 02
K	1807013350	3	34,80	104,40	Práce a dodávky HSV	t	3	34,80	104,40	CS URIS 2021 02
K	1807013387	4	525,10	2.100,40	Práce a dodávky HSV	t	4	525,10	2.100,40	CS URIS 2021 02

Cena bez DPH 47 715,18
DPH základní sazba 21,00% 10 020,19
DPH snížená 0,00% 0,00
Cena s DPH 57 735,37

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.
Projektant: COS ecm s.r.o. Alekšova 28, Česká Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mejstříková

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

PC Typ	Kód	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustava
D	897	1	1.041,18	1.041,18	Práce a dodávky HSV	t	1	1.041,18	1.041,18	
K	1807013312	1	418,06	418,06	Práce a dodávky HSV	t	1	418,06	418,06	CS URIS 2021 02
K	1807013300	2	170,00	340,00	Práce a dodávky HSV	t	2	170,00	340,00	CS URIS 2021 02
K	1807013350	3	34,80	104,40	Práce a dodávky HSV	t	3	34,80	104,40	CS URIS 2021 02
K	1807013387	4	525,10	2.100,40	Práce a dodávky HSV	t	4	525,10	2.100,40	CS URIS 2021 02

Cena bez DPH 47 715,18
DPH základní sazba 21,00% 10 020,19
DPH snížená 0,00% 0,00
Cena s DPH 57 735,37

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: 10.01.2024
IC: 00845451
DIČ: CZ00845451
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151
IC: 04102151
DIČ: CZ04102151

Stavba: MŠ Spinnarova - zateplení a završení plochy
Objekt: 2021-112-04-B - Bourací - elektro
Místo: MŠ Spinnarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/2,
Umístění: STAVOP Pasterček s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K 741.1-mech-02	Přívody pro první třídění trubek nebo vodičů	ks	125,000	1,70	217,50	
8	M 741.1-mat-02	Přívody pro první třídění trubek nebo vodičů	ks	726,000	3,59	448,02	
U	741.3	Elektronizace - alu.hroudi-ovlád				9 630,00	
9	K 741.3-mont-01	Souběž. trubek, sřezaná, smáčkováč, průměr: 300 mm, průměr 22W LED, odlehč. kryt, IP 64, 230VAC	ks	3,000	210,00	630,00	
10	M 741.3-mat-01	Souběž. trubek, sřezaná, smáčkováč, průměr: 300 mm, průměr 22W LED, odlehč. kryt, IP 64, 230VAC	ks	3,000	3 000,00	9 000,00	
D	741.4	Elektronizace - alu. - roupi- Ochycna. Jed bláskem, uzemnění a ochranné napájecí	m	250,000	10,00	105 707,70	
11	K 741.4-mont-01	Plast uzemňovací FkZ 300mm, úložný v zemi	m	250,000	7,50	1 750,00	
12	M 741.4-mat-01	Výkonový vodič kabel HW	m	64,000	82,00	5 248,00	
13	K 741.4-mont-02	Výkonový vodič kabel HW	m	64,000	770,00	49 280,00	
14	M 741.4-mat-02	Výkonový vodič kabel HW	m	8,000	2 500,00	20 000,00	
15	K 741.4-mont-03	Výkonový vodič s ochrannou izolací (včetně ochranné izolace)	ks	8,000	800,00	6 400,00	
16	M 741.4-mat-03	Výkonový vodič s ochrannou izolací (včetně ochranné izolace)	ks	8,000	800,00	6 400,00	
17	K 741.4-mont-04	Úložný vodič AlMgSi 3	m	220,000	20,00	3 740,00	
18	M 741.4-mat-04	Úložný vodič AlMgSi 3	m	220,000	17,00	3 740,00	
19	K 741.4-mont-05	Podpěra pro jímku vodní (PVS1 - spodek)	ks	440,000	10,00	4 400,00	
20	M 741.4-mat-05	Podpěra pro jímku vodní (PVS1 - spodek)	ks	440,000	30,00	13 200,00	
21	K 741.4-mont-06	Podpěra pro jímku vodní (PVS1 - nahoře)	ks	440,000	10,00	4 400,00	
22	M 741.4-mat-06	Podpěra pro jímku vodní (PVS1 - nahoře)	ks	440,000	30,00	13 200,00	
23	K 741.4-R	Jímka JTK 2.5 - vř. - upravená na betonový podstavec	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
24	K 800141-020	Plastun hmoti pro hloubkový pročištění sebzou (%) z extry vodouvná, dopravní vztlaková tl. 50 m v objemůh.výšky přes 6 do 18 m	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
		Samozhmoždění, úř. 200, 200x200x200	ks	40,000	27,00	1 080,00	
			%	1 510,000	0,47	708,70	CS ÚRS 2021 02
						14 400,00	
						14 400,00	CS ÚRS 2021 02
D	HZS	Hodinnové zářičovací sítěz	hod	46,000	360,00	16 560,00	
		Hodinnové zářičovací sítěz proklati HSV zarní a pomocné práce pomocný stavební dílník					
		2,5x8 x 8, hmoti 6,3 2x7					
		2,5x3					
		Studení					

Strana 49 z 160

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba: MS Sponoreva - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-05-B - Bourací - zámečnická
 Místo: MS Sponoreva 15, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, měřský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uklazatel: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
 997 - Přesun sítě
 PSV - Práce a dodávky PSV
 707 - Konstrukce zámečnická

Cena celkem [CZK]

3 147,59
 452,59
 462,59
 2 695,00
 2 695,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba: MS Sponoreva - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-05-B - Bourací - zámečnická
 Místo: MS Sponoreva 15, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, měřský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uklazatel: STAVOP Pastorek s.r.o.
 Projektant: COS s.r.o. s.r.o. Alešova 26, Česká Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Majjková

Poradník: Zpracovatel: Ing. Dana Majjková
 Datum: 10.01.2024
 IČ: 00946451
 DIČ: CZ00946451
 IČ: 04102151
 DIČ: CZ04102151

Cena bez DPH 3 147,59
 DPH základní sazba 21,00% Výše daně 660,59
 Cena s DPH 3 808,58
 Sazba daně 15,00% Výše daně 0,00

V CZK

Strana 52 z 160

SOUPIS PRACÍ

Služba: MS Sponoreva - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-05-B - Bourací - zámečnická
 Místo: MS Sponoreva 15, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, měřský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uklazatel: STAVOP Pastorek s.r.o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
 D 997 Přesun sítě
 1 K 99701311 Vnější okenní okna s výhledem do 50 m výšky včetně
 2 K 99701391 Okna s výhledem do 50 m výšky včetně
 3 K 99701359 Okna s výhledem do 50 m výšky včetně
 4 K 99701361 Okna s výhledem do 50 m výšky včetně

Cena celkem [CZK]

3 147,59
 452,59
 137,00
 39,37
 15,44
 280,35
 2 695,00
 2 695,00

Strana 51 z 160

Strana 52 z 160

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-05-N - Nové kce - zámečnické
KSC: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Místo: Ostrava, městský obvod Ostrova-Jih, Horní 791/3,
Zadávatel: STAVOP Pastorek s.r.o.
Uchazeč: Ing. Dana Mělníková

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alšova 28, České Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mělníková

Porozmáháno oie inženýry URIS s inženýringem zajištěním pozemek (příjezd umístěn) ve 11 hodině zavedením konstrukce jako "pouze datáže směřující cen 2021/11. Položky, které datáže neobsahují, oepněny die bctio centrá přístrojových dodavatel. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úroveň a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo miniaturnější stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. Nulčnost (tj. lád bezpodmínečně splňující platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla omeřena a seřazena rubně a vnitřně v ořezě.

Cena bez DPH

DPH-základní sňatna

Cena s DPH

Table with 2 columns: Základní část, Sazba daně. Values: 107 072,00, 21,00%, 15,00%, 129 557,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-05-N - Nové kce - zámečnické
Místo: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrova-Jih, Horní 791/3,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu: Pops
Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstruce zámečnické

Datum: 10.01.2024
Projektant: ČOS exim s.r.o. České Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mělníková
Cena celkem [CZK]: 107 072,00
107 072,00
107 072,00

Strana 52 z 100

Strana 54 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-05-N - Nové kce - zámečnické
Místo: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrova-Jih, Horní 791/3,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

PC Typ Kód Popis JM Množství Jmen [CZK] Cena celkem [CZK] Celová součtva

Náklady soupisu celkem

Main table with 14 rows (D-PSV, F-767, F-66271, F-5532, F-59878201) and 6 columns: PC Typ, Kód, Popis, JM, Množství, Jmen [CZK], Cena celkem [CZK].

Strana 55 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-05-B - Boursalci - okrajového chodníku
KSC: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Místo: Ostrava, městský obvod Ostrova-Jih, Horní 791/3,
Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrova-Jih, Horní 791/3,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alšova 28, České Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mělníková

Datum: 10.01.2024
IC: 00945451
IC: 04102151
IC: C204102151
IC:
IC:

Poznámky:
1. Rozsah prací je uvedený v příloze a v technické specifikaci. Pracovní podmínky jsou uvedeny v příloze.
2. Pracovní podmínky jsou uvedeny v příloze a v technické specifikaci. Pracovní podmínky jsou uvedeny v příloze.
3. Pracovní podmínky jsou uvedeny v příloze a v technické specifikaci. Pracovní podmínky jsou uvedeny v příloze.

Cena bez DPH
Základní část
107 072,00
Sazba daně
21,00%
Výše daně
2 249,19
15,00%
0,00
13 247,72

Strana 56 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Špančárova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-B - Bourací - okapového chodníku
Místo: MŠ Špančárova 15, Opatrava - Hrabůvka
Zadávatel: Opatrava, městský úřad Opatrava-Jih.Horní 791/3
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemiň práce
987 - Plošný sál

10 948,53
10 948,53
3 907,20
7 041,33

MŠ Špančárova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-B - Bourací - okapového chodníku
Místo: MŠ Špančárova 15, Opatrava - Hrabůvka
Zadávatel: Opatrava, městský úřad Opatrava-Jih.Horní 791/3
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Práce a dodávky HSV
Zemiň práce
Rozběrání dílažeb a sálů, při přikopech (rozkopávací sál s průměrnou hloubkou na vzdálenost do 3 m nebo a nakládáním a odvozem prostředků nutné komunikace pro pěší s košami z kamenné nebo železné s výhledem sádky z betonových nebo keramických dílažeb, desek nebo terasok

MJ Množství
10 948,53
10 948,53
3 907,20
7 041,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
5	K	987221559	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	31,970	10,00	318,70 CS ÚRS 2021 02
6	K	987221612	Nakládání na dopravu prostředky pro vodorovnou dopravu vyhovujících hmot	t	3,197	3,197	3,197 CS ÚRS 2021 02
7	K	987221181	Vodorovná doprava sálů slážením a s hrubým urovňnutím kolečkem a nakládáním a se slážením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,679	152,00	122,23 CS ÚRS 2021 02
8	K	987221581	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,00	420,00	1 867,06 CS ÚRS 2021 02
9	K	987221659	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	6,790	10,00	67,80 CS ÚRS 2021 02
10	K	987221615	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	882,70 CS ÚRS 2021 02
11	K	987221655	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	3 916,70 CS ÚRS 2021 02

Strana 57 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Špančárova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-B - Bourací - okapového chodníku
Místo: MŠ Špančárova 15, Opatrava - Hrabůvka
Zadávatel: Opatrava, městský úřad Opatrava-Jih.Horní 791/3
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis

Práce a dodávky HSV
Zemiň práce
Rozběrání dílažeb a sálů, při přikopech (rozkopávací sál s průměrnou hloubkou na vzdálenost do 3 m nebo a nakládáním a odvozem prostředků nutné komunikace pro pěší s košami z kamenné nebo železné s výhledem sádky z betonových nebo keramických dílažeb, desek nebo terasok

MJ Množství
10 948,53
10 948,53
3 907,20
7 041,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
5	K	987221559	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	31,970	10,00	318,70 CS ÚRS 2021 02
6	K	987221612	Nakládání na dopravu prostředky pro vodorovnou dopravu vyhovujících hmot	t	3,197	3,197	3,197 CS ÚRS 2021 02
7	K	987221181	Vodorovná doprava sálů slážením a s hrubým urovňnutím kolečkem a nakládáním a se slážením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,679	152,00	122,23 CS ÚRS 2021 02
8	K	987221581	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,00	420,00	1 867,06 CS ÚRS 2021 02
9	K	987221659	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	6,790	10,00	67,80 CS ÚRS 2021 02
10	K	987221615	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	882,70 CS ÚRS 2021 02
11	K	987221655	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	3 916,70 CS ÚRS 2021 02

Strana 58 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Špančárova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-N - Nové kco - okapový chodník
Místo: MŠ Špančárova 15, Opatrava - Hrabůvka
Zadávatel: Opatrava, městský úřad Opatrava-Jih.Horní 791/3
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Práce a dodávky HSV
Zemiň práce
Rozběrání dílažeb a sálů, při přikopech (rozkopávací sál s průměrnou hloubkou na vzdálenost do 3 m nebo a nakládáním a odvozem prostředků nutné komunikace pro pěší s košami z kamenné nebo železné s výhledem sádky z betonových nebo keramických dílažeb, desek nebo terasok

MJ Množství
10 948,53
10 948,53
3 907,20
7 041,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
5	K	987221559	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	31,970	10,00	318,70 CS ÚRS 2021 02
6	K	987221612	Nakládání na dopravu prostředky pro vodorovnou dopravu vyhovujících hmot	t	3,197	3,197	3,197 CS ÚRS 2021 02
7	K	987221181	Vodorovná doprava sálů slážením a s hrubým urovňnutím kolečkem a nakládáním a se slážením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,679	152,00	122,23 CS ÚRS 2021 02
8	K	987221581	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,00	420,00	1 867,06 CS ÚRS 2021 02
9	K	987221659	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	6,790	10,00	67,80 CS ÚRS 2021 02
10	K	987221615	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	882,70 CS ÚRS 2021 02
11	K	987221655	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	3 916,70 CS ÚRS 2021 02

Strana 59 z 100

Práce a dodávky HSV
Zemiň práce
Rozběrání dílažeb a sálů, při přikopech (rozkopávací sál s průměrnou hloubkou na vzdálenost do 3 m nebo a nakládáním a odvozem prostředků nutné komunikace pro pěší s košami z kamenné nebo železné s výhledem sádky z betonových nebo keramických dílažeb, desek nebo terasok

MJ Množství
10 948,53
10 948,53
3 907,20
7 041,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
5	K	987221559	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	31,970	10,00	318,70 CS ÚRS 2021 02
6	K	987221612	Nakládání na dopravu prostředky pro vodorovnou dopravu vyhovujících hmot	t	3,197	3,197	3,197 CS ÚRS 2021 02
7	K	987221181	Vodorovná doprava sálů slážením a s hrubým urovňnutím kolečkem a nakládáním a se slážením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,679	152,00	122,23 CS ÚRS 2021 02
8	K	987221581	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,00	420,00	1 867,06 CS ÚRS 2021 02
9	K	987221659	Vodorovná doprava sálů bez mláčenin, ale se slážením a s hrubým urovňnutím přílabek k ceně za každý dílek 1,20 od 2,3 m do 1,0 m	t	6,790	10,00	67,80 CS ÚRS 2021 02
10	K	987221615	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	882,70 CS ÚRS 2021 02
11	K	987221655	Poplatek za slážení slážením odpadů na skládku (skládková) z prostředků bezúhlového do Kalugou od 200 t od kódom T 05 04	t	3,197	1 000,00	3 916,70 CS ÚRS 2021 02

Strana 60 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Špirova - zateplení a zveřejnění plochy
 Objekt: 2021-112-06-N - Nové kce - okapový chodník
 Místo: MS Špirova 16, Otrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Otrava, městský obvod Otrava-Jih,Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pataček s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
9 482,71

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
 5 - Komunikace pozemní
 9 - Odstranění konstrukce a práce, bourání
 998 - Přístaví hmot

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

MS Špirova - zateplení a zveřejnění plochy
 Objekt: 2021-112-06-N - Nové kce - okapový chodník
 Místo: MS Špirova 15, Otrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Otrava, městský obvod Otrava-Jih,Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pataček s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
9 482,71

Náklady soupisu celkem

D HSV
 1 K 113103441
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 D 5
 2 K 996401111
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 3 K 996611220
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Cena bez DPH
 9 482,71
 Vše daně
 1 108,96
 0,00
6 885,70

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Špirova - zateplení a zveřejnění plochy
 Objekt: 2021-112-06-N - Nové kce - okapový chodník
 Místo: MS Špirova 15, Otrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Otrava, městský obvod Otrava-Jih,Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pataček s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
9 482,71

Náklady soupisu celkem

D HSV
 1 K 113103441
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 D 5
 2 K 996401111
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 3 K 996611220
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

MS Špirova - zateplení a zveřejnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-B - Bourací - parapety vnější
 Místo: MS Špirova 15, Otrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Otrava, městský obvod Otrava-Jih,Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pataček s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
9 482,71

Náklady soupisu celkem

D 9
 7 K 970954441
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Cena bez DPH
 9 482,71
 Vše daně
 1 108,96
 0,00
6 885,70

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Špirova - zateplení a zveřejnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-B - Bourací - parapety vnější
 Místo: MS Špirova 15, Otrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Otrava, městský obvod Otrava-Jih,Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pataček s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
9 482,71

Náklady soupisu celkem

D 9
 7 K 970954441
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

MS Špirova - zateplení a zveřejnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-B - Bourací - parapety vnější
 Místo: MS Špirova 15, Otrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Otrava, městský obvod Otrava-Jih,Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pataček s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
9 482,71

Náklady soupisu celkem

D 9
 7 K 970954441
 Okna PVC
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1
 W 1

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

Cena bez DPH
 9 482,71
 Vše daně
 1 108,96
 0,00
6 885,70

Datum:	10.01.2024	Cena celkem [CZK]:	9 482,71
Projektant:	COS s.r.m.s.r.o., Alšova 26, Česká Budějovice		
Zpracovatel:	Ing. Dana Mlýňková		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Šponarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-B - Bourací - parapety vnější
 Místo: MS Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pátrček s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 COS s.r.o.,
 Aletova 25, Česká
 Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Mělková

Kód dle - Popis
 Cena celkem [CZK]
5 280,74
345,74
4 935,00
4 935,00

Náklady stavby celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 987 - Prácní stěh
 PSV - Práce a dodávky PSV
 784 - Konstruktce klempičské

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo součásti
W	0	Práce a dodávky HSV			345,74	
W	1	Výnosové štěpání dřeva	1,5	1,500	2,250	
W	2	Práce a dodávky PSV			4 935,00	
W	3	Práce a dodávky PSV			4 935,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Šponarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-B - Bourací - parapety vnější
 Místo: MS Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pátrček s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 COS s.r.o.,
 Aletova 25, Česká
 Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Mělková

Kód dle - Popis
 Cena celkem [CZK]
5 280,74
345,74
4 935,00
4 935,00

Náklady soupisu celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 987 - Prácní stěh
 PSV - Práce a dodávky PSV
 784 - Konstruktce klempičské

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo součásti
W	0	Práce a dodávky HSV			345,74	
W	1	Výnosové štěpání dřeva	1,5	1,500	2,250	
W	2	Práce a dodávky PSV			4 935,00	
W	3	Práce a dodávky PSV			4 935,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Šponarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-B - Bourací - parapety vnější
 Místo: MS Šponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pátrček s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 COS s.r.o.,
 Aletova 25, Česká
 Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Mělková

Kód dle - Popis
 Cena celkem [CZK]
5 280,74
345,74
4 935,00
4 935,00

Náklady soupisu celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 987 - Prácní stěh
 PSV - Práce a dodávky PSV
 784 - Konstruktce klempičské

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo součásti
W	0	Práce a dodávky HSV			345,74	
W	1	Výnosové štěpání dřeva	1,5	1,500	2,250	
W	2	Práce a dodávky PSV			4 935,00	
W	3	Práce a dodávky PSV			4 935,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Spornarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-07-N - Nové kee - parapety vnější
 Místo: MS Spornarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pateřok s.r.o.

PO Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenné soustava
--------	-----	----	----------	-------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		3 920,17		
D	6	Ú (a...), doručení, odání, a osazení, i;hl		3 818,77		
1	K	Vyrovnání vrstva z cementové malty pod keramickým pánev 8l/ty do 160 mm	m	37,00	3 855,77	CS ÚRS 2021 02

PO Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenné soustava
W	K18	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	71,000			
W	K19	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,000			
W	K20	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,360			
W	K21	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,750			
W	K22	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,540			
W	K23	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	70,210			
W	K24	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,100,40			
1	K	Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizační	t	1 402,00	1 100,40	CS ÚRS 2021 02
2	K	Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizační	t	1 402,00	1 100,40	CS ÚRS 2021 02

Strana 71 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Spornarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-08-B - Bourací - požární žebřík
 KSO: MS Spornarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Místo: MS Spornarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pateřok s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 IC: 00845451
 DIČ: C200845451
 DIČ: 04102151
 DIČ: CZ04102151

Cena bez DPH
 DPH sáňací
 Cena s DPH

Sazba daně	Výše daně	3 473,21
21,00%	729,37	
15,00%	0,00	
Cena s DPH	4 202,58	

Strana 75 z 100

PO Typ	Kód	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenné soustava
W	K25	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,360			
W	K26	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,750			
W	K27	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	1,900			
W	K28	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	70,210			
W	K29	populativný jaropek vnější r. L450mm pro okna 8.1450mm	0,408			
4	K	Práce hmot pro kompozitní desky s tepelnou izolací	t	1 900,00	775,20	CS ÚRS 2021 02
5	K	Práce hmot pro kompozitní desky s tepelnou izolací	t	820,00	334,56	CS ÚRS 2021 02

Strana 74 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Spornarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-08-B - Bourací - požární žebřík
 Místo: MS Spornarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pateřok s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 IC: 00845451
 DIČ: C200845451
 DIČ: 04102151
 DIČ: CZ04102151

Cena bez DPH
 DPH sáňací
 Cena s DPH

Sazba daně	Výše daně	3 473,21
21,00%	729,37	
15,00%	0,00	
Cena s DPH	4 202,58	

Strana 16 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-B - Bouraši - požární žabišk
Místo: MŠ Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 7912,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			476,96	476,96	
D	997		Přesun sutě					
1	K	897013212	1 K 897013212 Práce a dodávky HSV - výkopová hmotnost 50 m sítě odnět pro budovy a haly výšky 6 do 8 m	t	0,176	1 200,00	211,20	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
2	K	89701501	2 K 89701501 Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo methanizaci se srovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,176	210,00	36,96	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
3	K	89701509	3 K 89701509 Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo methanizaci se srovnáním, na vzdálenost příplatek k ceně za 0,176 t/s 10 Převážení vybraných hmot	t	1,760	10,00	17,90	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
4	K	897015831	4 K 897015831 Poplatek za užití tranšitního kopáku na sítě (okružní) směs sítě savařného a demoličního železa (okružní) 11 00 04	t	1,760	1 200,00	2 112,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					

D	PSV		Práce a dodávky PSV			2 996,25	2 996,25	
D	767		Konstrukce železobetonové					
5	K	767832801	5 K 767832801 Demontáž vybraných požárních stěn, železná a cizích kotlan	m	3,525	850,00	2 996,25	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			5,525 x 5,525 x 2					
			Soubor					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-B - Bouraši - požární žabišk
Místo: MŠ Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 7912,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/soustava
Náklady stavby celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			755,60	755,60	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a rány, ozemňovací staveb					
1	K	852621115	1 K 852621115 Doplňková betonová na stropu na počtu střešních střešních konstrukcí včetně s masivními nosy, pro souběžnost po	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			4,000 x 4,000 x 100 mm					
			Soubor					
D	PSV		Práce a dodávky PSV			46 888,50	46 888,50	
D	767		Konstrukce železobetonové					
2	K	853921115	2 K 853921115 Doplňková betonová na stropu na počtu střešních střešních konstrukcí včetně s masivními nosy, pro souběžnost po	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			4,000 x 4,000 x 100 mm					
			Soubor					
D	998		Přesun hmot					
3	K	995016022	3 K 995016022 Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby včetně - bez užití mechanizace	m	0,134	1 400,00	187,60	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			1,34 x 1,34 x 1,34					
			Soubor					

D	PSV		Práce a dodávky PSV			46 888,50	46 888,50	
D	767		Konstrukce železobetonové					
4	K	767832102	4 K 767832102 Montáž vybraných požárních stěn, železná a cizích kotlan	m	5,100	1 900,00	9 690,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			5,100 x 5,100 x 5,100					
			Soubor					
5	M	44962220	5 M 44962220 44962220 - práce a dodávky v provedení Mnohy ZN	m	5,100	3 700,00	18 870,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			5,100 x 5,100 x 5,100					
			Soubor					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-N - Nová kce - požární žabišk
Místo: MŠ Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 7912,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			476,96	476,96	
D	997		Přesun sutě					
1	K	897013212	1 K 897013212 Práce a dodávky HSV - výkopová hmotnost 50 m sítě odnět pro budovy a haly výšky 6 do 8 m	t	0,176	1 200,00	211,20	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
2	K	89701501	2 K 89701501 Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo methanizaci se srovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,176	210,00	36,96	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
3	K	89701509	3 K 89701509 Odvoz sutě a vybraných hmot na skládku nebo methanizaci se srovnáním, na vzdálenost příplatek k ceně za 0,176 t/s 10 Převážení vybraných hmot	t	1,760	10,00	17,90	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
4	K	897015831	4 K 897015831 Poplatek za užití tranšitního kopáku na sítě (okružní) směs sítě savařného a demoličního železa (okružní) 11 00 04	t	1,760	1 200,00	2 112,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					

D	PSV		Práce a dodávky PSV			2 996,25	2 996,25	
D	767		Konstrukce železobetonové					
5	K	767832801	5 K 767832801 Demontáž vybraných požárních stěn, železná a cizích kotlan	m	3,525	850,00	2 996,25	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			5,525 x 5,525 x 2					
			Soubor					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Sponarova - zateplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-08-N - Nová kce - požární žabišk
Místo: MŠ Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 7912,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			755,60	755,60	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a rány, ozemňovací staveb					
1	K	852621115	1 K 852621115 Doplňková betonová na stropu na počtu střešních střešních konstrukcí včetně s masivními nosy, pro souběžnost po	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			4,000 x 4,000 x 100 mm					
			Soubor					
D	PSV		Práce a dodávky PSV			46 888,50	46 888,50	
D	767		Konstrukce železobetonové					
2	K	853921115	2 K 853921115 Doplňková betonová na stropu na počtu střešních střešních konstrukcí včetně s masivními nosy, pro souběžnost po	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			4,000 x 4,000 x 100 mm					
			Soubor					
D	998		Přesun hmot					
3	K	995016022	3 K 995016022 Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby včetně - bez užití mechanizace	m	0,134	1 400,00	187,60	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			1,34 x 1,34 x 1,34					
			Soubor					

D	PSV		Práce a dodávky PSV			46 888,50	46 888,50	
D	767		Konstrukce železobetonové					
4	K	767832102	4 K 767832102 Montáž vybraných požárních stěn, železná a cizích kotlan	m	5,100	1 900,00	9 690,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			5,100 x 5,100 x 5,100					
			Soubor					
5	M	44962220	5 M 44962220 44962220 - práce a dodávky v provedení Mnohy ZN	m	5,100	3 700,00	18 870,00	CS ÚRS 2021 02
			Cena PSC					
			5,100 x 5,100 x 5,100					
			Soubor					

PČ Typ	Kód	Množství	Jedn. Ceník [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
6	K 797834111	m	350,00	1 750,00	Cena soustava
	Cena PSC				
7	K 79795115	kg	22,00	1 860,00	Cena soustava
	Cena PSC				
8	K 99875102	l	1 200,00	440,00	Cena soustava
	Cena PSC				
9	M 35871	ks	14 000,00	14 000,00	
	Cena PSC				
10	K 99875181	l	410,00	143,50	Cena soustava
	Cena PSC				

Popis
 6 Množství: 1 m, Cena soustavy: 1 750,00 CZK, Cena celkem: 1 750,00 CZK, Datum: 10.01.2024
 7 Množství: 1 kg, Cena soustavy: 1 860,00 CZK, Cena celkem: 1 860,00 CZK, Datum: 10.01.2024
 8 Množství: 1 l, Cena soustavy: 440,00 CZK, Cena celkem: 440,00 CZK, Datum: 10.01.2024
 9 Množství: 1 ks, Cena soustavy: 14 000,00 CZK, Cena celkem: 14 000,00 CZK, Datum: 10.01.2024
 10 Množství: 1 l, Cena soustavy: 143,50 CZK, Cena celkem: 143,50 CZK, Datum: 10.01.2024

Strana 6 z 160

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stručně: MS Společnost - zateplení a zoprotivnění plochy
Objekt: 2021-112-09-B - Bourací - mlže a luxury
Místo: MS Společnost 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/A,
Uchazeč: STAVOP Pátráček s.r.o.
Datum: 10.01.2024
Projektant: ČSÚ s.r.o., Česká
Zpracovatel: Ing. Dana Mlýnková
Cena celkem [CZK]: 5 832,18
3 856,92
707,20
940,80
2 238,92
1 945,25
1 945,26

Náklady stavby celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	94 - Ušetření stavební výtahy	95 - Bourání komurací	997 - Přesun stůlů	PSV - Práce a dodávky PSV	767 - Konstrukce zámečnické
5 832,18	3 856,92	707,20	940,80	2 238,92	1 945,25	1 945,26

Množství	Jedn. Ceník [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
1	3 856,92	3 856,92	
1	707,20	707,20	
1	940,80	940,80	
1	2 238,92	2 238,92	
1	1 945,25	1 945,25	
1	1 945,26	1 945,26	

Strana 6 z 160

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stručně: MS Společnost - zateplení a zoprotivnění plochy
Objekt: 2021-112-09-B - Bourací - mlže a luxury
Místo: MS Společnost 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/A,
Uchazeč: STAVOP Pátráček s.r.o.
Projektant: ČSÚ s.r.o., Česká
Zpracovatel: Ing. Dana Mlýnková
Cena celkem [CZK]: 5 832,18
3 856,92
707,20
940,80
2 238,92
1 945,25
1 945,26

Stručně: MS Společnost - zateplení a zoprotivnění plochy
Objekt: 2021-112-09-B - Bourací - mlže a luxury
Místo: MS Společnost 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, městský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/A,
Uchazeč: STAVOP Pátráček s.r.o.
Projektant: ČSÚ s.r.o., Česká
Zpracovatel: Ing. Dana Mlýnková
Cena celkem [CZK]: 5 832,18
3 856,92
707,20
940,80
2 238,92
1 945,25
1 945,26

Strana 6 z 160

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
D	06	Bočník krovůvodič					
K	062031131	Bočník z nerezové oceli nebo výpustní ovlad. ze slitinových hliníků, tl. do 100 mm	m2	9,600	96,000	940,80	CS ÚRS 2021 02
Okres PSC		Bočník z nerezové oceli nebo výpustní ovlad. ze slitinových hliníků, tl. do 100 mm				840,80	CS ÚRS 2021 02
W		Bočník z nerezové oceli nebo výpustní ovlad. ze slitinových hliníků, tl. do 100 mm					
W		Bočník z nerezové oceli nebo výpustní ovlad. ze slitinových hliníků, tl. do 100 mm					
W		Bočník z nerezové oceli nebo výpustní ovlad. ze slitinových hliníků, tl. do 100 mm					
W		Bočník z nerezové oceli nebo výpustní ovlad. ze slitinových hliníků, tl. do 100 mm					
D	097	Přesun vzduš					
K	097013512	Vnitřní větrání doprava vzduš a výborných hmot vodorovně do 50 m vlně nabit. pro budovy a haly výšky 1		0,802	1.200,00	962,40	CS ÚRS 2021 02
Okres PSC		Vnitřní větrání doprava vzduš a výborných hmot vodorovně do 50 m vlně nabit. pro budovy a haly výšky 1				2.228,92	
W		Vnitřní větrání doprava vzduš a výborných hmot vodorovně do 50 m vlně nabit. pro budovy a haly výšky 1					
W		Vnitřní větrání doprava vzduš a výborných hmot vodorovně do 50 m vlně nabit. pro budovy a haly výšky 1					
W		Vnitřní větrání doprava vzduš a výborných hmot vodorovně do 50 m vlně nabit. pro budovy a haly výšky 1					
W		Vnitřní větrání doprava vzduš a výborných hmot vodorovně do 50 m vlně nabit. pro budovy a haly výšky 1					
K	097013601	Odvoz vzduš a výborných hmot na střeše nebo mrazáckého us střešním, na vzdálenosti do 1 km		0,802	210,00	168,42	CS ÚRS 2021 02
Okres PSC		Odvoz vzduš a výborných hmot na střeše nebo mrazáckého us střešním, na vzdálenosti do 1 km				40,10	CS ÚRS 2021 02
W		Odvoz vzduš a výborných hmot na střeše nebo mrazáckého us střešním, na vzdálenosti do 1 km					
W		Odvoz vzduš a výborných hmot na střeše nebo mrazáckého us střešním, na vzdálenosti do 1 km					
W		Odvoz vzduš a výborných hmot na střeše nebo mrazáckého us střešním, na vzdálenosti do 1 km					
K	097013609	Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního		0,274	1.200,00	328,80	CS ÚRS 2021 02
Okres PSC		Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního					
W		Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního					
W		Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního					
W		Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního					
W		Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního					
W		Průvětrání vzduš a výborných hmot na střeše (skláňově) zjednodušeného střešního a demodážního					
K	097013804	Pojistník, na kterém střešního odpadu, na střeše (skláňově) za stěh zajištění do Katalingu odpadu pod		0,598	1.400,00	739,20	CS ÚRS 2021 02
Okres PSC		Pojistník, na kterém střešního odpadu, na střeše (skláňově) za stěh zajištění do Katalingu odpadu pod					
W		Pojistník, na kterém střešního odpadu, na střeše (skláňově) za stěh zajištění do Katalingu odpadu pod					
W		Pojistník, na kterém střešního odpadu, na střeše (skláňově) za stěh zajištění do Katalingu odpadu pod					
W		Pojistník, na kterém střešního odpadu, na střeše (skláňově) za stěh zajištění do Katalingu odpadu pod					
W		Pojistník, na kterém střešního odpadu, na střeše (skláňově) za stěh zajištění do Katalingu odpadu pod					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
K	067	Konstrukce zámečnická					
K	067061811	Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných	m2	13,699	142,00	1.945,26	CS ÚRS 2021 02
Okres PSC		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných				1.945,26	CS ÚRS 2021 02
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					
W		Dveře nerez. s mříž. z nerez. nebo olověných					

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

0,312

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Šponarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-10-B - Bourací - zpevněné plochy
 Místo: MŠ Šponarova 18, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 7913,
 Uchazeč: STAVOP Prásteck s.r.o.

Kód Typ Kód

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zeminí práce

987 - Přísun sutě

Datum: 10.01.2024
 COS exim s.r.o.,
 Alšova 28, České
 Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Hříbková

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

1 K 11310723

1 - Zeminí práce

987 - Přísun sutě

Datum: 10.01.2024
 COS exim s.r.o.,
 Alšova 28, České
 Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Hříbková

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

1 K 11310723

1 - Zeminí práce

987 - Přísun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Šponarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-10-B - Bourací - zpevněné plochy
 Místo: MŠ Šponarova 18, Ostrava - Hrabůvka
 Zadavatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 7913,
 Uchazeč: STAVOP Prásteck s.r.o.

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

1 K 11310723

1 - Zeminí práce

987 - Přísun sutě

Datum: 10.01.2024
 COS exim s.r.o.,
 Alšova 28, České
 Budějovice
 Zpracovatel: Ing. Dana Hříbková

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV

1 K 11310723

1 - Zeminí práce

987 - Přísun sutě

Strana 33 z 110

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celková soustava
4	K	11310723	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	209,710	45,00	9 436,95 CZK ÚRS 2021 02
5	K	11310723	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	12,877	80,00	1 030,16 CZK ÚRS 2021 02
6	K	11310723	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	229,010	100,00	22 901,00 CZK ÚRS 2021 02
7	K	11310730	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě do 60 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prstého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	229,010	130,00	29 771,30 CZK ÚRS 2021 02
8	K	11304111	Výhlední obrob s vybouráním jádra, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prstého, o tl. vrstvy do 100 mm	m	49,981	38,00	1 899,26 CZK ÚRS 2021 02

Strana 34 z 110

Strana 33 z 110

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celková soustava
9	K	98721811	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	15,469	49,777	770,15 CZK ÚRS 2021 02
10	K	98721811	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	15,469	49,777	770,15 CZK ÚRS 2021 02

Strana 36 z 110

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Celková soustava
11	K	98721811	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	15,469	49,777	770,15 CZK ÚRS 2021 02
12	K	98721811	Odstránění podkladů nebo krycí stropkové plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	15,469	49,777	770,15 CZK ÚRS 2021 02

Strana 36 z 110

Table with 5 columns: PČ, Typ, Kč3, Cena celkem [CZK], Celková soustava. It contains a list of construction items including concrete slabs, reinforcement, and formwork, with associated prices and quantities.

Suma 1062 z 160

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stručně Sponzorova - zatěplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-11-B - Bouracel - stromy a keře
Místo: MS Sponzorova 16, Ostrava - Hrabůvka

REKAPITULACE ČLEZENÍ SOUPISU PRACÍ

Stručně MS Sponzorova - zatěplení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-11-B - Bouracel - stromy a keře
Místo: MS Sponzorova 16, Ostrava - Hrabůvka

Cena bez DPH 20 666,71

DPH základní sazba 21,00%

Cena s DPH 25 006,72

Základ daně 20 666,71

Výše daně 4 340,01

Suma 25 006,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba: MŠ Spornova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-11-N - Nové kce - stromy a keře
 Místo: MŠ Spornova 16, Ostava - Hrabůvka
 Zadavatel: Obnova, městský úřad Ostava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP PRAZEČK s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 COB s.m.s.r.o.,
 Příkazy 28, České
 Budějovice
 Ing. Dana Mlýnková

Cena celkem [CZK] 36 693,86
 36 693,86
 36 186,50
 507,36

Kód dílu - Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	184102118	1	36 693,86	36 693,86	bus
1	M	0261	1	36 186,50	36 186,50	bus
1	M	0262	1	507,36	507,36	bus

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: MŠ Spornova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-11-N - Nové kce - stromy a keře
 Místo: MŠ Spornova 16, Ostava - Hrabůvka
 Zadavatel: Obnova, městský úřad Ostava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP PRAZEČK s.r.o.

Datum: 10.01.2024
 COB s.m.s.r.o.,
 Příkazy 28, České
 Budějovice
 Ing. Dana Mlýnková

Cena celkem [CZK] 36 693,86
 36 693,86
 1 200,00 CS ÚRS 2021 02
 7 000,00 CS ÚRS 2021 02

Kód dílu - Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	184102118	1	36 693,86	36 693,86	bus
1	M	0261	1	36 186,50	36 186,50	bus
1	M	0262	1	507,36	507,36	bus

Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	184102118	1	36 693,86	36 693,86	bus
1	M	0261	1	36 186,50	36 186,50	bus
1	M	0262	1	507,36	507,36	bus

Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	184102118	1	36 693,86	36 693,86	bus
1	M	0261	1	36 186,50	36 186,50	bus
1	M	0262	1	507,36	507,36	bus

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zastupení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-12-B - Bouraci - Klempiřské ostání
Místo: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, měřický obvod Ostrava-Jih, Horní 7913,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.
Projektant: COS a.s. s.r.o. Alšova 26, Česká Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Popis práce: Práce se týká zastupení plochy (konkrétně plochy 10,01.2204) a zpevnění plochy (konkrétně plochy 12.150.76) dle zadání. Práce zahrnuje bourání stávajícího povrchu, vyčištění podkladu, uložení vrstev podkladu a zpevnění. Práce budou prováděny v souladu s technickými podmínkami a prováděcími parametry. Ve všech případech lze použít jiná než uvedená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použitelné, av. hloubkou (která musí odpovídat požadované hloubce) a šířkou (která musí odpovídat požadované šířce).

Cena bez DPH	12 150,76
DPH-základní	Základ daně
smluvní	12 150,76
	0,00
Cena s DPH	13 566,54

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zastupení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-12-B - Bouraci - Klempiřské ostání
Místo: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, měřický obvod Ostrava-Jih, Horní 7913,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.
Projektant: COS a.s. s.r.o. Alšova 26, Česká Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Cena celkem (CZK)	12 150,76
	875,76
	875,76
	11 275,00
	11 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zastupení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-12-B - Bouraci - Klempiřské ostání
Místo: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, měřický obvod Ostrava-Jih, Horní 7913,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	JM	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena za součást
Náklady soupisu celkem						12 150,76	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				875,76	
D	597	Présun suti				875,76	
1	K 99701322	Vnitřní přeprava suti a vyboření hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro buďový a haly výšky 1,200.00	t	0,328	1 200,00	398,80	CS ÚRS 2321 02
	Cena PSC	100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
2	K 99701350	Čištění suti a vyboření hmot na sádku nebo mezikablu se sloučením, na vzdálenost do 1 km 200.00	t	0,328	200,00	68,80	CS ÚRS 2321 02
	Cena PSC	100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
3	K 99701359	Čištění suti a vyboření hmot na sádku nebo mezikablu se sloučením, na vzdálenost 100 m až 1 km 7,00	t	3,280	7,00	22,96	CS ÚRS 2321 02
	Cena PSC	100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
4	K 99701381	Práce a dodávky HSV 3,280	t	0,328	1 200,00	398,80	CS ÚRS 2321 02
	Cena PSC	100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 275,00	
D	754	Konkrétní lišta (lišta) 11 275,00				1 564,00	CS ÚRS 2321 02
5	K 70400261	Durabilité betonových konstrukcí zakázané lišty do suti 1 564,00	m	39,100	40,00		
	Cena PSC	100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		bourací					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		36 1					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		36 1					
6	K 70400267	Durabilité betonových konstrukcí lišty do suti 9 711,00	m	149,400	65,00	9 711,00	CS ÚRS 2321 02
	Cena PSC	100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		bourací					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		74 7					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		74 7					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		74 7					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		74 7					
W		100 kg suti v uzavřené kontejneru (s výškou 1,200.00					
W		74 7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MS Sponarova - zastupení a zpevnění plochy
Objekt: 2021-112-12-N - Nové kce - Klempiřské ostání
Místo: MS Sponarova 16, Ostrava - Hrabůvka
Zadavatel: Ostrava, měřický obvod Ostrava-Jih, Horní 7913,
Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.
Projektant: COS a.s. s.r.o. Alšova 26, Česká Budějovice
Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Popis práce: Práce se týká zastupení plochy (konkrétně plochy 10,01.2204) a zpevnění plochy (konkrétně plochy 12.150.76) dle zadání. Práce zahrnuje bourání stávajícího povrchu, vyčištění podkladu, uložení vrstev podkladu a zpevnění. Práce budou prováděny v souladu s technickými podmínkami a prováděcími parametry. Ve všech případech lze použít jiná než uvedená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použitelné, av. hloubkou (která musí odpovídat požadované hloubce) a šířkou (která musí odpovídat požadované šířce).

Cena bez DPH	80 356,45
DPH-základní	Základ daně
smluvní	80 356,45
	0,00
Cena s DPH	88 712,90

V CZK

CC-CZ: 10.01.2024
Datum: COS a.s. s.r.o. Alšova 26, Česká Budějovice
IC: 00845451
DIČ: C20402151
IC: 04102151
DIČ: C20402151
IC: 04102151
DIČ: C20402151

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Španarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-12-N - Nové kece - Klempišské ostání
 Místo: MŠ Španarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
80 356,45
80 356,45
80 356,45

Náklady stavby celkem
 PSV - Práce a dodávky PSV
 764 - Konstrukce Klempišské

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	764	Konstrukce železobetonová	m	30,100	350,00	10 535,00
VV	1	K 176412426-450 nová výška	m	39,100	350,00	13 685,00
VV	2	K 176412426-450 nová výška	m	74,700	410,00	30 827,00
VV	3	K 176412426-24 nová výška	m	74,700	470,00	35 109,00
VV	4	K 184124102-1023 díla lemovací	l	1 800,00	0,353	635,40
VV	5	K 184124102-1023 díla lemovací	l	0,353	850,00	300,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Španarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-12-N - Nové kece - Klempišské ostání
 Místo: MŠ Španarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
80 356,45
80 356,45
13 685,00

Náklady soupisu celkem
 Práce a dodávky PSV
 764 - Konstrukce Klempišské

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	764	Konstrukce železobetonová	m	30,100	350,00	10 535,00
VV	1	K 176412426-450 nová výška	m	39,100	350,00	13 685,00
VV	2	K 176412426-450 nová výška	m	74,700	410,00	30 827,00
VV	3	K 176412426-24 nová výška	m	74,700	470,00	35 109,00
VV	4	K 184124102-1023 díla lemovací	l	1 800,00	0,353	635,40
VV	5	K 184124102-1023 díla lemovací	l	0,353	850,00	300,05

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Španarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-13-B - Bourací - střecha
 Místo: MŠ Španarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
786,44
786,44
6,44
780,00
780,00

Náklady stavby celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 937 - Přebudování
 712 - Pevňková krytina

CC-CZ	CC-ZM	CC-CP	CC-CP	CC-CP	CC-CP
Datum:	10.01.2024				
IC:	0345451				
DIC:	CZ0364541				
IC:	04102151				
DIC:	CZ04102151				
IC:					
DIC:					
IC:					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Španarova - zateplení a zpevnění plochy
 Objekt: 2021-112-13-B - Bourací - střecha
 Místo: MŠ Španarova 16, Ostrava - Hrabůvka
 Zadávatel: Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Kód dílu - Popis
 Cena celkem [CZK]
786,44
6,44
6,44
780,00
780,00

Náklady stavby celkem
 HSV - Práce a dodávky HSV
 937 - Přebudování
 712 - Pevňková krytina

CC-CZ	CC-ZM	CC-CP	CC-CP	CC-CP	CC-CP
Datum:	10.01.2024				
IC:	0345451				
DIC:	CZ0364541				
IC:	04102151				
DIC:	CZ04102151				
IC:					
DIC:					
IC:					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MS Spornarova - zabezpečení a zpevnění plochy

Objekt: 2021-112-43-N - Nové kce - sřezka

Místo: MS Spornarova 16, Ostrova - Habřovka

Zadavatel: Ostrova, městoský obvod Ostrova-lh, Horní 781/A,

Uchazeč: STAVOP Pastorek s.r.o.

Pops: Mladý soupisu celitem

PC Typ	Kód	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava	
Mladý soupisu celitem						
D	PSV			744 151,85		
D	712			744 151,85		
1	K 71231111			384 398,15		
W	43174			18 131,02	CS ÚRS 2021 02	
W	503193					
2	M 6286281			124,00	62 954,93	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
3	K 712311715			415,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
4	M 20242054			3 000		
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
5	M 20342055			3 000		
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
6	K 712341559			30,00	38 858,60	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
17	K 70791	17 500,00	0,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01	
W	14 000			14 000		
W	14 000			14 000		
18	K 707881112	16 317	2 800,00	45 687,60	CS ÚRS 2021 02	
W	14 000			14 000		
W	14 000			14 000		
19	M 70281228			20,00		
W	14 000			14 000		
W	14 000			14 000		
20	K 707881181			1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
W	14 000			14 000		
W	14 000			14 000		
21	M 3146220			130,00	3 070,50	CS ÚRS 2021 01
W	30 000			30 000		
W	30 000			30 000		
22	M 3146220			1 800,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
23	M 3146220			5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 01
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
24	M 3146220			1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 01
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		

Strana 129 z 190

PC Typ	Kód	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava	
7	M 62855917			146,00	74 472,96	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
32	K 712181			400,00	172 898,00	
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
10	K 993713102			1 090,00	6 017,95	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
11	K 993713181			580,00	3 037,45	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
12	K 713141131			100,00	259 416,20	
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
13	M 2827212			210,00	92 478,75	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
14	M 2827217			270,00	118 807,25	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
15	K 993713102			900,00	3 125,70	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
16	K 993713181			500,00	1 796,90	CS ÚRS 2021 02
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		
17	M 2827217			100 336,50		
W	43174			431 740		
W	431740			431 740		
W	503193			503 193		

Strana 130 z 190

PC Typ	Kód	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava	
25	M 31461			400,00	400,00	
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
26	M 31462			1 100,00	13 300,00	
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
27	M 31463			2 800,00	2 800,00	
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
28	M 31464			3 000,00	3 000,00	
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
29	K 70781			3 900,00	3 900,00	
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
30	K 70782			3 800,00	3 800,00	
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		
31	K 993707222			1,30	1 580,00	CS ÚRS 2021 02
W	1 000			1 000		
W	1 000			1 000		

Strana 131 z 190

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
W		373,862	MJ			
W		183,666,36				
W		85,206,18				
W		810,00	m2			
W		118,202				
W		28,029				
W		25,230				
W		13,279				
W		66,606				
W		68,088				
W		1,502				
W		68,089				
W		19,125				
W		30,765				
W		14,333				
W		10,562				
W		122,397				
W		56,392				
W		1,511				
W		690,102				
W		62,109,180	m2			
W		42,234,24				
W		0,68				
W		17,262,95				
W		690,102	m2			
W		116,202				
W		26,029				
W		25,230				
W		13,279				
W		66,606				
W		68,088				

Strana 142 z 160

PC Typ	Kód	Popis	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
W		373,862	MJ			
W		183,666,36				
W		85,206,18				
W		810,00	m2			
W		118,202				
W		28,029				
W		25,230				
W		13,279				
W		66,606				
W		68,088				
W		1,502				
W		68,089				
W		19,125				
W		30,765				
W		14,333				
W		10,562				
W		122,397				
W		56,392				
W		1,511				
W		690,102				
W		62,109,180	m2			
W		42,234,24				
W		0,68				
W		17,262,95				
W		690,102	m2			
W		116,202				
W		26,029				
W		25,230				
W		13,279				
W		66,606				
W		68,088				

Strana 143 z 160

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Španarova - záplenění a zpevněné plochy
 Objekt: 2021-112-16 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: MŠ Španarova 16, Ochrava - Hrabčovice
 Zadávatel: Ochrava, měský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pástorok s.r.o.

Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 VRN1 - Průzkumná, geodetická a projektová práce
 VRN3 - Zřízení savenišť
 VRN4 - Inženýrská činnost
 VRN5 - Územní vlivy
 VRN7 - Provozní vlivy

Datum: 10.01.2024
 Projektant: COS s.r.o.,
 Alšova 26, České
 Budějovice
 Ing. Dana Mlýnková
 Zpracovatel: STAVOP Pástorok s.r.o.

MJ Množství Jmena [CZK] Cena celkem [CZK]
 357 400,33
 357 400,33
 0,00
 62 039,34
 66 039,40
 226 557,59
 0,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jmena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	040103000 Cena PSC Rizikový výzkum a studie ovlivnění stavby 0,000000 0,000000	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	065002000 Cena PSC Územní vliv Ministerstvem dopravní infrastruktury 0,000000 0,000000	%	0,040	5 663 898,89	226 557,59	CS ÚRS 2021 02
17	K	071103000 Cena PSC Provozní vlivy 0,000000 0,000000	kp	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Španarova - záplenění a zpevněné plochy
 Objekt: 2021-112-16 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: MŠ Španarova 16, Ochrava - Hrabčovice
 Zadávatel: Ochrava, měský úřad Ostrava-Jih, Horní 791/3,
 Uchazeč: STAVOP Pástorok s.r.o.

MJ Množství Jmena [CZK] Cena celkem [CZK]
 357 400,33
 357 400,33
 0,00
 62 039,34
 66 039,40
 226 557,59
 0,00

Datum: 10.01.2024
 Projektant: COS s.r.o.,
 Alšova 26, České
 Budějovice
 Ing. Dana Mlýnková
 Zpracovatel: STAVOP Pástorok s.r.o.

MJ Množství Jmena [CZK] Cena celkem [CZK]
 357 400,33
 357 400,33
 0,00
 62 039,34
 66 039,40
 226 557,59
 0,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jmena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
0	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	011103000 R Průzkumná, geodetická a projektová práce	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	012103000 R Ornitologický průzkum bez rozřazení	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	012203000 R Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	012303000 R Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	012403000 R Geodetické práce při provádění stavby - včetně dohledání, měření, vyhodnocení a zprávy	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	012540000 R2 Dokumentace skutečného provedení stavby - v průběhu a množství dle SOD	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	032001000 Zařízení savenišť	%	0,011	5 663 898,89	62 039,34	CS ÚRS 2021 02
8	K	032003000 Zařízení savenišť - mobilní VČ, kancelářská buňka, předstírní kumulátory, usazení deštěvého slovu	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	034002000 R Opatření v rámci savenišť - informací tabule rozměr 1,20x0,8m (popis dle SOD), optický spod	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	034003000 R Informační tabule na savenišť	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	034004000 R Informační tabule na savenišť - B02P	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	044500000 Cena PSC Inženýrská činnost	hm	10,000	400,00	60 039,40	CS ÚRS 2021 02
13	K	044602000 R Kontrola SODP na savenišť	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	045203000 R Cena PSC Rizikový výzkum a studie ovlivnění stavby 0,000000 0,000000	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jmena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
0	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	011103000 R Průzkumná, geodetická a projektová práce	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	012103000 R Ornitologický průzkum bez rozřazení	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	012203000 R Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	012303000 R Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	012403000 R Geodetické práce při provádění stavby - včetně dohledání, měření, vyhodnocení a zprávy	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	012540000 R2 Dokumentace skutečného provedení stavby - v průběhu a množství dle SOD	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	032001000 Zařízení savenišť	%	0,011	5 663 898,89	62 039,34	CS ÚRS 2021 02
8	K	032003000 Zařízení savenišť - mobilní VČ, kancelářská buňka, předstírní kumulátory, usazení deštěvého slovu	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	034002000 R Opatření v rámci savenišť - informací tabule rozměr 1,20x0,8m (popis dle SOD), optický spod	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	034003000 R Informační tabule na savenišť	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	034004000 R Informační tabule na savenišť - B02P	ks	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	044500000 Cena PSC Inženýrská činnost	hm	10,000	400,00	60 039,40	CS ÚRS 2021 02
13	K	044602000 R Kontrola SODP na savenišť	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	045203000 R Cena PSC Rizikový výzkum a studie ovlivnění stavby 0,000000 0,000000	ks	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

SEZNAM FIGUR

Kód	Stavba	2021-112-16	MŠ Španarova - záplenění a zpevněné plochy
Datum:		10.01.2024	
Kód			
2021-112-04-N	Nové kce - elektro		
připojení	připojení		
2021-112-10-N	Nové kce - zpevněné plochy		
pojezdové plochy, L1	pojezdové plochy		

MJ	Množství	Jmena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m			4 600	4 590
m2			71 039	71 300

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

VZ 78.23

“Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých
zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16,
Ostrava-Hrabůvka“

Věcné vymezení části
plnění VZ, kterou
hodlá účastník ZŘ
zadat poddodavateli,
vč. hodnoty v Kč bez
DPH

%
podíl
na
plnění
VZ

1	Název:	ČASKO STAV s.r.o.		
	Sídlo / místo podnikání:	Vaňková 454/1, Ostrava		
	Tel., fax:	603330284		
	E-mail:	kopasek@seznam.cz		
	IČO:	28654277	1940149,9	30
	DIČ:	CZ28654277		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C37203		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Miroslav Kopasek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatele.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení funkce:

Dusan Pastorek, jednatel

Datum

11.1.2024

STAVOP Pastorek s.r.o.
 Frádecká 59/251, 718 00 Ostrava
 IČ: 04102151 DIČ: CZ04102151

Harmonogram : Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a záhradních teras MŠ Šponarová 19, Ostrava- Hrabůvka

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11.	12	13.	14.	15.	16
Bouraci - schodiště 1 a 2, stříšky, luxfery																
Nové kce - schodiště 1 a 2, stříšky, luxfery																
Bouraci - okna, dveře																
Nové kce - okna, dveře																
Bouraci - okapy, žlabý, geigry																
Nové kce - okapy, žlabý, geigry																
Bouraci - elektro																
Nové kce - elektro																
Bouraci - zámečnické																
Nové kce - zámečnické																
Bouraci - okapového chodníku																
Nové kce - okapový chodník																
Bouraci - parapety vnější																
Nové kce - parapety vnější																
Bouraci - požární žebřík																
Nové kce - požární žebřík																
Bouraci - mříže a luxfery																
Nové kce - mříže a luxfery																
Bouraci - mříže a luxfery																
Nové kce - mříže a luxfery																
Bouraci - zpevněné plochy																
Nové kce - zpevněné plochy																
Bouraci - stromy a keře																
Nové kce - stromy a keře																
Bouraci - stromy a keře																
Nové kce - stromy a keře																
Bouraci - klempířské ostatní																
Nové kce - klempířské ostatní																
Bouraci - střecha																
Nové kce - střecha																
Vnější povrchy - zateplení - fasáda																
Herní prvek - Mlhoviště velryba																
VRN - vedlejší rozpočtové náklady																
Předání díla																

