
S M L O U V A O DÍLO 

I , DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
sídlem: Krapkova 1635/26. 796 01 Prostějov 
IČO: 49451723 
DIČ: CZ49451723 
Zastoupený: B c . Milošem Sklenkou, předsedou představenstva společnosti 
a Lukášem Andrýskem, členem představenstva 
E-mai l : 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Telefon: 
E-mai l : 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně j e d n é jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: W A T E N V I C Z , a.s, 
Se sídlem: Sokolova 696/32, 619 00 Brno 
IČO: 02034697 
DIČ: CZ02034697 
Jednající: Richard Mrázek, předseda správní rady 

Ing. Martin Pajer, mís topředseda správní rady 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Telefon: 
E-mai l : 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný: v O R u K S v Brně, oddíl B , v l . 8775 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovi tel") 

V Z H L E D E M K T O M U , Ž E : 

A . Nabídku zhotovitele ze dne 25.1.2024 podanou na zakázku " Ú V Kelč ice" vybral zadavatel 
j ako ekonomicky nejvýhodnější , 

B . Zhotovitel j e právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel t ímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specif ikované v 
následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření 
předmětné smlouvy, a 

zhotovitel prohlašuje, že j e schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že si j e vědom skutečnosti , že objednatel má značný zájem na dokončen í díla, 
které j e předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy, dohodly se smluvní strany na 
uzavření této smlouvy. 
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S M L O U V Y O DÍLO 

/. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku I I . této smlouvy a objednatel se zavazuje za 
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě . 

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost objednatele p í semně 
poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají 
kontrolní orgány, a to ve s tanovené lhůtě: zhotovitel j e dále povinen vytvořit podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k 
realizaci projektu, umožnit př ípadné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných 
ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami územní finanční orgány, 
Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, 
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly). 

1.4. Zhotovitel bude respektovat právo poskytovatele dotace, tj. SFŽP Č R na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu poskytovatele dotace. 
Zhotovitel se zavazuje archivovat originály smluv včetně jejích případných dodatků a příloh, 
veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů 
souvisejících s realizací projektu po dobu min. 10 let od předložení žádosti o proplacení . 

//. SPECIFIKACE DÍLA 

2.1 Dílo zahrnuje provedení , dodání a zajištění všech činností, prací, s lužeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla „ Ú V Kelčice", specifikované v projektové dokumentaci a to včetně: 

2.2 zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, 

2.3 vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, 
uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do 
stavu dle podmínek stavebního povolení , 

2.4 provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující 
tyto skutečnosti : 

( I ) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu, 
pokud k tomu objednatel nedá p ísemný souhlas, 

( I I ) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího p ísemného 
souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, 

( I I I ) zhotovitel provede po dohodě s objednatelem i j iná opatření související s výstavbou, 
resp. provedením díla, 

dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na C D ve formátech word, pdf, 
dwg, zajištění uložení s tavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doiožení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, l ikvidaci a dopravu. 
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Dokumentace provedení díla bude splňovat veškeré požadavky a povinnosti, vyplývající ze 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičs tví ve znění pozdějších předpisů a jeho předpisů 
prováděcích, zejména vyhlášky č. 393/2020 Sb.. o digitální technické mapě kraje. 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geode t ického 
podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometr ické , 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude 
vyhotoveno v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky D T M . Geode t ický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součást í 
geodetického podkladu j e posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní . 

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti s tanovené touto smlouvou, ze jména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků s jednaných 
stranami nebo vyplývajícími z rozhodnutí příslušných orgánů. Pokud tato smlouva 
nestanovuje způsob a jakost provedení díla, pak způsob odpovídající nejnovějším 
technologickým poznatkům zavedeným v praxi a v jakosti nejvyšší. Zhotovitel se taktéž 
zavazuje dodržovat technologické postupy výrobců použitých materiálů a technické normy 
k dílu se vztahující. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s 
projektovou dokumentací pro provádění stavby „ U V Kelčice", je j íž součástí j e rovněž soupis 
položek stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyhotovený v souladu s vyh l . č. 
169/2016 Sb.. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyh l . č. 405/2017 Sb. (dále jen 
„projektová dokumentace"), obchodní společností A Q U A P R O C O N s.r.o., Palackého tř. 12, 
612 00 Brno, I C : 46964371, která byla odsouhlasena a zhotovitelem převzata od objednatele 
jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky uveřejněné na profilu objednatele 
(zadavatele) po zahájení zadávacího řízení a dále v souladu s podmínkami vyplývajícími ze 
zadávacího řízení, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější . 

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. 
Při je j ím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby 
bez p ísemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě , ze jména nesmí bez této 
dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené 
s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. 

2.7 Zhotovitel obdrží od objednatele v době potřebné pro včasné zahájení prací stavební povolení 
nebo j iné adekvátní povolení vydané na základě projektové dokumentace stavby. 

2.8 Není-li v této smlouvě uvedeno j inak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě p í semného dodatku. 

2.9 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
j e organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek a požadavků 
orgánů státního s tavebního dohledu, příp. j iných orgánů přís lušných ke kontrole staveb. 
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, 

b) podmínkami s tanovenými Č S N , 

c) projektovou dokumentac í , 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným Č S N . 

2.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy Č S N ( rozumí se tím i Č S N E N ) , je j ichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat za závazné, pokud si obě strany nedohodnou opak. 

2.. 11 Případné poplatky za zvláštní užívaní komunikací a veřejných ploch, nájem a břemena hradí 
objednatel. 
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///. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení díla je 0 1 , 03. 2024. P r o t o ž e tento termín je závislý na řádném ukončení 
zadávacího řízení, na uzavření smlouvy a získání dotace z vhodného dotačního titulu, 
vyhrazuje si objednatel možnost výzvu k převzetí staveniště dle čl. X I . odst. 9, 1 odeslat 
zhotoviteli později nežli 15. 02. 2024 s tím, že stanovená lhůta realizace 545 kalendářních 
dnů zůstává zachována. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že vznikají 
překážky bránící zahájení díla v ujednaný termín, bez zbytečného prodlení po té, co se o 
nich dozví. 

3.2 Z a den zahájení provádění díla j e považován den, kdy bylo objednatelem předáno staveniště 
zhotoviteli. Zhotovitel j e povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 7 dnů po 
protokolárním předání staveniště. 

3.3 Zhotovitel j e povinen dokončit dílo ve lhůtě maximálně 545 kalendářních dnů. Dokončením 
díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a 
objednatelem, j ehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů 
potřebných ke kolaudaci. 

3.4 Zhotovitel j e povinen předat dílo objednateli v termínu s jednaném dle smlouvy. 

3.5 Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem výstavby, který j e nedílnou součástí této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu výstavby budou upraveny 
v závislosti na termínu předání a převzetí staveniště nebo postupem dle odst. 3.9 tohoto 
článku. 

3.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno 
v souladu s touto smlouvou a objednatel v p ísemném předávacím protokole potvrdí, že přebírá 
dílo bez vad a nedodělků. Nedí lnou součástí díla jsou také další plnění dle této smlouvy, 
zejména dokumentace skutečného provedení stavby a další doklady vyžadované touto 
smlouvou. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zadavatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Je-l i v 
projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že j e 
tím definován minimální požadovaný standard. 

3.8 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku I I I . odst. 3.3. této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.9 V průběhu realizace díla, a to v souvislosti s podmínkami pro zajištění f inancování stavby, 
může dojít k př ípadnému jednos t rannému prodloužení termínu dokončení díla v případě, že se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v j í m předpokládaných termínech. Objednatel 
může s ohledem na výše uvedené jednos t ranně určovat limity prostavěnosti v jednot l ivých 
měsících určených pro provádění díla. Zhotovitel bude mít za povinnost aktualizovat vždy tyto 
změny v časovém a finančním harmonogramu postupu výstavby. O toto prodloužení se 
prodlužuje i maximálně stanovená lhůta k dokončení v čl. I I I odst. 3.3. 

" f K MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Stavba bude probíhat na katastrálním území obce Kelčice. 
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V. CENA ZA DÍLO, PLA TEBNÍPODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Celková cena za celý/kompletní předmět veřejné zakázky/dí la: 

Nabídková cena 

Cena bez D P H : 105 684 526,- Kč 

D P H 2 1 % : 22 193 7 5 1 , - K č 

Cena díla celkem včetně D P H : 127 878 277,- Kč 

Slovy: jedno sto dvacet sedm milionů osm set sedmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun 
českých (včetně D P H ) 

(dále taktéž „Cena za provedení díla") 

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení , tak, j ak j e 
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která j e 
překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši D P H u ceny 
sjednané touto smlouvou, případně pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení 
rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určených touto smlouvou. D P H bude účtováno 
v zákonné výši , dle sazby platné v době uskutečnění zdani te lného plnění. Objednatel připouští 
navýšení ceny rovněž v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k navýšení ceny za 
ukládání odpadu na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon odpadech. 

5.2 V případě víceprací a méněprací budou tyto kalkulovány dle j edno tkových cen z pří lohy č. 1 
této smlouvy - Položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb). 
Pokud zde tyto práce nebudou uvedeny, použije zhotovitel ceník R T S Brno a.s. platný v době 
realizace víceprací . Postup při realizaci víceprací , resp. méněprac í vyvolaných skutečnostmi, 
které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel j e nezavinil ani nemohl 
předvídat či byly vyvolány skutečnostmi odl išnými od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje) a mají v l i v na cenu díla, musí být v souladu 
s příslušnými us tanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ Z Z V Z " ) . 

5.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží , a to nejen náklady, které jsou 
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i 
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají , ale je j ichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat , a to i na základě zkušenost í s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 
díla, dopravu na mís to plnění vč. vykládky, skladování , manipulační a zdvihací techniku a 
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení , hygienické zázemí pro pracovníky a 
dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou 
dokumentaci pro provedení díla (výrobní , technologické a pracovní postupy apod.), 
dokumentaci skutečného provedení , provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 
předání atestů, osvědčení , prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 
nutných k užívání dokončené stavby dle Stavebního zákona. Dále se j edná zejména o vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízení s taveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek, náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a prot ipožárních opatření apod. 

5.4 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla posky tována jakákol i plnění před zahájením 
provádění díla. O b ě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdani telným plněním jsou 
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce . Úč továno smí být jen v cenách dle 
položkového rozpočtu, který j e přílohou této smlouvy. 
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5.5 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíci v členění po položkách dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
oceněn> v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto 
soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Zhotovitel j e oprávněn účtovat daňovým 
dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým 
dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek j e zhotovitel oprávněn účtovat jen po 
dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí 
jeho nárok. 

5.6 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, j e objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 
ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel j e povinen takový daňový doklad 
opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nové vystaveného resp. doplněného dokladu 
objednateli. Na faktuře musí být uvedeno číslo a název projektu, který bude předán 
dodavateli od objednatele při předání staveniště. 

5.7 Není-li dohodnuto j inak, j e splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní. Objednatel zaplatí do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena 
faktura. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána na účet zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. Objednatel má možnost prodloužení této lhůty na maximálně 90 
(slovy: devadesát) kalendářních dnů. Tuto skutečnost oznámí zhotoviteli do 5 dne v 
následujícím měsíci , kde požaduje prodloužení splatnosti faktury za uplynulý kalendářní 
měsíc . 

5.8 Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven 
a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 
Konečnou fakturu objednatel uhradí do 60 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena. Kopie 
předávacího protokolu, ve kterém objednatel potvrdil převzetí díla, j e nezbytnou součástí 
(jakožto příloha) takto zhotovitelem vystaveného daňového dokladu a bez této přílohy se na 
něj bez dalšího vztahuje postup dle odstavce 5.6 tohoto článku 

5.9 V e smyslu zásady sociálně odpovědného zadávám podle § 6 odst. 4 Z Z V Z je Zhotovitel 
povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
př ípadných dalších úrovní dodavate lského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a 
šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavate lského řetězce. Objednatel j e oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k 
nahlédnutí . Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, 
které budou obsahovat obchodní tajemství. 

SOUČINNOST SML UVNÍCH STRAN 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek s tanovených touto smlouvou, které vyplývají z jej ich smluvního 
postavení . To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti , které j í brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jej ich straně a které brání splnění jej ich smluvních povinností . 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

O b c h o d n í p o d m í n k y - S m l o u v a o dí lo , . l I V Ke lč i ce " S t ránka 7 z 19 



smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednaj íc ímu ve věcech technických a 
j iným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
j inou součinnost . 

6.4 Pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, 
je zhotovitel povinen zabezpečit jej ich vytýčení, př ičemž odpovídá za jej ich neporušení. 

6.5 Zhotovitel j e povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví j i ný právní předpis, a to v rozsahu, daném příslušnými předpisy. 

6.6 Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, případně změnu díla oproti 
projektové dokumentaci, j e Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis 
všech víceprací, které j e nutné provést, včetně jej ich ocenění dle čl. V . bodu 5.2 Smlouvy, a 
tento soupis předložit objednateli ke schválení. Zhotovitel j e rovněž povinen předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu změnový' list dle požadavků poskytovatele dotace. 

VIL PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ 
OBJEDNATELE 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a j iné podmínky provádění díla 
vyplývající mj. i ze zadávací dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné . Potvrzuje, že prověřil podklady a 
pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že j e shledal vhodnými , že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny 
vpředu uvedené podmínky a okolnosti, j akož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat . T ímto ujednáním se nezprošťuje 
objednatel za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a rovněž t ímto ujednáním 
není přenesena tato odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jej ich odstranění a dopadem na cenu 
díla zhotovitel předá objednateli. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané dokumentace. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že 
s použit ím těchto všech znalostí , zkušeností , podkladů a pokynů splní závazek založený touto 
smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím 
j iné , než dohodnuté součinnosti . Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel 
dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ 
dohodnuto, že j e povinen prokázat , že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, 
j inak odpovídá za vady díla takto způsobené dle ust. § 2615-2619 zákona č .89/2012, občanský 
zákoník, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti p ísemně 
oznámí: 

(a) jes t l iže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení v platném znění , j e h o ž předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, 

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jměn í na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení j iných 
organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s p ředmětem této smlouvy; a/nebo 
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(f) všechny skutečnosti , které by mohly mít vl iv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a 

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností j e objednatel oprávněn od této smlouvy bez 
dalšího odstoupit. 

7.3 Objednatel j e oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby j ím zmocněné provádět kontrolu v průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby j ím zmocněné vykonávat v místě provádění díla 
kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 
práce prováděny dle projektu, technických norem a j iných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický 
dozor j e oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení 
díla, j e - l i ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících 
na stavbě při provádění díla či třetích osob. 

VIII, STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (v iz . článek I X . této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude 
veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů . Do stavebního deníku 
bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti s tanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací 
dle článku I I I . této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám 
kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkol i oprávněných osob na staveništi . Originál 
s tavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli, jedna kopie (průpis) 
každé strany s tavebního deníku bude ponechána zhotoviteli. 

8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba -
s tavbyvedoucí Ing. Martin Pajer, č. autorizace 39015. V případě změny osoby zhotovitelem 
pověřené k vedení s tavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku. 

8.3 Zhotovitel j e povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník mus í být uložen tak. aby byl vždy okamži tě k dispozici objednateli a orgánu 
státního s tavebního dohledu. 

8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými , jednak perforovanými pro dva odděl i te lné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti , které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze s tavebního deníku. 

8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 
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IX. STA VENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních d n ů od 
zaslání p ísemného oznámení zhotoviteli, že je připraven mu staveniště předat s t ím. že j e 
na zhotoviteli, který den v této lhůtě si zvolí k převzetí staveniště. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí 
místo určené ke zhotovení díla. které j e vymezeno v článku I V . této smlouvy, a projednané ve 
smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště j e vymezeno projektem 
organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. 

9.2 Předání staveniště ze stran}- objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi . 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí s taveniště. 
Současně budou zhotoviteli předány dvě paré projektové dokumentace. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel j e povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob 
na staveništi , technickými či j inými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případné mezideponii materiálu, a to i vytěženého, př ičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnos t za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, j akož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnost i si lničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení př ípadného 
dopravního značení 

c ) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z j iných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, l ikvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami . Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího p í semného souhlasu objednatele neumísti t na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékol i reklamní zařízení, ať 
j i ž vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9.9 K e dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný 
úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné . Pozemky a komunikace dotčené 
výs tavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
s tavebního povolení . 
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X PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Kvali ta Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN E N . Zhotovitel j e 
povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, j akož i všechny podmínky 
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon) , ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o 
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel j e povinen zajistit, že 
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo j ím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a 
dalšími souvisejícími předpisy. 

10.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita. 

10.3 Zhotovitel j e povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých j e dle smlouvy vymezen 
předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to 
před započetím prací, výkonů a služeb na díle a j e povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nespím, a prokáže se pochybení na 
straně zhotovitele, odpovídá za vady díla tím způsobené, j e povinen uvést dílo na své náklady 
do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. t ímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu 
se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku I V . 
této smlouvy, veřejných prostranství či j iných okolních dotčených pozemků či staveb, 

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru př iměřenou poměrům, 

(c ) nemělo nepříznivý vl iv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby, a 

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavate lů . Odbornou úroveň real izovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství". Tyto odpovědné osoby potvrdí ve s tavebním deníku před zahájením 
prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí , že odborné práce a činnosti, 
která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilost í . 

10.5 Zhotovitel j e povinen zajistit a financovat veškeré poddodavate lské práce a nese za ně záruku 
v p lném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel j e povinen na p ísemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
poddodavate lů . 

10.6 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na 
zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
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majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) j e zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

10.7 Zhotovitel j e povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodet ického zaměření . Zhotovitel j e povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
objednateli dvě paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 

Zhotovitel j e dále povinen: 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně 
pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jej ich přesnost a ochranu proti 
poškození . Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 
v digital izované podobě a na nosiči dat C D R O M a současně v listinné podobě jako 
součást předávacího protokolu dle článku X I I . odst. 12.2. této smlouvy; a v souladu 
s čl. 2.4 této smlouvy. 

(b) při provádění zakrývaných částí díla p ísemně a prokazatelně vyzvat objednatele 
k jej ich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní, a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakryt ím 
souhlasí: zhotovitel uvede tuto skutečnost do s tavebního deníku. Nesplní-l i zhotovitel 
povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, j e povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřís tupnými, na 
svůj náklad. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje min. 3 pracovní dny předem písemně informovat objednatele o zahájení 
stavebních pracích, které na díle budou fakticky provádět poddodavatelé . Písemná informace 
musí obsahovat jmenovi té uvedení poddodavate lů vč. prací a činností, které budou vykonávat . 
Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatelé , j ehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení část kvalifikace, bude povinností zhotovitele před touto změnou předložit 
objednateli 

• doklady prokazující splnění profesní způsobilosti novým poddodavatelem, 

• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace novým poddodavatelem, 

• doklady o splnění základní způsobilosti novým poddodavatelem, a 

• p í semný závazek nového poddodavate lé k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětné 
části díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v j a k é m nový poddodavatel 
prokazuje část kvalifikace za dodavatele - zhotovitele díla. 

Při nesplnění uvedených podmínek nesmí zhotovitel provést změnu poddodavate lé , j ehož 
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci. 

10.9 Zhotovitel j e povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanost i , ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na 
území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel j e povinen zajišťovat práce 
legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 
řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V e smyslu zásady 
sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 Z Z V Z se zhotovitel výs lovně zavazuje, že 
při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči svým zaměs tnancům vykonávajícím práci 
související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv 
však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami , placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 

10.10 Zhotovitel j e povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva ž ivotn ího prostředí, j e ž naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
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spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat , 
aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a j i nými jeho 
činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

10.11 Při realizaci stavby musí být minimálně 70 % (hmotnostních) s tavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 
uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanovaném rozhodnutí 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k j iným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou j iné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládaní s odpady a protokolem E U pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem. 

Splnění této podmínky potvrdí T D S poskytovateli dotace prostřednictvím formuláře 
..Prohlášení o využití stavebního a demoličního odpadu", který je přílohou zadávacích 
podmínek. 

10.12 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

~XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkol i vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného 
předání díla zhotovitelem. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem 
výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

11.2 Objednatel j e oprávněn reklamovat v záruční době dle článku X I . odst. 11.1. této smlouvy 
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, j a k ý m se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, př ípadně požadavek 
na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může 
měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v d a n é m případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odst raňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady 
či příčiny, které j i vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. 

11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta j e shodná 
jako v článku X I . odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem 
zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X I . 
odst. 11 .3 . této smlouvy; a/nebo 

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X I . odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo 
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(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo 

(d) je- l i zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká 
vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 
zhotoviteli v důsledku odpovědnost i za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ods toupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

11.7 V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku X I . odst. 11.1. této smlouvy j e zhotovitel 
povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní 
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich 
odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemné objednatel. V případě, že se zhotovitel či 
jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto 
odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v p í semném 
protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

11.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány p ísemné zápisy ve dvojím vyhotovení , 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně , tzn., že j í m 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., j e objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené 
náklady. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 V souladu s Pokyny je objednatel povinen zorganizovat předání a převzetí díla, ke kterému 
musí přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, př ípadně také 
autorského dozoru projektanta. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě 
předávacího řízení, a to formou p ísemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 
příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přej ímací protokol 
nezbavuje zhotovitele odpovědnost i za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. Podle § 2604 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník j e dílo provedeno v případě, že j e dokončeno a 
předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je - l i předvedena jeho způsobi lost sloužit 
svému účelu. 

12.2 Objednatel převezme dokončené dílo b u ď s výhradami, nebo bez výhrad. Výhradami j e 
myš leno vytknutí vad. Dílo, které neodpovídá smlouvě, má vadu. Z a vadu se ve smyslu této 
smlouvy také považuje nezískání rozhodnut í vodoprávního, s tavebního či j i n é h o příslušného 
úřadu nutného pro legální užívání dokončené stavby. Předávací protokol mus í obsahovat 
alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, mís to provedení díla a zhodnocení 
jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, 
vyjádření zhotovitele k vadám díla vy tčeným objednatelem. Objednatel má povinnost převzít 
j en dílo bez vad a nedodělků. Pokud objednatel přesto p řevezme dílo s vadami, budou 
v protokolu uvedenv lhůty pro odstranění vad díla, a to s př ihlédnutím k druhu a rozsahu 
zjištěné vady díla. V protokolu bude obsaženo j ednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 
přej ímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
zhotovitele odpovědnost i za vady zjištěné prohl ídkou díla dle ust. článku X I I . , odst. 12.6. této 
smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměřen í výškových a směrových 
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bodů dle článku X . , odst. 10.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. Podle ustanovení § 2108 zákona č. 89/2012 Sb.. 
občanský zákoník, objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

12.3 V případě, že j e objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo j e dokončeno co do 
množství , jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadné zhotovitel a 
za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli 
před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník 
víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku I I . této 
smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 
se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a 
další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení dí la" j e povinen zhotovitel 
objednateli předat ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na C D v příslušných formátech a v souladu s čl. 2.4. této smlouvy při předání díla. 
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

12.4 K e dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a 
pozemky, jej ichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, 
j e zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že j e zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Podstatnou vadou se pro 
účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, rozsahu nebo parametrech díla, s tanovených 
projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jej ich odstranění analogicky dle tohoto článku 
smlouvy. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě. ani ve spojení s j i nými , nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
jej í užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník) . 

12.6 Prohlídku převzatého díla j e objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato ješ tě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-
li dohodnuto jinak. Skryté vady je objednatel oprávněn namítat po dobu pěti let od převzetí 
stavby. 

12.7 Zhotovitel j e povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí přís lušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů. 

12.8 Ve smyslu Pokynů stanovil objednatel lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště po předání a převzetí díla do 15 kalendářních dnů po odstranění všech vad na díle 
zjištěných a uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, je j ichž sjednáním není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 
Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být po p í semném oznámení 
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započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. Právo objednatele z vadného plnění 
zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až 
později (skrytá vada), j akož i později vzniklá vada, pokud j i zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti ( § 2 1 0 0 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník). 

13.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně j e zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 100 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění vad, se kterými 
bylo dílo převzato, v termínu dle smlouvy, j e zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý' den prodlení a vadu 
zvlášť. 

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato, v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, j e zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den a 
případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit k odstranění rek lamovaných 
vad v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, j e zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 30 000,- Kč za každý i započatý den a 
případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.6 Při prokazatelném zjištění porušení čl. V . odst. 5.9. nebo čl. X . odst. 10.10. nebo odst. 10.11. 
nebo 10.1 nebo 10.2.této smlouvy, j e zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v j a k é m dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout j i n é peněži té 
plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení v příslušné zákonné výši , tj. 0,015 % 
z d lužné částky za každý den prodlení . 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v př ípadech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno p í semnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Ods toupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výj imkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a j iných ustanovení , které podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) jes t l iže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k t e rmínům provádění 
díla dle článku I I I . této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo 

b) jes t l iže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
X V I . této smlouvy či j inak poruší ustanovení článku X V I . této smlouvy, a/nebo 

c) jes t l iže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění , j ehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

V př ípadě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
stran) nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 
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a. částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; a 

b. částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelné opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, 
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 
25.1.2024. 

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO 
PRÁVA 

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a j iné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a j iných částech a 

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích , či 
pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 
v jednot l ivých případech dohodnuto j inak. 

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení j ím opatřenými k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která j sou či 
byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 
části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c) ostatní provizorní či j iné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části . 

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a j iná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jej ich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které j e zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu 
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

15.4 Objednatel j e od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jej ich zabudování do díla. Zhotovitel j e povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat , a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení o výhradě vlastnictví ani j inou 
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti 
zhotovitele j e zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení j e 
objednatel oprávněn j iž bez dalš ího odstoupit. 

15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jej ich zpětnému převzetí. Zhotovitel j e objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla. 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 

XVI. POJIŠTĚNI 

16.1 Pro veřejnou zakázku platí, že po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno pojistnou smlouvou 
pro případ pojistné události související s prováděním díla. Platnost smlouvy bude minimálně 
na dobu realizace díla s možnost í zadavatele kdykoliv na požádání nahlédnout do smlouvy, 
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požádat pojišťovnu o potvrzení doby platnosti a vvši limitů a spoluúčasti . Zhotovitel předloží 
Objednateli pojistnou smlouvu k datu podpisu smlouvy, před zahájením díla a na vyžádán í 
Objednatele nebo T D I i kdykoliv v průběhu provádění díla. 

16.2 Pojištění musí být sjednáno minimálně v požadované výši 50 000 000,- Kč. Objednatel 
požaduje maximální spoluúčast na pojistném plnění do výše 10 %. 

16.3 Nepředložení výše uvedené pojistné smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy o dí lo bude 
sankcionováno zadavatelem, a to ve výši 10 000, - Kč denně do doby předložení poj is tné 
smlouvy. 

16.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy doklady 
prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedených pojistných smluv na období ode dne 
zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení 
pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období . Popřípadě doklady prokazující zaplacení 
pojistného na určité dané období dle pojistné smlouvy a následně vždy navazující doklady o 
zaplacení pojistného na další období , až do doby řádného předání díla objednateli. 
Nepředložení těchto dokladů bude sankcionováno zadavatelem, a to ve výši 10 000, ~ Kč 
denně do doby předložení dokladu o zaplacení. 

16.5 Zhotovitel se dále zavazuje řádné a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení v souladu s či. X V I . této smlouvy po celou 
dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi 
dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do tří dnů ode dne je j ího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení 
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 
objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 
období. 

XVII. POHLEDÁVKA OBJEDNATELE 

17.1 Zhotovitel se podpisem smlouvy o dílo zavazuje, že v případě, pokud vznikne právně 
relevantní pohledávka Objednatele za Zhotovitelem, zajistí vyhotovení notářského zápisu dle 
§ 71a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění , o právním úkonu, ve 
kterém Zhotovitel j ednos t ranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z j i ž za loženého 
závazkového právního vztahu, vzniklého na základě uzavřené smlouvy o dílo. Tento notářský 
zápis bude obsahovat svolení Zhotovitele, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden 
výkon rozhodnutí (exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jes t l iže svou 
povinnost zaplatit vzniklou pohledávku řádně a včas nesplní. 

17.2 V případě, že notářský zápis vyhotovený v souladu s t ímto us tanovením Smlouvy o dílo 
Zhotovitel nepředloží Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel výzvu 
Objednatele, j e Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit j i ž bez dalšího a j e rovněž 
oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla. kterou j e povinnost Zhotovitele 
předložit notářský zápis zajištěna. 

XVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco j i ného , vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení . 

18.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka připsána ve prospěch účtu oprávněné smluvní stranv 
(věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynuti te lné 
a/nebo se stane neplatným či nevynut i te lným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynut i te lným soudem či j i ným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vl iv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jej ich částí. 
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18.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovné něco j iného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasen ími , p ísemnými a průběžné číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na j e d n é 
listině. 

18.5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy. 

18.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými soudy České republiky. 

Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jej ího podpisu osobami oprávněnými tuto 
smlouvu uzavřít a zároveň zveřejnění v registru smluv. Zároveň účastníci smlouvy dohodli, 
že předmět smlouvy bude realizován pouze v případě získání dotace v požadované výši . 

19.2 Dále se smluvní strany dohodly taktéž na možnost i pozastavení průběhu výstavby ze strany 
objednatele. 

19.3 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení . Každý stejnopis má právní sílu 

19.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z je j ichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.5 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

• Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

• Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram 

19.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jej ím obsahem souhlasí , že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jej ich pravé 
a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

originálu. 

V Prostějově, dne M 2 7c2h V Brně, dne 

T 

předseda představenstva/společnosti předseda správní rady 

i 
člen představenstva mís topředseda správní rady 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 5431-02 2 UV Kelčice 

Zadavatel Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 

Krapkova 1635/26 
79601 Prostějov 

IČO: 

DIČ: 

49451723 

CZ49451723 

I Zhotovitel: WATENVI CZ a.s. 

Sokolova 696/32 

IČO: 

DIČ: 

2034697 

CZ02034697 
61900 Brno - Horní Heršpice 

Vypracoval: 

I Rozpis ceny Celkem 
I HSV 

I PSV 

MON 

I Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % .< 

I Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 127 878 277,00 CZK 

v dne 25.9.2023 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem % 

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 0 

VON.01 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 • i • , , j 

Stavební objekt 

SO 01 ÚV Kelčice - stavební část 0,00 ...... . 1 

01.1 ÚV Kelčice - stavební práce 0,00 1 1: 

01.2 ÚV Kelčice - vzduchotechnika 0,00 - - ) 
UV Kelčice - zdravotechnické 
instalace 0,00 t 

01.4 ÚV Kelčice - oplocení 0,00 . . ! 

SO 02 VDJ Kelčice - stavební část 0,00 

02.1 VDJ Kelčice - stavební část 0,00 --

02.2 VDJ Kelčice - oplocení 0,00 

g 7 UV Kelčice - stavební 
elektroinstalace 0,00 

UV Kelčice - stavební 
elektroinstalace 0,00 -1 

— 
Inženýrský objekt - - ' 

— 

SO 03 Vrty Kelčice - stavební část 0,00 - 1 

03.1 stavební část 0,00 

03.2 oplocení 0,00 , . • . 

SO 04 Propojovací potrubí 0,00 -- • 

04.1 Propojovací potrubí 0,00 1 

SO 05 Nový odpad z ÚV do kanalizace 0,00 1 1 
05.1 Nový odpad z ÚV do kanalizace 0,00 

1 1 

Obnova zpevněných ploch u UV a 
S 0 0 6 VDJ 0,00 — . - - 1 

„ . Obnova zpevněných ploch u UV a 
0 6 1 VDJ 0,00 

SO 08 Výměna trafostanice 0,00 

08.1 Výměna trafostanice 0,00 

SO 09 Obnova kabelové přípojky NN 0,00 

09.1 Obnova kabelové přípojky NN 0,00 Ji . 

Provozní soubor t 

p s UV Kelčice - strojně-
technologická část 0,00 —\ i 

3f 

Q 1 UV Kelčice - strojně-technologická 
část 0,00 

' 1 
3f 
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PS 02 VDJ Kelčice - strojně-
technologická část 0,00 1 - - ' 1 

1 

02.1 VDJ Kelčice - strojně-technologická 
část 0,00 

1 

— 1 - , 
I 

PS 03 Vrty Kelčice - strojně- 0,00 PS 03 technologická část 0,00 
• "1 1 

* 

03.1 Vrty Kelčice - strojně-technologická 
část 0,00 

1 1 á 

PS 04 UV Kelčice - elektro-
technologická část 0,00 

1 1 1 
« 

04.1 UV Kelčice - elektro-technologická 
část 0,00 

1 1 
1 1 

, 
PS 05 VDJ Kelčice - elektro část 0 , 0 0 1 1 

1 

1 

05.1 VDJ Kelčice - elektro část 0,00 
' 1 

PS 06 Vrty Kelčice - elektro část 0,00 
1 

1 
i 

06.1 Vrty Kelčice - elektro část 0,00 
1 1 

1 1 
L 

PS 07 Dispečink a přenos dat 0,00 1 1 . .. . . 1 

07.1 Dispečink a přenos dat 0,00 1 

Celkem za stavbu 0,00 1 
I 

127 878 276,73 10C 

Popis stavby: 5431-02_2 - ÚV Kelčice 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Preambule 

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek. 

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 
Sb. 

Vymezení některých pojmů 

Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: 

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. 

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny. 

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod 
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Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracováni nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních 
prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a 
dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstraněni zařízení staveniště 

Cenová soustava 

Použitá cenová soustava 

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s 
Položky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. 

Technické podmínky 

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volné dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz 

Individuální položky 

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové é 
technické podmínky definovány jejich popisem, případné odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. 
Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 
materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto 
„doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný 
samostatný popis. 

Položky v provozních souborech zahrnuji i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušer 
(pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny). 

Závaznost a změna soupisu 

Závaznost soupisu 

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplněni položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. 

Kontrola soupisu 

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby č 
doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky. 

Požadavky na způsob zpracováni nabídkové ceny 

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky 
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Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů. 

Položkový rozpočet 

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se 
na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě) Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy 

Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní 
vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele 
stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a 
konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 

Poplatky za uskladnění 

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to 
zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku". Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku" nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku" soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištěni dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu. 

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu 

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek. 

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. 

Příplatky za ztížené podmínky prací 

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. 

Vedlejší a ostatní náklady 

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 

2 . SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
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Obnova vodorovného značení při opravách komunikací 

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací 

Příplatky za ztížené podmínky prací 

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásac 
tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické 
podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, 
příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na 
to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní 
souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce 

Dodávka potrubí PP 

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické 
a uživatelské standardy". 

Bezvýkopová technologie 

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje 
větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí. 

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb 

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové 
soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního 
materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak. 

Hloubkové odvodnění, čerpání 

V cenách položek hloubkového odvodnění a čerpání vody budou započteny mimo jiné i následující náklady: 
•náklady na odvedeni čerpaných vod do recipientu, do dostatečné vzdálenosti od odvodňovaného úseku, včetně zajištění 
příslušných povolení, poplatků za vypouštění nebo čištění 
•náklady na zřízení a obsluhu systému čerpadel, hydrogeologické sledování stavby, údržbu systému, včetně čištění 
hydrovrtů a zajištění dostatečného příkonu pro provoz čerpadel 
•náklady na průzkum ohrožených nemovitostí a dalších konstrukcí, vodohospodářských děl a dalších chráněných zájmů, 
včetně nápravných opatření a škod způsobených činností odvodňovacího systému 

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu 

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. 
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

vwAV.stavebnionline.cz/soupis 

Zpracování elektronické podoby soupisu 

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru. 
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Jiný formát soupisu 

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR. 

Závěrečné ustanovení 

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
Popis objektu: PS 01 - ÚV Kelčice - strojně-technologická část 
Popis rozpočtu: 01.1 - ÚV Kelčice - strojně-technologická část 
Popis objektu: PS 02 - VDJ Kelčice - strojně-technologická část 
Popis rozpočtu: 02.1 - VDJ Kelčice - strojně-technologická část 
Popis objektu: PS 03 - Vrty Kelčice - strojně-technologická část 
Popis rozpočtu: 03.1 - Vrty Kelčice - strojně-technologická část 
Popis objektu: PS 04 - ÚV Kelčice - elektro-technologická část 
Popis rozpočtu: 04.1 - ÚV Kelčice - elektro-technologická část 
Popis objektu: PS 05 - VDJ Kelčice - elektro část 
Popis rozpočtu: 05.1 - VDJ Kelčice - elektro část 
Popis objektu: PS 06 - Vrty Kelčice - elektro část 
Popis rozpočtu: 06 1 - Vrty Kelčice - elektro část 
Popis objektu: PS 07 - Dispečink a přenos dat 
Popis rozpočtu: 07.1 - Dispečink a přenos dat 
Popis objektu: SO 01 - ÚV Kelčice - stavební část 
Popis rozpočtu: 01.1 - ÚV Kelčice - stavební práce 
Popis rozpočtu: 01.2 - ÚV Keičice - vzduchotechnika 
Popis rozpočtu: 01.3 - ÚV Kelčice - zdravotechnické instalace 
Popis rozpočtu: 01.4 - ÚV Kelčice - oplocení 
Popis objektu: SO 02 - VDJ Kelčice - stavební část 
Popis rozpočtu: 02.1 - VDJ Kelčice - stavební část 
Popis rozpočtu: 02.2 - VDJ Kelčice - oplocení 
Popis objektu: SO 03 - Vrty Kelčice - stavební část 
Popis rozpočtu: 03.1 - stavební část 
Popis rozpočtu: 03.2 - oplocení 
Popis objektu: SO 04 - Propojovací potrubí 
Popis rozpočtu: 04.1 - Propojovací potrubí 
Popis objektu: SO 05 - Nový odpad z ÚV do kanalizace 
Popis rozpočtu: 05.1 - Nový odpad z ÚV do kanalizace 
Popis objektu: SO 06 - Obnova zpevněných ploch u ÚV a VDJ 
Popis rozpočtu: 06.1 - Obnova zpevněných ploch u ÚV a VDJ 
Popis objektu: SO 07 - ÚV Kelčice - stavební elektroinstalace 
Popis rozpočtu: 7.1 - ÚV Kelčice - stavební elektroinstalace 
Popis objektu: SO 08 - Výměna trafostanice 
Popis rozpočtu: 08.1 - Výměna trafostanice 
Popis objektu: SO 09 - Obnova kabelové přípojky NN 
Popis rozpočtu: 09.1 - Obnova kabelové přípojky NN 
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady 
Popis rozpočtu: VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Z e m n í p r á c e H S V 9, 

11 Př íp ravné a p ř i d ružené p ráce H S V • 0, 

111 P ř íp ravné a p ř i d ružené p ráce - d lažby H S V Oj 

1 3 A 
D e m o n t á ž š a c h e t a j í m e k v e 
v y k o p á v k á c h 

H S V 0 , 

18 P o v r c h o v é úp ravy t e rénu H S V o,: 

2 Z á k l a d y a zv láš tn í zak ládán í H S V 4 0," 

2 1 Úprava pod lož í a zákiad.spáry H S V 0,1 

3 Sv is lé a k o m p l e t n í k o n s t r u k c e H S V 0,1 

3 4 2 S á d r o k a r t o n o v é k o n s t r u k c e H S V i 0,( 

3 8 K o m p l e t n í k o n s t r u k c e H S V 3," 

4 V o d o r o v n é k o n s t r u k c e H S V 0 , ' 

4 3 S c h o d i š t ě H S V i 0 , ' 

4 5 P o d k l a d n í a ved le jš í k o n s t r u k c e H S V 1 o,: 

5 K o m u n i k a c e H S V 0,( 

5 9 D lažby a p ř e d l a ž b y k o m u n i k a c í H S V ) 0,( 

61 Ú p r a v y p o v r c h ů vn i t řn í H S V o,; 

62 Úpravy p o v r c h ů vně jš í H S V 

6 3 Podlahy a p o d l a h o v é k o n s t r u k c e H S V 0,í 

8 r rubní v e d e n í H S V 4 , : 

9 

Dstatní k o n s t r u k c e , bou rán í H S V i 0,1 
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91 Doplňu j íc í p r á c e n a k o m u n i k a c i H S V 0 , 

93 D o k o n č o v a c í p ráce i nžený rských s t a v e b H S V 0, 

9 4 Lešen í a s tavebn í vý tahy H S V 0 , 

9 5 
D o k o n č o v a c í k o n s t r u k c e n a p o z e m n í c h 
s t a v b á c h H S V 0, 

9 6 B o u r á n í kons t rukc í H S V 0 , i 

9 6 1 P r o s t u p y H S V 0 , 

99 Staven iš tn í p ř e s u n hmot H S V 1,2 

D1 T e c h n o l o g i c k á h a l a I a II H S V 0,f 

D2 Mís tnos t c h e m i c k é h o hospodá řs t v í H S V o,: 

D3 R o z v o d n a H S V I 0 7 

D4 W C H S V 0,( 

D 5 Os ta tn í p r á c e H S V ) 0,( 

7 1 1 I z o l a c e proti v o d ě P S V ) 0,í 

7 1 2 P o v l a k o v é kry t iny P S V > 0.Í 

713 I z o l a c e t e p e l n é P S V 0,í 

7 2 1 Vn i t řn í k a n a l i z a c e P S V 0,1 

7 2 2 Vn i t řn í v o d o v o d P S V o . c 

7 2 5 Zař i zovac í p ř e d m ě t y P S V 0,1 

7 6 2 K o n s t r u k c e t e s a ř s k é P S V 1.2 

7 6 4 K o n s t r u k c e k l e m p í ř s k é P S V 1,1 

7 6 6 ) ( o n s t r u k c e t r u h l á ř s k é P S V 0,1 

7 6 7 I ( o n s t r u k c e z á m e č n i c k é P S V 

I 

3,1 
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7 7 1 P o d l a h y z d lažd ic a obk lady P S V 
1 

0, 

7 7 7 P o d l a h y z e syn te t i ckých hmot P S V 0, 

7 8 1 O b k l a d y k e r a m i c k é P S V 0, 

7 8 3 Ná tě ry P S V c, 

7 8 4 Malby P S V 0, 

7 9 9 Os ta tn í P S V 0 , 

M01 .1 R o z v a d ě č R M 1 M O N 1 , 

M01 .10 R o z v a d ě č R S 1 MOM 0, 

M 0 1 . 1 1 D o d á v k a M O N 0 , 

M01 .2 R o z v a d ě č D T 1 M O N 1 , 

M 0 1 . 3 R o z v a d ě č R K 1 M O N 0 , 

M01 .4 R o z v a d ě č R M D 6 M O N 0 , 

M 0 1 . 5 R o z v a d ě č R M D 1 M O N ) 0 , 

M 0 1 . 6 R o z v a d ě č R M D 2 M O N 0, 

M 0 1 . 7 R o z v a d ě č R M D 3 M O N 0 , 

M 0 1 . 8 R o z v a d ě č R M D 4 MOM ] 0, 

M 0 1 . 9 R o z v a d ě č R M D 5 M O N 0 , 

M02 M o n t á ž n í ma te r i á l M O N i 2 , 

M 0 2 . 1 Mon tážn í ma te r i á l M O N ~j 2 , 

M 0 3 Polní i n s t r u m e n t a c e M O N 1 , 

M 0 6 D ispeč ink a p ř e n o s dat M O N 0, 

M 0 7 J z e m n ě n í M O N 0 , 

Z p r a c o v á n o p r o g r a m e m B U l L D p o w e r S , © R T S , a , s . St ránka 10 z 11 



M 0 7 U z e m n ě n í a h r o m o s v o d M C N 0, 

M 0 8 
P o p l a c h o v ý z a b e z p e č o v a c í a t í sňový 
s y s t é m 

M O N 0, 

M 1 5 Z e m n í p ráce M O N 1 , 

M 1 6 D e m o n t á ž e M O N 0 , 

M 1 6 . 1 D e m o n t á ž e M O N 0 , 

M 1 7 . 1 Prov izorn í za ř ízen í a k a b e l o v é propoje M O N 0, 

M 2 1 E l e k t r o m o n t á ž e M O N 0 , 

M 2 3 M o n t á ž e po t rub í M O N 0, 

M 3 0 Př id ružené p ráce M O N ) 0 , 

M T 0 1 S t ro j ně - t echno log i cká čás t M O N 4 4 , 

D 9 6 P řesuny sut i a v y b o u r a n ý c h hmot P S U 1 , 

V N Ved le j š í n á k l a d y V N 1, : 

O N Os ta tn í n á k l a d y O N . 3, 

C e n a c e l k e m 1 0 5 6 8 4 5 2 6 , 2 2 100, i 
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