



CHAPMAN TAYLOR

Jilská 353/4
110 00 Praha 1
Česká republika

www.chapmantaylor.com

NABÍDKA NA SLUŽBY ARCHITEKTA VE SMYSLU RÁMCOVÉ SMLOUVY

BLOK PRACÍ Č. 28

DESIGN PRO PRST B

DETAILNÍ SPECIFIKACE

V rámci bloku 28 nabízí Dodavatel Objednateli tyto služby:

1) Zpracování studie a řešící:

- aplikaci nového designu gate na prstu A (půdorysný rozsah dle předaných podkladů)
- varianty (min. 2) aplikace nového designu podhledů, dlažby, obkladů stěn a dalších prvků interiéru, definování rozsahu úprav, přesné určení materiálů, důraz na řešení podhledů z hlediska možnosti revizních vstupů

2) Zpracování studie pracovních míst pro odbavování cestujících

Předpokládáme opět jako bloku prací č. 27, že půjde o 6-8 různých pracovišť pro specifické úkony, vyžadujících specifické uspořádání vybavení a se stanoveným využitím pro stojící nebo sedící obsluhu. Každý ze sedmi navrhovaných typů pracoviště zahrnuje přípravu pro 1 až 2 pracovníky. Předmětem studie je pouze vlastní pult pracoviště, rozmístění jeho vybavení dle požadavků LP a přípravu pro jeho zapojení el. sítě.

3) Autorský dozor:

- komentování výrobní dokumentace z pohledu dodržení estetických parametrů
- účast na KD v průběhu realizace (na vyžádání v potřebném rozsahu - 8 návštěv)
- odsouhlasování změn a komentování použití alternativních materiálů

Výstupem služeb bude:

1) Studie prstu B:

- půdorysy a řezy
- koncepční detaily
- popis materiálového řešení

2) Studie pracovních míst pro odbavování cestujících

- 3D modely všech pracovišť - výstup formou perspektivních zobrazení
- výkresová dokumentace v podrobnosti zadávací dokumentace - půdorys, řezy a pohledy na všechny pulty obsahující i rozmístění přípravy (el. zásuvek)
- vydaná dokumentace nebude výrobní dokumentací a nebude obsahovat technické detaily, nářezové plány apod.
- výkaz výměr není předmětem nabídky

3) Autorský dozor - služba se závěry formou písemných komentářů apod.

POLOŽKOVÁ KALKULACE CENY

1a) Studie - draft:

Koncepční práce [redacted] Kč
Další práce [redacted] Kč

1b) Studie - zapracování jednoho kola připomínek do draftu - finální studie:

Koncepční práce [redacted] Kč
Další práce [redacted] Kč

2a) Pracovní místa - modely:

Koncepční práce [redacted] Kč
Další práce [redacted] Kč

2b) Pracovní místa - zadávací dokumentace:

Koncepční práce [redacted] Kč
Další práce [redacted] Kč

3) Autorský dozor:

Autorský dozor [redacted] -Kč

CELKEM [redacted] Kč

HARMONOGRAM

1) Studie

Draft 2 týdny termín 10. června
Finální studie 2 týdny termín 31. června

2) Pracovní místa

Zpracování studie (modely) 1 týden termín - 17. června
Rozpracování do podrobnosti zadávací dokumentace
1 týden termín - 31. dubna 2017

3) Autorský dozor

AD průběžně cca 2 měsíce (zahájení na vyžádání)

DALŠÍ USTANOVENÍ

Tato nabídka je platná do 31. 7. 2017.

V Praze dne 20.6.2017



associate director
Chapman Taylor s.r.o.