
1 
 

SMLOUVA O DÍLO 
Interní číslo smlouva Objednavatele – 2/2024 
Interní číslo smlouva Zhotovitele – 9/2024 
 
 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
 

Název:  Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České       
                                                    Budějovice, Dukelská 13 
Sídlo:  Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01 
Zástupce:               Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy   
IČO:  60075970 
DIČ:  CZ 60075970     
Kontaktní osoba Kupujícího:  Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 

 
 (dále jen objednatel) 

 
 

    
 
1.2 Zhotovitel:                                     Šetři světlem s.r.o            

 
Sídlo společnosti:                          Komenského nám. 141,674 01 Třebíč    
Doručovací adresa:                        Komenského nám. 141,674 01 Třebíč  
Zástupce:                                       Ing. Tomáš Dušovský, jednatel     

  
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních  Jiří Fábera     telefon:773 180 544 
b)   technických  Petr Fišar     telefon:770 638 588 
c)   realizace  Petr Fišar    telefon: 770 638 588 
d)   stavbyvedoucí             Ing. Karel Tomek   telefon: 604 213 284 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby   
  Číslo autorizace: 1400201) 
 

Telefon:   561200420   
FAX:        
E-mail:    info@setrisvetlem.cz 
IČ    29208041     
DIČ   CZ29208041                         

 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   
Číslo účtu:   4903829002/5500  

 
    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „Rekonstrukce elektroinstalace SPŠSE České    
Budějovice, Dukelská 13 – Etapa IV.“ 
 
 
 
 
 
  
1.3 Úvodní ustanovení 
 
1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku. 

1.3.2  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených     
v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, 
které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

 
 
 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1   Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých    prací, 
včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby 
„Rekonstrukce elektroinstalace SPŠSE České Budějovice, Dukelská 13 – Etapa IV.“, 

         dle zadávací dokumentace výběrového řízení, především technické zprávy a dokumentace a 
slepého rozpočtu, kterou jsou přílohami zadávací dokumentace. 

 
2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v technické dokumentaci, a to jak v textové, 

výkresové a dokladové části. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 
organizace výstavby, ujednání této Smlouva o dílo – dále jen SOD) potřebné k řádnému provedení 
a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech 
dokladů, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým 
rozpočtem zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení 
díla závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel 
si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 
 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla, a že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že 
je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy 
realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o cenách. 
Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy 
o dílo, a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje 
potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 
ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 
2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 
průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 
dodavatele.  
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2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a 
umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. 

 
2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 

provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a 
předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 
dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 
právnických i fyzických. 

 
2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 

který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 
TDS (Technický dozor stavby), nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen 
BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn 
stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 
2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 
2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 
k užívání nemovitostí. 

 
2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 

provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 
s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 
výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a 
zákonů, a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 
způsobené, hradí zhotovitel. 

 
2.11 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 
bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle 
kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace 
vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 
neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly – li provedeny, může 
požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku 
k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení 
změny předmětu díla nebo ceny díla. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový 
rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel 
objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že jedním 
daňovým dokladem – fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku 
k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. 

 
 
2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 
minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 
specifikovaného v technické dokumentaci, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu 
orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom 
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rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standard technických vlastností, a tento 
jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným 
výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů 
rozhoduje vždy objednatel V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a 
jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel. 

 
2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, kování, 

obkladů, dlažeb a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem 
nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži 
zhotovitele. 

 
2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 

staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 
prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 
výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 
smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací, výrobní dokumentaci na všechny 
výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární 
výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské 
dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého 
takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, 
eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud 
budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu 
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze 
stavby odstranit. 

 
 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 Termín zahájení 
stavebních prací 

Termín předání 
dokončeného díla 

Datum 26. 6. 2024 12. 8. 2024 
 
3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební harmonogram (dále jen HMG) předložený do 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo 
v průběhu výstavby. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a 
odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a 
nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené 
v bodě 1.1 či 1.2 této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny 
uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

 
3.3 Dne 12. 8. 2024 bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, 

předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu oběma 
smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a 
nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 

 
3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu 
po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně 
provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 
3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně 
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platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 
závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 
doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i 
tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu 
zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez 
veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 
uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a 
jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 
zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů 
s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních 
lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele – viz odst. 5.4 této smlouvy. 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných 
nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.   

 
3.6.   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
  - jestliže překážku v práci zavinil objednatel 

     - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimatické podmínky       
(zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou  klimatickou 
podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území ČR, 
- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit pouze o 
časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 
 

3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 
užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 
 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 
4.1.1 Smluvní cena: 

 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 2.696.384,42Kč 566.240,73Kč 3.262.625,14Kč 
 
4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, nejpozději do 31. 08. 2024. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, 
včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 31. 08. 2024 
je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to 
v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném 
v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále 
všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a 
podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla 
zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle 
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obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací 
řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd. 
 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 
v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 
stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 
(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 
4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a 

touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 
smlouvy. 

 
 
 
 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 
5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději do 26. 6. 2024 do 12.00 hod. Převzetí 

staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), 
který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude 
zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další 
media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací. Dohodu o odběru energií a 
skladovacích prostorách může zhotovitel uzavřít s provozovatelem objektu.  

 
5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných 

osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví 
nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, 
zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání 
MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.  

 
5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 

zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, 
uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a 
zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud 
není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě 
na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 
5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam, 
b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 
listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 
předávané doklady, s výjimkou objemných složek technické dokumentace skutečného 
provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových 
obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou 
podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky, 

c) 2 ks vyhotovení technické dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 
stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 
s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této technické dokumentace, které 
vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby, 

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 
objednatele, 

e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele, 
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f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o 
shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů, 

g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů a dále odpady 
budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 
předány k materiálovému využití, 

h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, 
i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 
 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 
objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména 
ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to 
možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně 
recyklovaného papíru.  

 
5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 
 

 
6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby 
stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům 
objednateli, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS 
(objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly 
konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 
NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 
pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole 
vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné 
skutečnosti uvést ve stavebním deníku.  
 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 
provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, 
nebo objednávky.  

  
6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 

odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

 
6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  
 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, 
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

 
6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 
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koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 
 
 
 
 

 
7.  Finanční a platební podmínky a sankce 

 
7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 

budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek.  
 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu 
provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. pracovních 
dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis 
provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány 
osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a 
dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je 
přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a 
značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího 
písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po 
odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jejíž nedílnou součástí 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují 
elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což 
objednatel preferuje. 

 
7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 

časový HMG. 
 
7.4  Nedojde – li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 
nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 
7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, 
fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo objednatele, 
fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD 
a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD 
číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový 
doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li 
tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel 
odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento 
požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel 
přijímá faktury i v elektronické podobě.     

 
7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li 
prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a 
zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 
bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje 
termín dokončení díla.     
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7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 
 
7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění 

není určeno k ekonomickým činnostem města. 
 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen uhradit 
svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce (části prací), 
které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, 
popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce objednatel zhotoviteli již 
zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. 
Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, 
aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud 
objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je 
zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo 
k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže 
zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto 
problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 
DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 
řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, 
kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží – li však zhotovitel v této době 15 
kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, 
pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od 
počátku neplatná). 

 
7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7 
kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a nedodělků, 
včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. Dále 
zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu 
dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 
7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

 
Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5 této smlouvy 
o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za 
každý den prodlení. 
 
V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, 
den prodlení se splněním tohoto závazku. 
 
Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, 
že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených 
vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za 
nereagování na reklamaci. 
 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 
(nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže 
zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně 
vyzván. 
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7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 
ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), 
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, 
objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000, - Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a 
uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 
strany kontrolních orgánů. 

 
7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 
nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 
výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento 
účel stanovuje na 21 dní. 

 
7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 
však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní 
pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 
7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 
každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.    

 
7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 

 
8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 
8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
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objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 
8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta 
zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba 
začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se 
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které 
zhotovitel zodpovídá. 
 

8.3  Výjimky ze záruky 
U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, 
ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude zhotovitelem 
poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. 
žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou 
je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Později zhotovitelem předaný seznam výrobků 
s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel k němu 
nebude přihlížet. 

 
8.4  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a 
užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 
písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 
provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 
považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 
uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 
prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.5  Podmínky odstranění reklamovaných vad 
a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 
V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 
doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 
uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 
k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 
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Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 
neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 
písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 
nebo život telefonicky obratem. 

 
Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 
oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí 
v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 
objednatele. 

9.  Ostatní ujednání 
 
9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu 
dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho 
provedení. 

 
9.2 Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 
do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 
okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 
škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví, a to 
po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 
škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem 
či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku 
objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut 
finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

 
9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-
li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může 
zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu 
veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení 
vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. 
porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování 
vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 
na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 
9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 
termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 
dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 
vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 
ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 
k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 
134/2016 Sb. 

 
9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 
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subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 
smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 
do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 
subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 
disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace. 

 
9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v 
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je 
či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.  

 
9.8 Objednatel preferuje, aby se na plnění zakázky podíleli i noví zaměstnanci, kteří si při této 

akci zvýší kvalifikaci. V případě žádosti o exkurzi se bude žádost projednávat se 
zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP, kdy se určí pravidla možnosti exkurze.  

 
9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 

osoba s ním právně propojená. 
 

9.10 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 
např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 
Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb 
 

9.8 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 
pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také 
účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se 
zákonem 340/2015 Sb. 
 
Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém 
případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo 
docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace 
by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným 
způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 
 

9.9 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž 
se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. 
To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 
definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 
údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 
zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 
do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o 



14 
 

povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 
bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

 
9.10 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 
 

9.11 Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky Střední průmyslové školy 
strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13 ve znění účinném ke dni zahájení 
výběrového řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). 
VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a 
upravují práva a povinnosti Objednavatele a Zhotovitele v případě, že tyto nejsou specifikovány 
v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací 
prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě 
smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy 
ustanovení Smlouvy. Zhotovitel svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP 
detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy. 

 
9.12 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 
9.13 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
9.14 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne                                      V Třebíči, dne     
 
 
Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………..    ……..…………………………………… 
   Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.                            Ing. Tomáš Dušovský 
           Ředitel školy                                                                     jednatel společnosti 
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