



MURSP00DZTYT



MĚSTO ROSICE

Starostka

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 13919/24-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

Navláčil stavební firma s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

IČ: 25301144

DATUM: 2024.02.22

Objednávka č. 13919/24

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

stavební úpravy v budově ZŠ Na Vyhlídce v Rosicích, dle položkového rozpočtu ze dne 19.02.2024, který je nedílnou součástí objednávky.

Předpokládaná cena: 134 200,00 Kč bez DPH

Termín ukončení díla: březen 2024

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma Navláčil stavební firma s.r.o. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy Navláčil stavební firma s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5452_20 ZŠ Rosice - Objednávka - stavební úpravy v budově ZŠ Na Vyhlídce, Rosice

Objednatel: Město Rosice IČO: 00282481
Palackého nám. 13 DIČ: CZ00282481
66501 Rosice

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
76001 Zlín

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			56 169,05
PSV			75 104,77
MON			2 926,65
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 200,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 200,47 CZK
Základní DPH	21 %	28 182,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 162 382,57 CZK

v



dne

19.2.2024



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Stěny obvodové montované lehké	HSV			2 232,00	1,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			20 181,47	15,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 225,00	13,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 459,18	1,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 010,09	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 539,80	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			507,69	0,4
M21.1	SILNOPROUD MATERIÁL NOSNÝ	HSV			2 263,00	1,7
M21.6	SILNOPROUD HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	HSV			930,00	0,7
M22.7	Stravovací systém	HSV			1 394,00	1,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 370,50	5,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 549,60	10,8
725	Zařizovací předměty	PSV			11 834,90	8,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 145,14	21,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 555,58	1,2
784	Malby	PSV			4 505,46	3,4
799	Ostatní	PSV			6 115,59	4,6
M21.1	Silnoproud materiál nosný	PSV			1 028,00	0,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			832,65	0,6

M99	Ostatní práce	MON			2 094,00	1,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 426,82	1,1
Cena celkem					134 200,47	100,0