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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Zátkovo nábřeží - U Soudu-levý břeh Malše, České Budějovice44 - zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

číslo smlouvy objednatele: 2024000126
číslo smlouvy zhotovitele: 24010
číslo veřejné zakázky: 23185

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marešem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Janou Rubikovou, DiS., technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj @c-budej ovice. cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovcova 2 , České Budějovice, 370 01 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 19109 
zastoupený: Ing. Ondřej Zenkl
ve věcech technických: Ing. Ondřej Zenkl
IČO: 28131339
DIČ: CZ28131339
bankovní spojení:     

   
     
  

 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
1. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Zátkovo nábřeží - U Soudu-levý břeh Malše, 

České Budějovice44 je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání 
potřebných rozhodnutí/povolení.
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2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:
a. • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pod názvem „Zátkovo nábřeží – U Soudu -
levý břeh Malše, České Budějovice“, kterou v 06/2022 zpracovala společnost Zenkl CB, spol. s
r.o., se sídlem Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28131339.

3. Součástí prací je také:
a. Projektová příprava:

i. zabezpečení všech vstupních podkladů
ii. geodetické zaměření
iii. geologický průzkum
iv. diagnostika vozovky, zjištění hodnoty PAU
v. veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých

odborných zkušeností
b. projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených
inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice, a následné
zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace

c. projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se
bude stavba nacházet, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou, pokud je
vyžadováno

d. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD

e. kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů
objednatele

f. výkon autorského dozoru při realizaci stavby
4. Konkrétně se jedná o dopracování příslušných stupňů projektové dokumentace týkající se návrhu

nového uspořádání veřejného prostoru místní komunikace ulice Zátkovo nábřeží a část místní
komunikace ulice Goetheho na levém břehu řeky Malše v Českých Budějovicích v souladu
projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí i s vydaným pravomocným územním rozhodnutím.
Nové uspořádání zahrnuje rozšíření parkovacích míst, zjednosměrnění místní komunikace ulice
Zátkovo nábřeží, úpravu stávajících chodníků a cyklostezky.
Řešení v rámci zpracování projektové dokumentace bude zahrnovat zejména:
• Dopravní část
• Vodohospodářskou část
• Veřejné osvětlení
• Sadové úpravy

5. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) musí být zpracována v souladu s Požadavky Objednatele
a obsahovat veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro stavební povolení ve stavebním
zákoně, prováděcích předpisech a dalších právních předpisech účinných v době zpracování DSP
(včetně všech požadavků příslušných orgánů památkové péče). Dále musí DSP obsahovat návrh
dopravně inženýrských opatření pro vedení dopravy v době realizace stavby a jeho odsouhlasení
příslušnými orgány veřejné správy a dotčenými subjekty. Součástí dokumentace bude také provedení
kontrolního propočtu nákladů (ve formátu .XLSX a .XML).

6. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro
dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, prováděcích předpisech a dalších právních
předpisech účinných v době zpracování DPS (včetně všech požadavků příslušných orgánů
památkové péče).

7. DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech
jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby.
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2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

a. • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pod názvem „Zátkovo nábřeží – U Soudu - 

levý břeh Malše, České Budějovice“, kterou v 06/2022 zpracovala společnost Zenkl CB, spol. s 
r.o., se sídlem Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28131339. 

3. Součástí prací je také: 
a. Projektová příprava: 

i. zabezpečení všech vstupních podkladů 

ii. geodetické zaměření 
iii. geologický průzkum 

iv. diagnostika vozovky, zjištění hodnoty PAU 

v. veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých 
odborných zkušeností 

b. projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených 
inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice, a následné 
zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace 

c. projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se 
bude stavba nacházet, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou, pokud je 
vyžadováno 

d. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci 
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD  

e. kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 
objednatele 

f. výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

4. Konkrétně se jedná o dopracování příslušných stupňů projektové dokumentace týkající se návrhu 
nového uspořádání veřejného prostoru místní komunikace ulice Zátkovo nábřeží a část místní 
komunikace ulice Goetheho na levém břehu řeky Malše v Českých Budějovicích v souladu 
projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí i s vydaným pravomocným územním rozhodnutím. 
Nové uspořádání zahrnuje rozšíření parkovacích míst, zjednosměrnění místní komunikace ulice 
Zátkovo nábřeží, úpravu stávajících chodníků a cyklostezky. 
Řešení v rámci zpracování projektové dokumentace bude zahrnovat zejména: 

• Dopravní část 
• Vodohospodářskou část 
• Veřejné osvětlení 
• Sadové úpravy 

5. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) musí být zpracována v souladu s Požadavky Objednatele 
a obsahovat veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro stavební povolení ve stavebním 
zákoně, prováděcích předpisech a dalších právních předpisech účinných v době zpracování DSP 
(včetně všech požadavků příslušných orgánů památkové péče). Dále musí DSP obsahovat návrh 
dopravně inženýrských opatření pro vedení dopravy v době realizace stavby a jeho odsouhlasení 
příslušnými orgány veřejné správy a dotčenými subjekty. Součástí dokumentace bude také provedení 
kontrolního propočtu nákladů (ve formátu .XLSX a .XML). 

6. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro 
dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, prováděcích předpisech a dalších právních 
předpisech účinných v době zpracování DPS (včetně všech požadavků příslušných orgánů 
památkové péče). 

7. DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech 
jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby. 
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8. DPS musí být zpracována v souladu s Požadavky Objednatele, pravomocnými stavebními 
povoleními či ohlášeními stavby, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými 
právními předpisy.  

9. V tomto stupni dokumentace Zhotovitel zpracuje aktualizovaný rozpočet, který v části soupis prací 
a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění a jednotlivé položky budou vycházet z výchozího ocenění, 
aktualizovaného v předchozím stupni dokumentace. 

10. Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 

 

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne 

Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt 
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne 

 

Stupně projektové dokumentace: 
pro územní řízení ☐ 

pro stavební povolení ☒ 

pro společné povolení ☐ 

pro provádění stavby ☒ 

 

III. Doba plnění 
1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

2. Příprava projektu - provedení nezbytných podkladů, průzkumů a měření a geodetického zaměření 
do 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy 

3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení objednateli: 

 do 120 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro vydání 
společného povolení 

4. Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního 
vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení 

5. Zapracování připomínek objednatele  do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele 

6. Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
7. Předání finálního vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení objednateli:  

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace 
objednatelem 

8. Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného orgánu veřejné správy: 
 do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 

objednatele k zahájení inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení 

9. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli: 

 do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení pokynu 
objednatele k zahájení prací na dokumentaci pro 
provádění stavby 



10. Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního
vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

11. Zapracování připomínek objednatele do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek
objednatele

12. Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se
zapracovanými připomínkami

13. Předání finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace
objednatelem

14. V případě prodlení zhotovitele způsobeného vyšší mocí, případně prodlením na straně dotčených
orgánů státní správy či třetích osob se zhotovitel zavazuje neprodleně o takovémto prodlení
informovat objednatele a doložit skutečnosti, kterých se dovolává, objednateli, který je povinen

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 1.053.000,- Kč bez DPH, z čehož:
a. za přípravu projektu: 45.000,- Kč bez DPH
b. za provedení dokumentace pro vydání stavebního povolení: 420.000,- Kč bez DPH
c. za získání pravomocného stavebního povolení: 80.000,- Kč bez DPH
d. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 470.000,- Kč bez DPH
e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 40 hodin výkonu autorského dozoru:

38.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí 950,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského
dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH,
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím
není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano ? ne ?
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano ? ne ?
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano ? ne ?
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF
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10.  Kontrola dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení kontrolního 
vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

11.  Zapracování připomínek objednatele do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele 

12.  Schválení dokumentace objednatelem do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
13.  Předání finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli  

do 5 kalendářních dnů ode dne schválení dokumentace 
objednatelem 

14.  V případě prodlení zhotovitele způsobeného vyšší mocí, případně prodlením na straně dotčených 
orgánů státní správy či třetích osob se zhotovitel zavazuje neprodleně o takovémto prodlení 
informovat objednatele a doložit skutečnosti, kterých se dovolává, objednateli, který je povinen 

 

IV. Cena díla 

Celková nabídková cena činí 1.053.000,- Kč bez DPH, z čehož: 
a. za přípravu projektu:   45.000,- Kč bez DPH 

b. za provedení dokumentace pro vydání stavebního povolení: 420.000,- Kč bez DPH 

c. za získání pravomocného stavebního povolení:   80.000,- Kč bez DPH 

d. za provedení dokumentace pro provedení stavby:   470.000,- Kč bez DPH 

e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 40 hodin výkonu autorského dozoru: 
   38.000,- Kč bez DPH. 

 

Cena za výkon autorského dozoru činí 950,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského 
dozoru. 

 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, 
přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní 
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné 
připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím 
není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 



a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy,
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření
zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro
příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném
formátu .dwg.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
Zněni čl. II. podčl. B odst. 7 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„PD, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude provedena v souladu
zejména s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších, a v
souladu s dalšími příslušnými platnými právními předpisy, technickými normami, příslušnou
zadávací dokumentací a požadavky objednatele. PD ve stupni, který bude součástí zadávací
dokumentace veřejné zakázky na realizaci stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, bude provedena též v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“).“

2. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci,
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy
z průběhu zadávacího řízení.“

3. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD
nebo účel obvyklý.“

4. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

5. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel
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a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze). 

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany poskytovatele.

2. Poskytovatel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle
této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od poskytovatele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Poskytovatel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Poskytovatel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně poskytovatelem nebo jeho poddodavateli. Poskytovatel se zavazuje zajistit
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu
s odst. 14 zadávací dokumentace, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.
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IX. Ukončení smlouvy
1. V případě, kdy objednatel prokazatelně upustí od záměru realizace stavby, případně v případě, kdy

se ideové představy objednatele a zhotovitele vzájemně rozejdou do té míry, že na objednateli nelze
spravedlivě požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli
fakturu za veškerou do té doby prokazatelně odvedenou dílčí práci na díle, která ještě nebyla
a nemohla být objednateli vyúčtována. Zároveň vyzve objednatel zhotovitele k uzavření dohody
o ukončení této smlouvy, jejímž předmětem bude ukončení závazků vyplývajících z této smlouvy
a případné další finanční vyrovnání smluvních stran s ohledem na zhotovitelem provedenou činnost
dle této smlouvy, eventuálně činnost nutnou pro řádné ukončení smluvní spolupráce stran. Při
přípravě této dohody o ukončení jsou smluvní strany povinny si vzájemně poskytovat veškerou
nutnou součinnost. Dohoda o ukončení této smlouvy bude předmětem schvalování v příslušném
orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě, kdy nebude příslušným orgánem města schváleno uzavření dohody o ukončení této
smlouvy dle předchozího odstavce, nebo v případě, kdy zhotovitel nebude poskytovat objednateli
součinnost k přípravě této dohody, tzn., že zejména nebude reagovat na návrhy objednatele déle než
10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní
dobou oznámením takové výpovědi zhotoviteli. Na fakturaci za dosud zhotovitelem odvedenou
práci, jejíž principy jsou blíže popsány v odst. 1 tohoto článku, nemá toto ustanovení vliv.

3. Objednatel prokazatelně upustí od záměru realizace, bude-li jakýmkoli orgánem objednatele
rozhodnuto o nepokračování v realizaci, a to buď výslovně, nebo implicitně (např. neschválením
rozpočtového krytí). Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení zhotoviteli.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nemůže objednatel provedené dílo
dále použít bez souhlasu zhotovitele. Pokud zhotovitel odmítne souhlas udělit, je povinen vrátit
veškeré poskytnuté platby z této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

Projektant v oboru Dopravní stavby
jméno a příjmení: Ing. Ondřej Zenkl

Projektant v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
jméno a příjmení: Ing. Jana Máchová

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu,
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

77 

 

IX. Ukončení smlouvy 

1. V případě, kdy objednatel prokazatelně upustí od záměru realizace stavby, případně v případě, kdy 
se ideové představy objednatele a zhotovitele vzájemně rozejdou do té míry, že na objednateli nelze 
spravedlivě požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli 
fakturu za veškerou do té doby prokazatelně odvedenou dílčí práci na díle, která ještě nebyla 
a nemohla být objednateli vyúčtována. Zároveň vyzve objednatel zhotovitele k uzavření dohody 
o ukončení této smlouvy, jejímž předmětem bude ukončení závazků vyplývajících z této smlouvy 
a případné další finanční vyrovnání smluvních stran s ohledem na zhotovitelem provedenou činnost 
dle této smlouvy, eventuálně činnost nutnou pro řádné ukončení smluvní spolupráce stran. Při 
přípravě této dohody o ukončení jsou smluvní strany povinny si vzájemně poskytovat veškerou 
nutnou součinnost. Dohoda o ukončení této smlouvy bude předmětem schvalování v příslušném 
orgánu objednatele ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. V případě, kdy nebude příslušným orgánem města schváleno uzavření dohody o ukončení této 
smlouvy dle předchozího odstavce, nebo v případě, kdy zhotovitel nebude poskytovat objednateli 
součinnost k přípravě této dohody, tzn., že zejména nebude reagovat na návrhy objednatele déle než 
10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn smlouvu ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
dobou oznámením takové výpovědi zhotoviteli. Na fakturaci za dosud zhotovitelem odvedenou 
práci, jejíž principy jsou blíže popsány v odst. 1 tohoto článku, nemá toto ustanovení vliv. 

3. Objednatel prokazatelně upustí od záměru realizace, bude-li jakýmkoli orgánem objednatele 
rozhodnuto o nepokračování v realizaci, a to buď výslovně, nebo implicitně (např. neschválením 
rozpočtového krytí). Výpověď nabude účinnosti dnem doručení oznámení zhotoviteli.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nemůže objednatel provedené dílo 
dále použít bez souhlasu zhotovitele. Pokud zhotovitel odmítne souhlas udělit, je povinen vrátit 
veškeré poskytnuté platby z této smlouvy.  
 

 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet: 
 Projektant v oboru Dopravní stavby 

  jméno a příjmení: Ing. Ondřej Zenkl 
 Projektant v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
  jméno a příjmení: Ing. Jana Máchová 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 

průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 



6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 18.12.2023, č. 1736/2023.
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8

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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