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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : HV stavby a práce s.r.o.
Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
Doručovací adresa: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 89683

Zastoupený: Volodymyr Holinka, jednatel
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„Masarykova 3 – oprava dvorní fasády“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10.1.2024 předložené
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny
objednatele (dále jen “dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje hotové dílo bez vad a nedodělků, které brání užívání, převzít a
zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání
dokladové části díla.
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2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.8.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.9. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím. 
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do 
stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 
732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a 
vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy.  
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3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 5 měsíců od 

podpisu smlouvy o dílo.  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 

dotčeného podkladu klesne pod úroveň požadovanou výrobci dodávaných materiálů při 
technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápise musí být uvedena 
teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu 
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po 
té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologicky daný postup.  
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně 
objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané 
termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 
prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. 

 
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Masarykova 3, Brno, p.č. 193, k.ú. Město Brno. 
   
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 
Celková cena díla         3 965 000 Kč bez DPH (snížená sazba) 

 
Celková cena díla         4 440 800 Kč vč. DPH    
 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

  
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení. 
 
  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 
4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o 
nepředvídatelné dodatečné stavební práce.  

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  
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4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt bude zpracován změnový list samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 
dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude 
členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy.   

 Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu. 

 Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  

 Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům 
Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu Změnového listu 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených 
změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla. 

 
4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 

dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených 
v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový 
rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka 
uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS 
a bude započtena sleva ve výši 10 %. Pokud aktuální cenová soustava nebude 
obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, 
která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní 
položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových 
nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém 
případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.  

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2.  Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran, 
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
 
Odběratel: Statutární město Brno 

  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 

 
 
   



5 
 

Konečný příjemce: Statutární město Brno 
Městská část Brno-střed 
Dominikánská 264/2 
601 69 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 

o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

  
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 
s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

  
5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
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kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 

podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za 
veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do 
doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 
majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla 
objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší.  

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 
místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 
2,  Brno, v 10:00 hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.  

  
7. Elektronický stavební deník 

7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16 vyhlášky 
499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a 
převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté 
je Zhotovitel povinen předat elektronicky podepsaný originál stavebního deníku 
Objednateli.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické 
podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí 
předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů 
tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu.  

7.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.  

7.1.4.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy.  

7.1.5.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své 
zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby 
zhotovitele. 

7.1.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.  
  
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. 
 Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které 

budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se 
vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.  

 Dále je Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den: 
 - po omytí fasády tlakovou vodou a dokončení osazení zakládacích lišt 
 - při zahájení kotvení zateplovacího systému – kontrola kotvícího plánu 
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- po přebroušení zateplovacího systému (EPS) a osazení všech kotevních prvků
- po dokončení vrstvy lepidla s roznášecí vložkou
- před nanášením penetrace na lepidlo
- po osazení klempířských prvků, hromosvodů, větracích mřížek a podobně
- před zahájením provádění a po dokončení finální vrstvy probarvené fasády

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den. Tuto povinnost
lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny
před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý
případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě
7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zně

7.3.3. Zhotovitel určuje doucím na stavbě číslo autorizace
stavbyvedoucího V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu
Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede
jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a
všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na
kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř.
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě
objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče.
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí
díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného
harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky
každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní
dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace,
kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti informovat nájemce
uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti
odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve
výši 10.000,- Kč.

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné
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práce, které způsobují zvýšenou hlučnost.. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou 
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, 
zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání 
domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do 
společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze 
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani 
výtah znečišťovat.  

8.1.8. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné 
značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami, 
aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod 
lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup 
do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

  
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracech musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží 
prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

8.2.7. Pokud budou dotčeny společné části domu, je zhotovitel povinen zajistit každodenní úklid 
dotčených společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, 
vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v 
běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek  
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  
8.3.   Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
ekologických a dalších předpisů 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a 
obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
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zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 
provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
 

 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla   

9.1.      Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 
smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení 
o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, 
přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého 
z dokladů je považováno za nedodělek. 

 
9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 
nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 
 originál stavebního deníku 
 projektovou dokumentaci skutečného provedení ve formátu dwg a pdf 

 
Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 

  
9.1.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.1.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.1.4.    Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
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10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 
předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 

třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen 
zaplatit pokutu ve výši 20.000,- Kč.   

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
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porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy.  

11.1.12. Smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení za nepředložení změnového listu a 
soupisu prací zhotovitelem dle čl. 4.2.3. této smlouvy. 

11.1.13. Smluvní pokutu 1.000,- Kč za jednotlivá nedodržení pokynů odsouhlasených TDS na 
stavbě zhotovitelem (za odsouhlasený pokyn se považuje takový, který je zapsán ve 
stavebním deníku, stavbyvedoucí zhotovitele jej podepíše bez opodstatněných výhrad; 
pokyny TDS nemohou být v rozporu se zákonem, smlouvou o dílo nebo projektovou 
dokumentací). 

 
11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty dle čl. 11.2.1. a 11.2.2. v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v 
odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7., 8.1.5.8. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné 
zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do 
stavebního deníku.  

11.4.2. V případě porušení povinnosti dle čl. 7.1.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.  

 
11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
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13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy  nebo v případě podstatného porušení 
této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  
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18. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel  
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5.     Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.6.     Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla, jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu, veškerých vlastních podnikatelských 
aktivit, to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
  
       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.2.2024, usnesením 
RMČ/2024/56/19.  

  
 
  
      V Brně dne  27.2.2024     V Brně dne  22.2.2024 
  
 
 
      Za objednatele      Za zhotovitele 
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Příloha č. 1 – Změnový list 
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Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací 
 
 
 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:
x
x
x

x
x
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel
#DĚLENÍ_NULOU!

sazba: 15%

#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!

Předmět díla:
Objekt:
Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

0,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aje

 o
 zm

ěn
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla
(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aje

 o
 ce

ně
 d

íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč
Výše DPH 0,00 Kč
náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD)
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Zm
ěn

y d
le 

§ 2
22

 Z
ZV

Z Méněpráce celkem bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
las

en
í z

m
ěn

y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 0075_1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

664 61
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

1 354 539,72

23 325,00

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

HV stavby a práce s.r.o.

Celkem

2 373 887,78

Krátká 157

Rajhradice

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

475 800,00

3 965 000,00

213 247,50

3 965 000,00

4 440 800,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

213 247,50 0,00 25 589,70 238 837,20 5

00 213 247,50 0,00 25 589,70 238 837,20 5

0,00

01 3 751 752,50 0,00 450 210,30 4 201 962,80 95

1 3 751 752,50 0,00 450 210,30 4 201 962,80 95

3 965 000,00 0,00 475 800,00 4 440 800,00 100

Popis stavby: 0075_1 - Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - ASŘ
Popis rozpočtu: 1 - Oprava dvorní fasády  - stavební část

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební 
část

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 5 499,72 0,1

3 HSV 12 699,17 0,3

62 HSV 1 654 740,77 41,7

63 HSV 4 365,63 0,1

94 HSV 537 039,23 13,5

95 HSV 20 492,73 0,5

96 HSV 67 098,75 1,7

99 HSV 27 814,94 0,7

712 PSV 154 640,67 3,9

713 PSV 123 519,11 3,1

751 PSV 20 900,00 0,5

763 PSV 59 732,88 1,5

764 PSV 96 212,81 2,4

766 PSV 9 690,00 0,2

767 PSV 883 526,80 22,3

787 PSV 6 317,45 0,2

M21 MON 23 325,00 0,6

D96 PSU 44 136,84 1,1

ON ON 213 247,50 5,4

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zasklívání

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 29



Cena celkem 3 965 000,00 100,0
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S: 0075_1

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: ON Ostatní náklady 213 247,50
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 66 500,00 66 500,00 RTS 23/ I

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 9 675,01 9 675,01 RTS 23/ I

3 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 11 400,00 11 400,00 RTS 23/ I

4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 9 975,00 9 975,00 RTS 23/ I

5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 16 897,49 16 897,49 RTS 23/ I

6 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 11 400,00 11 400,00 RTS 23/ I

Dle PD - TZ str.9 : 

Před zahájením prací je třeba provést zkoušky soudržnosti podkladu. Vhodnost podkladu pro 
aplikaci ETICS bude doložena protokolem z těchto zkoušek. : 1

1,00000

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 14 250,00 14 250,00 RTS 23/ I

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Do položky bude započítáno zajištění vjezdu do pěší zóny pro realizaci stavby.

Do položky bude započítán ZUK pro zásobování stavby.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.
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S: 0075_1

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 42 750,00 42 750,00 RTS 23/ I

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 11 400,00 11 400,00 RTS 23/ I

10 ON-001 Zajištění statického návrhu a  kotevního plánu  kotvení tepelné izolace, popis viz PD - TZ str.9 soubor 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

11 ON-006 Fotodokumentace soubor 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

12 ON-015 Provedení ornitologického průzkumu soubor 1,00000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

Celkem 213 247,50

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

typ hmoždinky bude určen na základě výtažných zkoušek

Pořízení fotodokumentace před, během a po provedení stavebních prací.
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S: 0075_1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 499,72
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,34000 1 413,60 3 307,82 800-1 RTS 23/ I

0,6*0,6*6,5 2,34000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,59000 257,45 151,90 800-1 RTS 23/ I

vytěžená zemina : 2,34 2,34000

zemina pro zásyp : -1,75 -1,75000

3 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 0,59000 309,70 182,72 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,59000 0,59000

4 162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, nošením m3 2,95000 265,05 781,90 800-1 RTS 23/ I

0,59*5 2,95000

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 1,75500 469,03 823,15 800-1 RTS 23/ I

0,6*0,45*6,5 1,75500

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,59000 427,50 252,23 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,59000 0,59000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 699,17
7 310236261R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 10,00000 447,45 4 474,50 801-4 RTS 23/ I

POZN.17 - Otvory po výduších plynových topidel : 10 10,00000

8 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm m3 0,99000 8 307,75 8 224,67 801-4 RTS 23/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 0075_1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

POZN. 9 - Původní otvor po luxferách bude zazděn porobetonovými tvárnicemi. : 2,3*0,6*0,3 0,41400

2,4*0,8*0,3 0,57600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 654 740,77
9 601015185RT7 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, 

tloušťka vrstvy 2 mm,  
m2 23,70000 484,50 11 482,65 801-1 RTS 23/ I

FASÁDA VPŘEDU soklová část pod lištou : 8,5*0,9 7,65000

fasáda mezi střechami z boku : 1,4*3,0 4,20000

na xps soklu do tmelu : 11,85 11,85000

10 601015191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 23,70000 39,56 937,57 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,70000 23,70000

11 622319526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 11,85000 1 662,50 19 700,63 801-1 RTS 23/ I

(8,5+8,5+2,3+8,5+5,1+5,1+1,5)*0,3 11,85000

12 622311836R00 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr 
a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 528,34500 2 307,00 1 218 891,92 801-1 RTS 23/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na penetrační nátěr. Oceňuje se položkou č. 601 01-5191.

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,042 W/m K
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S: 0075_1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

FASÁDA VPŘEDU U SOUSEDA SE NEBUDE REALIZOVAT : 

fasáda mezi střechami : 8,15*2,8 22,82000

-1,2*1,3 -1,56000

-1,2*0,6 -0,72000

čelní fasáda vpravo : 8,0*21,25 170,00000

-5*1,7*1,7 -14,45000

-5*2,1*1,7 -17,85000

-1,7*1,35 -2,29500

-2,1*1,35 -2,83500

čelní fasáda vlevo : 8,5*21,9 186,15000

-2*0,95*0,6 -1,14000

-2,75*2,0 -5,50000

-4*2,75*3,0 -33,00000

-2,75*4,5 -12,37500

-6*2,25*1,7 -22,95000

-2,25*1,1 -2,47500

z boku : 2,8*21,25 59,50000

-0,5*2,6 -1,30000

-0,8*0,6 -0,48000

z boku a dvorek : 1,5*6,1 9,15000

-1,5*1,0 -1,50000

2,3*6,1 14,03000

2,8*3,65 10,22000

-0,6*0,9 -0,54000

-0,8*2,6 -2,08000

8,6*19,55 168,13000

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
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S: 0075_1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

-6*0,95*1,65 -9,40500

3,2*6,5 20,80000

13 622311853R00 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 74,32000 1 938,00 144 032,16 801-1 RTS 23/ I

7*2,25*0,4 6,30000

46*1,65*0,4 30,36000

2*1,1*0,4 0,88000

6*1,35*0,4 3,24000

2*1,2*0,4 0,96000

9*0,65*0,4 2,34000

10*0,95*0,4 3,80000

6*2,8*0,4 6,72000

4*2,0*0,4 3,20000

2*4,55*0,4 3,64000

8*3,0*0,4 9,60000

4*0,8*0,4 1,28000

2*2,5*0,4 2,00000

14 622319564R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 27,58000 1 159,00 31 965,22 801-1 RTS 23/ I

9*1,0*0,4 3,60000

2*0,8*0,4 0,64000

0,6*0,4 0,24000

6*2,8*0,4 6,72000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

7*2,25*0,4 6,30000

6*2,1*0,4 5,04000

6*1,7*0,4 4,08000

2*1,2*0,4 0,96000

15 622391122R00 Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 
hmoždinek

m2 575,09500 47,21 27 150,23 801-1 RTS 23/ I

16 622454311R00 Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 10  do 30 % , hladkých 
hlazených dřevěným hladítkem

m2 564,99750 209,00 118 084,48 801-4 RTS 23/ I

8,6*19,5 167,70000

6,0*2,3 13,80000

6,0*1,5 9,00000

3,75*2,75 10,31250

2,8*21,1 59,08000

7,8*21,1 164,58000

8,5*21,8 185,30000

8,5*6,3 53,55000

8,5*2,9 24,65000

3,0*1,4 4,20000

odpočet oken a dveří : -1,2*0,6 -0,72000

-1,2*1,3 -1,56000

-5*1,7*1,6 -13,60000

-1,7*1,3 -2,21000

-2,1*1,3 -2,73000

-5*2,1*1,6 -16,80000

-2,5*1,1 -2,75000

-6*2,5*1,6 -24,00000

-3*0,9*0,6 -1,62000

-2,75*2,0 -5,50000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

-4*2,5*3,0 -30,00000

-2,5*4,5 -11,25000

-0,7*2,5 -1,75000

-6*0,95*1,6 -9,12000

-0,95*1,5 -1,42500

-0,6*0,9 -0,54000

-0,8*2,0 -1,60000

17 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 185,80000 37,90 7 041,82 801-1 RTS 23/ I

7*2,25 15,75000

46*1,65 75,90000

2*1,1 2,20000

6*1,35 8,10000

2*1,2 2,40000

9*0,65 5,85000

10*0,95 9,50000

6*2,8 16,80000

4*2,0 8,00000

2*4,55 9,10000

8*3,0 24,00000

4*0,8 3,20000

2*2,5 5,00000

18 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 11,85000 234,65 2 780,60 801-1 RTS 23/ I

fasáda mezi střechami z boku : 1,4*3,0 4,20000

fasáda vpředu soklová část : 8,5*0,9 7,65000

19 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 305,10000 49,92 15 230,59 801-1 RTS 23/ I

20*2,3 46,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

52*1,7 88,40000

2*1,1 2,20000

6*1,4 8,40000

4*1,2 4,80000

11*0,7 7,70000

16*1,0 16,00000

12*2,8 33,60000

4*2,0 8,00000

2*4,6 9,20000

8*3,0 24,00000

6*0,8 4,80000

2*2,5 5,00000

22,0+22,0+3,0 47,00000

20 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 692,17250 47,50 32 878,19 801-1 RTS 23/ I

8,6*19,5 167,70000

6,0*2,3 13,80000

6,0*1,5 9,00000

3,75*2,75 10,31250

2,8*21,1 59,08000

7,8*21,1 164,58000

8,5*21,8 185,30000

8,5*6,3 53,55000

8,5*2,9 24,65000

3,0*1,4 4,20000

21 713133112R00 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami doplňkové práce montáž zakládací lišty pro 
izolaci, plná cihla

m 51,25000 107,82 5 525,78 800-713 RTS 23/ I

9,5+8,5+1,75+8,75+8,5+8,25+4,5+1,5 51,25000

Vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, připevnění zakádací lišty vruty.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 3 - Oprava dvorní fasády

ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

22 62-001 Příplatek za ostění dveří s izolantem PIR 30 mm m2    4,94000 285,00 1 407,90 Vlastní

(0,75+1,15)*2,6 4,94000

23 55392750.AR lišta rohová; s tkaninou; materiál plast m 335,61000 20,38 6 839,73 SPCM RTS 23/ I

20*2,3*1,1 50,60000

52*1,7*1,1 97,24000

2*1,1*1,1 2,42000

6*1,4*1,1 9,24000

4*1,2*1,1 5,28000

11*0,7*1,1 8,47000

16*1,0*1,1 17,60000

12*2,8*1,1 36,96000

4*2,0*1,1 8,80000

2*4,6*1,1 10,12000

8*3,0*1,1 26,40000

6*0,8*1,1 5,28000

2*2,5*1,1 5,50000

(22,0+22,0+3,0)*1,1 51,70000

24 55392914R lišta soklová; pro desky tl. 180 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm m 56,37500 191,42 10 791,30 SPCM RTS 23/ I

(9,5+8,5+1,75+8,75+8,5+8,25+4,5+1,5)*1,1 56,37500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 365,63
25 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 0,86250 3 762,95 3 245,54 801-1 RTS 23/ I

5,0*1,6*0,1 0,80000

1,0*1,25/2*0,1 0,06250

26 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,86250 1 298,65 1 120,09 801-1 RTS 23/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
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ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

5,0*1,6*0,1 0,80000

1,0*1,25/2*0,1 0,06250

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 537 039,23
27 940 R01 Rezerva - založení lešení soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00 Vlastní

28 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 
do 30 m

m2 596,70000 68,87 41 094,73 800-3 RTS 23/ I

8,0*21,25 170,00000

2,6*21,25 55,25000

8,5*21,9 186,15000

4,25*25,0 106,25000

8,5*3,0 25,50000

8,5*6,3 53,55000

29 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 790,10000 45,00 80 554,50 800-3 RTS 23/ I

30 941941502R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovoz a odvoz lešení rámového 
pronajatého

km 300,00000 76,00 22 800,00 800-3 RTS 23/ I

31 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 596,70000 47,50 28 343,25 800-3 RTS 23/ I

8,0*21,25 170,00000

2,6*21,25 55,25000

Fakturace bude možná na základě konkrétního oceněného návrhu, ktrerý musí být předložen a následně odsouhlasen TDS.

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení

Možný návrh lešení je uveden ve VYJÁDŘENÍ STATIKA K MOŽNOSTI PROVEDENÍ LEŠENÍ NA STŘEŠE BD MASARYKOVA 3, BRNO ze dne 16.5.2023

Další variantou  provádění založení lešení je z plošiny nebo založení na konzoly, které se ukotví do obvodového zdiva.

Volba varianty řešení je na straně zhotovitele.
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ASŘ

Oprava dvorní fasády  - stavební část

8,5*21,9 186,15000

8,5*3,0 25,50000

8,5*6,3 53,55000

4,25*25,0 106,25000

32 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 35,00000 142,50 4 987,50 800-3 RTS 23/ I

33 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 22,50000 45,12 1 015,20 800-3 RTS 23/ I

9*5,0*1,0*0,5 22,50000

34 943955822R00 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m m2 22,50000 322,00 7 245,00 800-3 RTS 23/ I

9*5,0*1,0*0,5 22,50000

35 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 596,70000 15,50 9 248,85 800-3 RTS 23/ I

8,0*21,25 170,00000

2,6*21,25 55,25000

8,5*21,9 186,15000

8,5*3,0 25,50000

8,5*6,3 53,55000

4,25*25,0 106,25000

36 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 1 790,10000 9,12 16 325,71 800-3 RTS 23/ I

37 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 596,70000 9,28 5 537,38 800-3 RTS 23/ I

8,0*21,25 170,00000

2,6*21,25 55,25000

8,5*21,9 186,15000

8,5*3,0 25,50000

8,5*6,3 53,55000

4,25*25,0 106,25000

38 949946122R00 Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky přes 10  do 20 m m 203,50000 9,56 1 945,46 800-3 RTS 23/ I

5*20,0 100,00000

bez podlah,
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9*2*5,0 90,00000

9*1,0 9,00000

9*0,5 4,50000

39 949946822R00 Demontáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky přes 10  do 20 m m 203,50000 6,47 1 316,65 800-3 RTS 23/ I

5*20,0 100,00000

9*2*5,0 90,00000

9*1,0 9,00000

9*0,5 4,50000

40 94-001 Doprava lešení pro montáž a demontáž do a z uzavřeného dvora soubor 1,00000 16 625,00 16 625,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 20 492,73
41 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 186,53750 38,00 7 088,43 801-4 RTS 23/ I

1.NP : 1,2*1,3+1,2*0,6+0,8*2,1+0,95*1,5 5,38500

2.NP : 2,35*0,6+2,3*0,4+0,625*1,97+2,75*4,55+2,25*1,12 18,59375

3.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 19,83025

4.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 19,83025

5.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 19,83025

6.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*3,02+2,25*1,65+0,935*1,65 19,83025

7.NP : 2,1*1,65+1,7*1,65+2,75*2,03+2,25*1,65+0,935*1,65 17,10775

8.NP : 

SPOLEČNÉ PROSTORY : 15,3+21,8+7,6+4,4+8,515*2,0 66,13000

42 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 2 946,00000 4,55 13 404,30 801-4 RTS 23/ I

Průběžný úklid společných prostor-předpoklad 30 úkonů-bez dvora : (15,3+21,8+7,6+4,4)*60 2 946,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 67 098,75
43 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 3,30000 213,75 705,38 801-3 RTS 23/ I

Položka je učena pro konečné čištění po ukončení oprav před předáním do užívání.

Položka je určena pro vyčištění po opravách vnějších omítek.
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Oprava dvorní fasády  - stavební část

2,3*0,6 1,38000

2,4*0,8 1,92000

44 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,86250 3 183,45 2 745,73 801-3 RTS 23/ I

5,0*1,6*0,1 0,80000

1,0*1,25/2*0,1 0,06250

45 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 564,99750 28,50 16 102,43 801-3 RTS 23/ I

8,6*19,5 167,70000

6,0*2,3 13,80000

6,0*1,5 9,00000

3,75*2,75 10,31250

2,8*21,1 59,08000

7,8*21,1 164,58000

8,5*21,8 185,30000

8,5*6,3 53,55000

8,5*2,9 24,65000

3,0*1,4 4,20000

odpočet oken a dveří : -1,2*0,6 -0,72000

-1,2*1,3 -1,56000

-5*1,7*1,6 -13,60000

-1,7*1,3 -2,21000

-2,1*1,3 -2,73000

-5*2,1*1,6 -16,80000

-2,5*1,1 -2,75000

-6*2,5*1,6 -24,00000

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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-3*0,9*0,6 -1,62000

-2,75*2,0 -5,50000

-4*2,5*3,0 -30,00000

-2,5*4,5 -11,25000

-0,7*2,5 -1,75000

-6*0,95*1,6 -9,12000

-0,95*1,5 -1,42500

-0,6*0,9 -0,54000

-0,8*2,0 -1,60000

46 96-001 Demontáž drobných prvků z fasády, zpětná montáž, prodloužené kotvení soubor 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

47 96-002 Demontáž mříží, odvoz, likvidace soubor 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

48 96-003 Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího střešního souvrství m2    98,69000 251,75 24 845,21 Vlastní

Díl: 751 Vzduchotechnika 20 900,00
49 751 -001 Demontáž a  zpětná  montáž  klimatizačních jednotek na ploché střeše a na fasádě, výduchy po 

plynových topidlech případně vzduchotechnických potrubí - viz PD
soubor 1,00000 20 900,00 20 900,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 814,94
50 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů  výšky do 25 m
t 65,06418 427,50 27 814,94 801-4 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 154 640,67
51 712311101RZ2 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu
m2 98,69000 86,45 8 531,75 800-711 RTS 23/ I

52 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 98,69000 102,60 10 125,59 800-711 RTS 23/ I

parozábrana : 98,69 98,69000

oborů 801, 803, 811 a 812

Bude odstraněn původní střešní plášť ploché střechy ve dvoře včetně nevyhovující dřevěné konstrukce. Dřevěné konstrukce střechy jsou ve špatném stavu 
– dřevo je napadeno dřevokaznou houbou, drolí se apod.

K bouracím pracím a k posouzení stávajících nosných konstrukcí bude přizván statik

Klimatizačnícj jednotek je 8ks.
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53 712373111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 121,73000 547,20 66 610,66 800-711 RTS 23/ I

plocha střechy : 98,69 98,69000

vytažení na stěnu : 46,08*0,5 23,04000

54 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 
hmotnosti 300 g/m2

m2 98,69000 80,75 7 969,22 800-711 RTS 23/ I

Separační vrstva geotextilié s gramáží 200 g/m2 : 98,69 98,69000

55 712391171RZ7 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné 
hmotnosti 120 g/m2

m2 121,73000 68,40 8 326,33 800-711 RTS 23/ I

plocha střechy : 98,69 98,69000

vytažení na stěnu : 46,08*0,5 23,04000

56 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 136,33760 213,75 29 142,16 SPCM RTS 23/ I

ztratné 12% : 121,73*1,12 136,33760

57 62843039R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: elastomerní; nosná vložka: umělohmotná 
rohož; horní strana: písek; spodní strana: tavitelná fólie

m2 113,49350 200,45 22 749,77 SPCM RTS 23/ I

ztratné 15% : 98,69*1,15 113,49350

58 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,99408 1 192,25 1 185,19 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 123 519,11
59 713141151R00 Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá m2 293,54000 30,31 8 897,20 800-713 RTS 23/ I

98,69*2 197,38000

spádové klíny : 63,8+32,36 96,16000

60 28375766.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda 
= 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m3 10,06638 2 975,00 29 947,48 SPCM RTS 23/ I

ztratné 2% : 98,69*0,10*1,02 10,06638

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

SKUTEČNÉ KOTVENÍ BUDE VYCHÁZET Z Z PŘEDREALIZAČNÍHO NÁVRHU KONKRÉTNÍHO VÝROBCE VYCHÁZEJÍCÍHO Z VÝPOČTOVÝCH 
HODNOT SIL PŮSOBÍCÍCH NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ PŘI ZATÍŽENÍ VĚTREM.

50 m vodorovně
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61 28375768.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 14,09293 3 250,00 45 802,02 SPCM RTS 23/ I

ztratné 2% : 98,69*0,14*1,02 14,09293

62 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 9,80832 3 875,00 38 007,24 SPCM RTS 23/ I

ztratné 2% : 96,16*0,10*1,02 9,80832

63 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,79886 1 083,00 865,17 800-713 RTS 23/ I

Díl: 763 Dřevostavby 59 732,88
64 763614231RT1 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 98,69000 114,95 11 344,42 800-763 RTS 23/ I

65 607250361R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 100,66380 464,55 46 763,37 SPCM RTS 22/ II

ztratné 2% : 98,69*1,02 100,66380

66 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 1,49269 1 088,70 1 625,09 800-763 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 96 212,81
67 764331250R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou 

včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm
m 9,60000 427,50 4 104,00 800-764 RTS 23/ I

K/14 - Oplechování okraje střechy - poplastovaný plech : 9,6 9,60000

68 764430240RT2 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž   rš 500 mm m 6,30000 871,15 5 488,25 800-764 RTS 23/ I

K/20 + K/21 - oplechování atiky : 1,35+4,95 6,30000

69 764430260RT2 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž   rš 750 mm m 8,60000 1 264,45 10 874,27 800-764 RTS 23/ I

70 764817163R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 630 mm, dodávka a montáž m 2,10000 636,50 1 336,65 800-764 RTS 23/ I

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí

50 m vodorovně

včetně rohů

včetně rohů
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K/18 + K/19 : 0,6+1,5 2,10000

71 764819213R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 24,80000 706,32 17 516,74 800-764 RTS 23/ I

K/15+K/17 : 21,2+3,6 24,80000

okapový svod : 

72 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m 3,00000 521,55 1 564,65 800-764 RTS 23/ I

K/16 - okapový žlab : 3,0 3,00000

73 764816150RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 
mm, dodávka a montáž

m 69,48000 695,00 48 288,60 800-764 RTS 23/ I

K-O1 : 2*1,09 2,18000

k-02 : 1*0,51 0,51000

K-03 : 1*0,91 0,91000

K-04 : 1*2,29 2,29000

K-05 : 1*2,24 2,24000

K-06 : 6*2,69 16,14000

k-07 : 7*2,19 15,33000

K-08 : 6*2,04 12,24000

K-09 : 6*1,64 9,84000

K-10 : 6*0,88 5,28000

K-11 : 2*0,89 1,78000

K-12 : 1*0,74 0,74000

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

včetně rohů

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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74 764331851R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° m 9,60000 33,05 317,28 800-764 RTS 23/ I

75 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° m 3,00000 50,32 150,96 800-764 RTS 23/ I

76 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 69,48000 52,89 3 674,80 800-764 RTS 23/ I

77 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 6,30000 48,54 305,80 800-764 RTS 23/ I

78 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 10,70000 53,39 571,27 800-764 RTS 23/ I

79 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 24,80000 45,58 1 130,38 800-764 RTS 23/ I

80 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0,46542 1 910,45 889,16 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9 690,00
81 766-01 Okno plastové dle výpisu prvků - O/02 - 670/1500 mm FIX - dodávka a montáž, zapravení omítky 

ostění, viz PD - výpis ostatních výrobků
ks    1,00000 9 690,00 9 690,00 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 883 526,80
82 767-001 Mříž Z/01 dodávka a montáž ks    1,00000 13 680,00 13 680,00 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě : 1 1,00000

83 767-002 Mříž Z/02 dodávka a montáž ks    1,00000 7 220,00 7 220,00 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

84 767-003 Mříž Z/03 dodávka a montáž ks    1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

50 m vodorovně

Barva bílá.

Prosklení-izolační trojsklo, mléčné sklo

Včetně přesunu hmot.

Včetně parotěsné a paropropustné pásky.

Včetně D+M plastového vnitřního parapetu.

Včetně přesunu hmot.

Svařovaná ocelová mříž rozměru 1500 x 1500 mm, kotvená do obvodové zdi, nátěr - barva zelená.

Včetně přesunu hmot.

Svařovaná ocelová mříž rozměru 1040 x 1140 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkovaní.
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před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

85 767-004 Mříž Z/04 dodávka a montáž ks    1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

86 767-005 Mříž Z/05 dodávka a montáž ks    1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

87 767-006 Ocelové svařované schodiště Z/06, dodávka, montáž kus 1,00000 14 478,50 14 478,50 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

88 767-008 Zábradlí Z/08 dodávka a montáž m     9,20500 8 450,00 77 782,25 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 8,115+1,09 9,20500

89 767-011 AL výplně otvoru - Z/11 - 2700/4450 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění soubor 1,00000 161 000,00 161 000,00 Vlastní

Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 1,00000

90 767-012 AL výplně otvoru - Z/12 - 2700/2950 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění soubor 4,00000 113 000,00 452 000,00 Vlastní

Svařovaná ocelová mříž rozměru 1040 x 440 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkovaní.

Včetně přesunu hmot.

Svařovaná ocelová mříž rozměru 740 x 415 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování.

Včetně přesunu hmot.

Svařovaná ocelová mříž otevíravá otočná, rozměru 1040 x 440 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování.

Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo

Včetně parotěsné a paropropustné pásky.

Včetně přesunu hmot.

Rám a uzamykatelné křídlo.

Včetně přesunu hmot.

Rozměru 3 x 225 x 300 cm, kotveno do obvodové zdi, povrchová úprava - zinkování.

Svařované ocelové zábradlí výšky 1,0m, celková délka 9,25 m, ktveno do stropu/obvodové zdi, povrchová úprava-zinkování

Včetně přesunu hmot.

Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní.
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Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 4 4,00000

91 767-013 AL výplně otvoru - Z/13 - 2700/1950 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění soubor 1,00000 71 625,00 71 625,00 Vlastní

Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 1,00000

92 767-014 AL výplně otvoru - Z/14 - 950/650 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění soubor 1,00000 7 410,00 7 410,00 Vlastní

Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 1,00000

93 767-015 AL výplně otvoru - Z/15 - 800/650 mm FIX - dodávka a montáž, se zapravením omítky ostění ks    1,00000 6 175,00 6 175,00 Vlastní

Okno je umístěno ve výtahové šachtě. : 1 1,00000

94 767-016 Mříž Z/16 dodávka a montáž ks    1,00000 12 207,50 12 207,50 Vlastní

Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní.

Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo

Včetně parotěsné a paropropustné pásky.

Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo

Včetně parotěsné a paropropustné pásky.

Včetně přesunu hmot.

Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní.

Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo

Včetně parotěsné a paropropustné pásky.

Včetně přesunu hmot.

Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní.

Prosklení - izolační trojsklo, mléčné sklo

Včetně parotěsné a paropropustné pásky.

Včetně přesunu hmot.

Hliníkové okno fixní, barva světlá - dle stávajícíh výplní.

Včetně přesunu hmot.

Svařovaná ocelová mříž rozměru 2090 x 960 mm, kotvená do ostění, povrchová úprava - zinkování.
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před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

95 767-017 Žaluzie Z/17 dodávka a montáž  a prodloužení potrubí kus 1,00000 3 087,50 3 087,50 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

96 767-018 Žaluzie Z/18 dodávka a montáž a prodloužení potrubí kus 1,00000 3 966,25 3 966,25 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

97 767-019 Z/19 - Prodloužení potrubí a výfuková hlavice délky 650mm kus 2,00000 2 656,20 5 312,40 Vlastní

98 767-021 O/01 - vyústění komínu nerezové, dodávka a montáž včerně zapravení a lemování, a 
souvisejících, zednických přípomocí

m     1,00000 11 062,75 11 062,75 Vlastní

před výrobou nutné zaměřit na stavbě. : 1 1,00000

99 767-020 Demontáž a zpětná montáž přístřešku na pozemku souseda soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

100 767112812R00 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 50,57200 384,00 19 419,65 800-767 RTS 23/ I

Demontáž stěn výtahových šachet : 

Z/11 : 2,7*4,45 12,01500

Z/12 : 2,7*2,95*4 31,86000

Z/13 : 2,7*1,95 5,26500

Z/14 : 0,96*0,95 0,91200

Z/15 : 0,8*0,65 0,52000

Díl: 787 Zasklívání 6 317,45

Včetně přesunu hmot.

Povrchová úprava - zinkování

Před výrobou nutné zaměření na stavbě.

Včetně přesunu hmot.

Délky 2,0m, povrchová úprava - nerez.

Včetně přesunu hmot.

Včetně přesunu hmot.

Prodloužení potrubí a protidešťová žaluzie rozměru 450 x 300 mm, povrchová úprava - zinkování

Včetně přesunu hmot.

Prodloužení potrubí a protidešťová žaluzie rozměru 350 x 600 mm, povrchová úprava - zinkování
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101 787100811R00 Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové jednoduché m2 50,57200 124,92 6 317,45 800-787 RTS 23/ I

Vysklívání výtahových šachet : 

Z/11 : 2,7*4,45 12,01500

Z/12 : 2,7*2,95*4 31,86000

Z/13 : 2,7*1,95 5,26500

Z/14 : 0,96*0,95 0,91200

Z/15 : 0,8*0,65 0,52000

Díl: M21 Elektromontáže 23 325,00
102 M21-001 Demontáž, prodloužení konzol a zpětná montáž hromosvodu soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

103 M21-002 Revize hromodsvodu soubor 1,00000 3 325,00 3 325,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 136,84
104 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 14,34884 377,15 5 411,67 821-1 RTS 23/ I

105 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 86,09304 25,57 2 201,40 821-1 RTS 23/ I

14,34884*6 86,09304

106 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 14,34884 297,82 4 273,37 801-3 RTS 23/ I

107 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 57,39536 31,40 1 802,21 801-3 RTS 23/ I

14,34884*4 57,39536

108 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 14,34884 44,04 631,92 822-1 RTS 23/ I

109 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 272,62796 19,00 5 179,93 822-1 RTS 23/ I

14,34884*19 272,62796

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
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110 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 12,96566 1 650,00 21 393,34 801-3 RTS 23/ I

111 979990109R00 Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 1,38318 2 344,60 3 243,00 801-3 RTS 23/ I

tvárnice + sklo : 0,2706+1,11258 1,38318

Celkem 3 751 752,50
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