



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP008VE2B

MMOPP008VE2B

DÍLČÍ REALIZAČNÍ SMLOUVA pro rok 2024

uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Článek I. Smluvní strany

Příkazce:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

██████████ primátorem

Česká spořitelna, a.s.

████████████████████

Příkazník:

IČ:

DIČ:

se sídlem:

zastoupena:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Z + M partner, spol. s r.o.

26843935

██████████

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

██████████ jednatelem společnosti

Komerční banka, a.s.

████████████████████

██████████ ředitel divize IT

████████████████████

Článek II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Rámcová příkazní smlouva (PID smlouvy: MMOPP00D6NLL) k realizaci projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě“ (dále jen „Smlouva“), z níž vyplývá dle čl. VI. Termíny plnění povinnost uzavřít před realizací jednotlivých zadávacích řízení Dílčí realizační smlouvu.
2. Předmětem dílčí realizační smlouvy pro rok 2024 je realizace jedné otevřené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a jedné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Nadlimitní veřejná zakázka bude dělena na části dle jednotlivých plnění na část IT vybavení, nábytek, konektivita, případně pomůcky.
3. V rámci dílčí realizační smlouvy pro rok 2024 budou realizovány dodávky a stavební práce pro tyto zapojené školy:

1. Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

2. Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
3. Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace
4. Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace
5. Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace

Článek III. Termín plnění

1. Zahájení realizace otevřeného nadlimitního řízení a zjednodušeného podlimitního řízení je nejdříve od 1. 3. 2024 a jejich ukončení nejpozději do 17. 6. 2024. Ukončením zadávacího řízení se rozumí uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
2. V případě, že v průběhu plnění nastanou skutečnosti bránící v řádném dokončení zadávacího řízení je Příkazník oprávněn písemně požádat Příkazce o souhlas s přerušením realizace. Na základě této žádosti Příkazce písemně sdělí Příkazníkovi, zda s přerušením realizace z uvedeného důvodu souhlasí, či nikoliv a v případě souhlasu stanoví délku přerušení. V případě souhlasu Příkazce přestává běžet Příkazníkovi, po dobu přerušení realizace, lhůta pro provedení.
3. Dle čl. VI. Termíny plnění Smlouvy Příkazce předá příkazníkovi jedno kompletní vyhotovení dokumentace obsahující přesnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky v tištěné nebo elektronické podobě dle dohody s Příkazníkem nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zahájení zadávacího řízení dle odsouhlaseného harmonogramu zadávacího řízení.
4. Rozsah plnění v rámci zadávacího řízení a povinnosti Příkazce a Příkazníka se řídí ustanoveními uvedenými ve Smlouvě ze dne 27. 3. 2023.

Článek IV. Odměna za provedení zadávacího řízení

1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu za realizaci 1 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a 1 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a za řádné splnění i všech ostatních povinností Příkazníka vyplývajících ze Smlouvy níže uvedenou odměnu:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky	150 000 Kč bez DPH
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	37 500 Kč bez DPH
Celkem bez DPH	187 500 Kč bez DPH
DPH 21%	39 375 Kč
Celkem s DPH	226 875 Kč s DPH

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou dodatků, které musí být písemné a jako dodatky k této smlouvě výslovně označené, s podpisy obou smluvních stran na téže listině.
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, že ji neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz její platnosti ji podepisují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.
4. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy obou smluvních stran na téže listině.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
6. Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 14. 2. 2024, č. usnesení 1855/39/RM/24.

Přílohy:

Nedílnou součástí Dílčí realizační smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Písemná výzva příkazce k poskytnutí plnění ze dne 16. 1. 2024.

Příloha č. 2: Předpokládaná hodnota zadávacích řízení pro rok 2024

V Opavě

dne 20. 2. 2024

V Ostravě

dne 20. 2. 2024

.....
[redacted] primátor města

[redacted]

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

[redacted]

náměstek primátora



.....
[redacted] jednatel společnosti

[redacted]