

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel:

Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Zapsán v:	OR MS v Praze
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Statutární orgán:	Ing. Tomáš Erhard jednatel, Ing. Jiří Vích jednatel, Ing. Karel Volf předseda sboru jednatelů
Zastoupen:	Ing. Stanislav Boháč, na základě plné moci
IČO / DIČ:	25021915/CZ 25021915
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „Zhotovitel“

1.2 Objednatel:

Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
Jednající:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
IČO / DIČ:	45333009 / CZ45333009
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „Objednatel“

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést veřejnou zakázku s názvem: **Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod.**
- 2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb., jež byla uvedena v nabídce zhotovitele vč. dokladu o její autorizaci. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
- 2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod**“ zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).

3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1 Předmětem plnění je novostavba vodovodní přípojky v Rokycanech pro plánovaný areál ZZS PK ve stávajícím areálu Rokycanské nemocnice, a.s.
- 3.2 Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované autorizovanou osobou:

Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o., Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany, IČO: 45351325, hlavní projektant: Ing. Petr Pösinger, Ph.D., číslo autorizace: ČKAIT 0301321, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské inženýrství.

Kompletní projektová dokumentace bude předána zhotoviteli do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace.

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými, rovnocennými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

- 3.3 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítáním prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné.
- 3.4 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění, uživatelskými standardy stavby.
- 3.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
- 3.5.1 vytýčení nebo zjištění trasy všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,
 - 3.5.2 dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
 - 3.5.3 dodržování všech podmínek stavebního povolení a všech dalších vyjádření, stanovisek, které jsou přílohou této smlouvy,
 - 3.5.4 zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. 2.2 této smlouvy,
 - 3.5.5 pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací – předá objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči.

- 3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) v počtu jedno (1) pare v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči, pokud byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli zápisy ve stavebním deníku.
- 3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- 3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
- 3.9 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.10 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelům ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejné jakosti a stejných nebo lepších vlastností, jako měl mít původní materiál. Záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.
- 3.11 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je **zhotovitel povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků a rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu**. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
- 3.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	649 865,74 Kč
<i>(slovy šest set čtyřicet devět tisíc osm set šedesát pět korun a sedmdesát čtyři haléře)</i>	
DPH 21%	136 471,81 Kč
<i>(slovy sto třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun a osmdesát jeden haléř)</i>	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	786 337,55 Kč
<i>(slovy sedm set osmdesát šest tisíc tři sta třicet sedm korun a padesát pět haléřů)</i>	

- 4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.

- 4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
- 4.4 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytyčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, za skládkovné apod. i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek).
- 4.5 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli originál daňového účetního dokladu (faktury) vč. soupisu provedených prací. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne předání díla. Faktura může být vystavena elektronicky.
- 4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelům podepsaný předávací protokol, popř. objednatelům podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 4.9 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou objednatelům proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem, či touto smlouvou, objednateli.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 4.11 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:
- 4.11.1 pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
- 4.11.2 pokud objednatel požaduje vypustit (nerealizovat) některé práce předmětu díla,
- 4.11.3 pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- 4.11.4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 4.11.5 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny díla.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané činnosti v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni) a dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, maximálně však ve výši podle obecně dostupné cenové soustavy v aktuální cenové úrovni.

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

- 4.12 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu se ZZVZ. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

5 MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Místem plnění je: Kraj: Plzeňský; Okres: Rokycany; Obec: Rokycany; Katastrální území: Rokycany [740691]; Dotčené pozemky (p. č.): 1801/1.

6 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 6.1 Zahájení stavebních prací vč. předání staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.** Stavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel musí bezpodmínečně respektovat termín dokončení díla.
- 6.2 Dokončení stavebních prací, předání díla, uvedení do provozu a fakturace: **do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
- 6.3 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít nejpozději ve stanovený termín dle čl. 6.1 této smlouvy. Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v termínu dle čl. 6.1 této smlouvy po předání staveniště zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.
- 6.5 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 6.6 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. Písemná výzva zhotovitele k převzetí díla musí být doručena objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů před termínem zahájení přejímky díla (dle odst. 6.1). Předávací

protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

- 6.7 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.
- 6.8 **Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.** Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 6.9 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality, prohlášení o shodě na jednotlivé použité výrobky, záruční listy** (nebyly-li doloženy dříve), **potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na celou stavbu, doklad o uložení suti na skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby jedno (1) pare v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči ve spolupráci s projektantem, geodetické zaměření** (pokud bude potřeba), **stavební deník**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 6.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

7 ZÁRUKY

- 7.1 Záruční doba za kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí **60 měsíců**.
- 7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady či nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak (dle čl. 6.4 této smlouvy). Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno.
- 7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

- 7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- 8.4.1 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - 8.4.2 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - 8.4.3 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - 8.4.4 odstoupit od smlouvy
- 8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je povinen odstranit reklamovanou vadu, týkající se stavebních prací bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po obdržení reklamace.
- 8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.8 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout

uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.

- 8.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
- 8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel je povinen před započatím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli s limitem pojistného plnění ve výši **min. pět milionů Kč (5.000.000,- Kč)**. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

10 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1 Zhotovitel si zajistí vlastními silami napojení na zdroje energie (elektrické energie, voda apod.), pokud to bude pro plnění předmětu smlouvy nezbytné. Objednatel může zhotoviteli poskytnout součinnost při žádosti o napojení na zdroje Rokycanské nemocnice, a.s.
- 10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.4 **Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram.** Harmonogram je přílohou smlouvy o dílo a jeho dodržení je pro zhotovitele závazné.
- 10.5 **Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště a prostoru staveniště proti vstupu cizích osob, a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.**
- 10.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.
- 10.7 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí objektu stavby / realizovaného díla a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem).

- 10.9 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkového, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 10.10 Zhotovitel je povinen pravidelně při kontrolních dnech informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
- 10.11 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka rovněž min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.

11 SANKCE

- 11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla v délce:
- 11.1.1 Od jednoho do deseti dnů prodlení ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě;
- 11.1.2 Od jedenáctého do dvacátého dne prodlení ve výši tři desetiny procenta (0,3 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě;
- 11.1.3 Od dvacátého prvního dne do třicátého dne ve výši čtyři desetiny procenta (0,4 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě;

- 11.1.4 Od třicátého prvního dne dále ve výši pět desetin procenta (0,5 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě.
- 11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě, které jsou součástí předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení oproti sjednanému termínu a za každý den prodlení.
- 11.3 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
- 11.4 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu.
- 11.5 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 11.6 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení.
- 11.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 11.8 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
- 11.9 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 11.10 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.11 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

12 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – Příloha č. 9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného

zapisovat veškeré změny oproti schválenému průběhu stavby a předkládat jej pravidelně, vždy na kontrolních dnech stavby, oprávněné osobě objednatele ke schválení.

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla.

13 PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla, nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

14 PROVÁDĚNÍ KONTROL

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání jedenkrát (1x) týdně. Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoli a kdykoli a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

15 VLASTNICTVÍ DÍLA

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 6 této smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, nebo ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:

- 16.2.1 zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě (zejména v čl. 3 této smlouvy), provádí jej nekvalitním způsobem, dílo vykazuje vady, a zhotovitel nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;
- 16.2.2 zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
- 16.2.3 zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na výzvu objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;
- 16.2.4 nepřevzal-li zhotovitel staveniště bezdůvodně do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. 6 této smlouvy;
- 16.2.5 zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednatelem v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací oznámen
- 16.2.6 bude dosaženo zákonem stanovených důvodů.
- 16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů, byť by bylo zhotovitelem tvrzeno, že tyto výdaje vznikly v souvislosti s realizací nebo s přípravou na další realizaci díla (např. nákup materiálu).
- 16.4 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na v předstihu zakoupený materiál, který není zabudován, či drobné náklady zhotovitele.

17 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 17.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele ve věcech technických:


tel.:

e-mail:

Za zhotovitele:

tel:

email:



18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné

ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

- 18.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se ZZVZ na profilu zadavatele a registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.6 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
- 18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

19 GDPR

- 19.1 Objednatel (zadavatel, kupující) je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujícího) ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ve Výzvě).

20 PŘÍLOHY KE SMLouvĚ


1. Seznam poddodavatelů (*součást nabídky*)
2. Krycí list rozpočtu, rekap. objektů stavby soupisu prací, rozpočet (*součást nabídky*)
3. Harmonogram prací (*návrhový harmonogram součást nabídky, stane závazným po odsouhlasení zadavatelem v rámci poskytnutí součinnosti s vybraným dodavatelem*)

za zhotovitele:
V Plzni



Ing. Stanislav Boháč
zmocněnec
Metrostav DIZ s.r.o.

za objednatele:
V Plzni



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje,
příspěvková organizace



Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: **Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod**

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Dodavatel


Název:	Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:	25021915
Osoba oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele:	Ing. Stanislav Boháč; na základě plné moci

- Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel bude plnit část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů:

	Identifikační údaje poddodavatele	Kontaktní údaje poddodavatele (email, tel.)	Popis věcného plnění, které bude poddodavatel zajišťovat
1.	PROTLAKY PLZEŇ S.R.O. Prvomájová 288/104 32200 Plzeň IČ: 29117089 DIČ: CZ29117089	 E-mail: info@protlaky-plzen.cz	Řízený zemní protlak
2.			
3.			

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje v prohlášení jsou správné a závazné

V Plzni dne 26.2. 2024



Ing. Stanislav Boháč; na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-023
Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rokycany	Datum:	14.2.2024
Zadavatel:		IČ:	45333009
ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25021915
Metrostav DIZ s.r.o.		DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	45351325
Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.		DIČ:	CZ45351325
Zpracovatel:		IČ:	45351325
Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.		DIČ:	CZ45351325

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			649 865,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	649 865,74	136 471,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			786 337,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-023		
Stavba:	Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod		
Místo:	Rokycany	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:	ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň	Projektant:	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		649 865,74	786 337,55	
2023-023.1	Vodovod	619 865,74	750 037,55	STA
2023-023.2	VRN	30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod
Objekt: 2023-023.1 - Vodovod

KSO: Rokycany
Místo: Rokycany

Zadavatel: ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 14.02.2024
Datum: 14.02.2024
IČ: 45333009
DIČ: 45333009
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ: 45351325
DIČ: CZ45351325
IČ: 45351325
DIČ: CZ45351325

Cena bez DPH		619 865,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	619 865,74	21,00%	130 171,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	750 037,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod
Objekt: 2023-023.1 - Vodovod

Místo:	Rokycany	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:	ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň	Projektant:	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	619 865,74
HSV - Práce a dodávky HSV	619 865,74
1 - Zemní práce	38 475,44
4 - Vodorovné konstrukce	876,30
8 - Trubní vedení	580 514,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod
Objekt: 2023-023.1 - Vodovod

Místo: Rokycany Datum: 14.02.2024
Zadavatel: ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň Projektant: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 619 865,74

D HSV Práce a dodávky HSV 619 865,74

D 1 Zemní práce 38 475,44

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	50,000	30,80	1 540,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111212211								
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101								
3	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	10,000	225,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155115								
4	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112155311								
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	32,700	35,00	1 144,50	CS ÚRS 2023 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								
VV rýha								
VV 1*11,5*1,8								
VV jámy protlaku								
VV 4*(1,5*2)								
VV Součet								
7	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	45,600	15,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122702119								
VV rýha								
VV 12*1*1,8								
VV jámy protlaku								
VV 4*(1,5*2*2)								
VV Součet								
8	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,800	265,00	6 042,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252								
VV 50% z celkového výkopu								
VV 45,6*0,5								
9	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	22,800	254,00	5 791,20	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351252								
VV 50% z celkového výkopu								
VV 45,6*0,5								
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,700	155,00	5 998,50	
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
VV celkový výkop								
VV 45,6								
VV - lože								
VV -1,38								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-obsyp					
	VV		-5,52		-5,520			
	VV		Součet		38,700			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,520	135,00	745,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		otevřená rýha					
	VV		1*1,8*0,4		0,720			
	VV		jámy protlaku					
	VV		4*(1,5*2*0,4)		4,800			
	VV		Součet		5,520			
12	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 včetně dopravy	t	13,800	543,00	7 493,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		Lom Těškov					
	VV		přepočít 1m3 = 2,2 tuny					
	VV		5,52*2,5		13,800			
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	32,700	45,00	1 471,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
14	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,635	101,00	165,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		0,05 kg na m2					
	VV		0,05*32,7		1,635			
	D	4	Vodorovné konstrukce				876,30	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,380	635,00	876,30	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	VV		otevřená rýha					
	VV		1*1,8*0,1		0,180			
	VV		jámy protlaku					
	VV		4*(1,5*2*0,1)		1,200			
	VV		Součet		1,380			
	D	8	Trubní vedení				580 514,00	
16	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850355121					
17	K	141721252	Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4	m	223,000	1 850,00	412 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721252					
18	K	857264922	Výměna litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264922					
19	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100					
20	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857354122					
21	M	55253533	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100	kus	1,000	7 050,00	7 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100					
22	K	857362122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	kus	2,000	855,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857362122					
23	M	MAT01	Spojka jištěná proti posunu hrdlo / příruba DN200	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	
	PP		Spojka jištěná proti posunu hrdlo / příruba DN200					
24	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	18,000	165,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251221					
25	M	MAT03	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 110x6,6 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	241,000	179,00	43 139,00	
	PP		Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 110x6,6 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m					
26	K	877265201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	26,000	268,00	6 968,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877265201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	26,000	343,00	8 918,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
28	K	877265201.R	Montáž elektrokolen, oblouků a lemových nákrůžků na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	12,000	272,00	3 264,00	
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110					
29	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	987,00	1 974,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm					
30	M	28615974.1	PE oblouk d 110/11°/22° - dle potřeby na stavbě	kus	2,000	1 285,00	2 570,00	
PP			PE oblouk d 110/11°/22° - dle potřeby na stavbě					
31	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	297,00	1 188,00	CS ÚRS 2023 02
PP			nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm					
32	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	4,000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
PP			příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110					
33	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	562,00	1 686,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klappek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112					
34	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	3,000	9 090,00	27 270,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
35	M	MAT02	Zemní souprava teleskopická pro šoupata DN80/100 1,3-1,8 m	kus	3,000	2 297,00	6 891,00	
PP			Zemní souprava teleskopická pro šoupata DN80/100 1,3-1,8 m					
36	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	632,00	1 896,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112					
37	M	42291352	poklop litinový šoupátkový s podkladovou deskou	kus	3,000	982,00	2 946,00	CS ÚRS 2023 02
PP			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
38	M	MAT04	Spojovací a těsnicí materiál - spoj DN100 PN10 (šrouby, matice, podložky, těsnění mezi přírubami)	kpl	7,000	540,00	3 780,00	
PP			1 spoj: 8x šroub M16x70 nerez 8x matice M 16nerez 8x podložka 16 nerez 1x mezipřírubové těsnění					
39	M	MAT05	Spojovací a těsnicí materiál - spoj DN200 PN10 (šrouby, matice, podložky, těsnění mezi přírubami)	kpl	2,000	620,00	1 240,00	
PP			1 spoj: 8x šroub M20x80 nerez 12x matice M 20 nerez 12x podložka 20 nerez 1x mezipřírubové těsnění					
40	K	230220011	Montáž orientačního sloupku trasy vodovodu do betonu	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž sloupku orientačního včetně betonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/230220011					
41	M	MAT06	Sloupek ocelový orientační s PE návlekm modro - bílý, výška 2 m, bez patky	kus	5,000	732,00	3 660,00	
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm					
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	245,000	35,00	8 575,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm modrá	m	241,000	15,00	3 615,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
44	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 300	m	241,000	32,00	7 712,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290237					
45	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	241,000	20,00	4 820,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod
Objekt: 2023-023.2 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rokycany	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:		IČ:	45333009
	ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25021915
	Metrostav DIZ s.r.o.	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	45351325
	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.	DIČ:	CZ45351325
Zpracovatel:		IČ:	45351325
	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.	DIČ:	CZ45351325
Poznámka:			

Cena bez DPH			30 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod
Objekt: 2023-023.2 - VRN

Místo:	Rokycany	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:	ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň	Projektant:	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba výjezdové základny ZZS PK Rokycany - vodovod
Objekt: 2023-023.2 - VRN

Místo: Rokycany

Zadavatel: ZZS PK, Klatovská 2960/200i, Plzeň

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 14.02.2024

Projektant: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							30 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							17 500,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Geodetické práce po výstavbě					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							7 500,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost (vytýčení sítí)	kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Inženýrská činnost - např. vytýčení stávajících inženýrských sítí					

ČASOVÝ HARMONOGRAM - METROSTAV DIZ, s.r.o.**Stavba: Novostavba vyjezdové základny
ZZS PK Rokycany -vodovod****Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o.**

rok	2024					
měsíc	březen			duben		
<i>Předání a převzetí staveniště</i>						
<i>SO 023.1 Vodovod - Zahájení stavebních prací</i>						
zemní práce						
vodorovné konstrukce						
trubní vedení						
<i>SO 023.2- Vedlejší rozpočtové náklady</i>						
<i>Dokončení stavebních prací</i>						
<i>Předání a převzetí díla</i>						
Termín předání a převzetí staveniště:	4.3. 2024					
Termín zahájení stavebních prací:	nejpozději 5 dnů od předání staveniště					
Termín dokončení stavebních prací:	do 45 dnů od předání staveniště					
Termín předání a převzetí díla:	18.4. 2024					