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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V TOMTO DOKUMENTU 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v tomto 

dokumentu používány tyto definice: 

(a) „DIR“ je dopravně inženýrské rozhodnutí; 

(b) „DVZ“ je dokumentace pro výběr zhotovitele; 

(c) „HMP“ je Hlavní město Praha; 

(d) „IPR“ je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; 

(e) „TKP PK“ jsou Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací; 

(f) „TP TSK“ jsou technické podmínky Objednatele platné pro Dílo; 

(g) „TP MD“ jsou Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR. 

2 DOKUMENTY TVOŘÍCÍ TECHNICKOU SPECIFIKACI 

2.1 DOKUMENTY A JEJICH HIERARCHIE 

Dokumenty tvořící Technickou specifikaci se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. 

Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 

(a) tento dokument „Technická specifikace – Průvodní list“ včetně příloh (jsou-li takové); 

(b) DVZ; 

(c) TP TSK; 

(d) technické podmínky podle Článku 4 (mimo TP TSK); 

(e) ostatní dokumenty, které jsou součástí Technické specifikace (jsou-li takové). 

Jestliže se v těchto dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí zástupce 

Objednatele vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn. 

Pokud není některý z uvedených dokumentů zahrnut v souboru s podepsanou Smlouvou, 

je rozhodné jeho znění uveřejněné jako součást zadávací dokumentace Zadávacího řízení, 

nebo na jiném umístění, na které odkazuje tento dokument „Technická specifikace – Průvodní 

list“, včetně změn, oprav či dodatků provedených ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím 

řízení. 
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3 DVZ 

3.1 IDENTIFIKACE DVZ 

Název Ďáblická, úsek K Lomu - U Parkánu, Praha 8, 

č. akce 1000029 

Autor GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., 

se sídlem Jeseniova 1196/52, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

IČO 25076655 

Měsíc a rok vypracování 11/2020 

Stupeň projektové dokumentace dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) 

 

Název PID ĎÁBLICKÁ, ZASTÁVKA K LETŇANŮM, 

ÚPRAVA ZASTÁVKY DC, č. akce 2960114 

Autor PRO-CONSULT s.r.o., se sídlem Jankovcova 1055/13, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 26509172 

Měsíc a rok vypracování 10/2018 

Stupeň projektové dokumentace projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Poznámka Část Díla v rozsahu vyplývajícím z části DVZ „PID 

ĎÁBLICKÁ, ZASTÁVKA K LETŇANŮM, ÚPRAVA 

ZASTÁVKY DC“ byla dodatečně doplněna k části Díla 

v rozsahu vyplývajícím z části DVZ „Ďáblická, úsek 

K Lomu - U Parkánu, Praha 8“ a bude v rámci Díla 

řešena jako změna stavby před dokončením v souladu 

s právními předpisy. 

3.2 VÝHRADY OBJEDNATELE K DVZ 

Součástí Díla nejsou úpravy chodníků, které jsou ve správě MČ Praha Ďáblice. 

Součástí Díla nejsou případné opravy komunikací na objízdných trasách. Objednatel musí 

provedení takových oprav zajistit prostřednictvím třetí osoby, nebo vydat Zhotoviteli pokyn 

k odpovídající Variaci, prostřednictvím které budou zcela nebo zčásti do Díla zahrnuty. 

Termíny ani předpokládaná doba realizace uvedené v DVZ (jsou-li takové) nejsou aktuální. 

Relevantní a správné časové údaje jsou stanoveny v tomto průvodním listu Technické 

specifikace a v Příloze. 

Předpokládané náklady uvedené v DVZ (jsou-li takové) nejsou aktuální a neodpovídají rozsahu 

Díla. 
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4 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Součástí Technické specifikace jsou následující technické podmínky pro pozemní komunikace, 

a to ve znění všech změn, oprav či dodatků, které jsou účinné ke dni zahájení Zadávacího řízení, 

pokud nebylo ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím řízení stanoveno jinak:  

(a) TP TSK, které jsou ve složce (e)_Tech_spec_TP_TSK; 

(b) TKP PK, které jsou volně dostupné na www.pjpk.cz; 

(c) TP MD, které jsou volně dostupné na www.pjpk.cz; 

(d) předpisy Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, které jsou volně 

dostupné na www.pjpk.cz; 

(e) ostatní předpisy zveřejněné Ministerstvem dopravy ČR, které jsou pro Dílo relevantní 

a které jsou volně dostupné na www.pjpk.cz. 

5 DALŠÍ POŽADAVKY NA DÍLO A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY 

5.1 DOKUMENTY ZHOTOVITELE 

Zhotovitel musí v souladu s Pod-článkem 5.1 [Projektová dokumentace zhotovitele] 

a 5.3 [Dokumentace skutečného provedení] Smluvních podmínek vypracovat nebo jinak zajistit 

zejména následující dokumenty: 

(a) realizační, dílenskou a jinou výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 

stanoveno v DVZ, TKP PK nebo pro které je potřeba DVZ takovou dokumentací upřesnit, 

aby Dílo mohlo být provedeno; takovou dokumentaci Zhotovitel vypracuje vždy tak, aby 

to odpovídalo příslušným požadavkům Technické specifikace, a pokud neexistují nebo je 

nelze použít, tak, aby Dílo mohlo být provedeno; 

(b) projekt dopravně-inženýrských opatření (DIO), případně jeho potřebné aktualizace, 

pokud je součástí DVZ; 

(c) aktualizovaný plán BOZP; 

(d) plán organizace výstavby, a to zpřesněním zásad organizace výstavby, které jsou 

součástí DVZ, tak, aby to odpovídalo potřebám provádění Díla; 

(e) dokumentaci skutečného provedení podle právních předpisů, včetně geodetického 

zaměření podle pravidel IPR; předmětnou dokumentaci vypracuje Zhotovitel v digitální 

formě (referenční systém Bpv); 4 vyhotovení v papírové podobě (1x elektronicky) musí 

předat Objednateli a 1 vyhotovení IPR; Zhotovitel musí předat Objednateli potvrzení 

o předání předmětné dokumentace IPR; 

(f) příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu technologických objektů a celků; 

(g) podklady pro vydání kolaudačního souhlasu; 

(h) závěrečnou zprávu z měření vibrací během výstavby; 

(i) závěrečnou zprávu z měření hluku před, během a po výstavbě; 

(j) všechny podklady nutné pro aktivaci majetku podle Tabulky aktivace HIM, která je 

přílohou tohoto dokumentu; 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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(k) pasporty pozemní komunikace na objízdné trase a přilehlých staveb před 

zahájením jejího využívání a po skončení jejího využívání, včetně porovnání 

a vyhodnocení; pasporty musí být zpracovány tak, aby mohly sloužit jako relevantní 

podklad pro stanovení rozsahu případných oprav a výběr zhotovitele takových oprav. 

5.2 POSOUZENÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE 

Pokud zástupce Objednatele u konkrétního dokumentu Zhotovitele (nebo jeho části) neurčí 

jinak, platí pro jejich posouzení následující pravidla: 

(a) Zhotovitel musí urychleně předložit zástupci Objednatele k posouzení každý dokument 

Zhotovitele, který připravil; pokud to má s ohledem na povahu dokumentu Zhotovitele 

či jím popisovanou záležitost význam, předkládá Zhotovitel dokument Zhotovitele 

po částech; 

(b) lhůty, ve kterých budou dokumenty Zhotovitele předkládány k posouzení zástupci 

Objednatele, musí Zhotovitel navrhnout nejpozději s předložením prvního harmonogramu 

podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram] Smluvních podmínek; 

(c) lhůta pro posouzení dokumentu Zhotovitele zástupcem Objednatele je 14 dnů ode dne 

jeho předložení zástupci Objednatele;  

(d) dokument Zhotovitele musí být v souladu se Smlouvou nebo musí Zhotovitel 

v souvisejícím oznámení uvést rozsah, v jakém v souladu se Smlouvou není;  

(e) Zástupce Objednatele může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení dokumentu 

Zhotovitele oznámení, že dokument Zhotovitele není v souladu se Smlouvou; pokud 

zástupce Objednatele oznámení nedá, platí, že nemá připomínky; 

(f) jestliže dokument Zhotovitele není v souladu se Smlouvou, musí být opraven, předložen 

znovu a posouzen zástupcem Objednatele, a to na náklady Zhotovitele; 

(g) slouží-li dokumenty Zhotovitele pro provedení Díla, Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu 

jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení souvisejících dokumentů Zhotovitele 

(neumožní-li to zástupce Objednatele svým pokynem) nebo v případě, že související 

dokumenty Zhotovitele byly odmítnuty; 

(h) slouží-li dokumenty Zhotovitele pro provedení Díla, musí Zhotovitel Dílo provést v souladu 

s posouzenými dokumenty Zhotovitele; slouží-li dokumenty Zhotovitele jako záznam 

provedeného Díla, musí je Zhotovitel vypracovat tak, aby provedenému Dílu odpovídaly;  

(i) pokud si Zhotovitel přeje modifikovat jakýkoli dokument Zhotovitele, který byl před tím 

předložen k posouzení, musí dát ihned oznámení zástupci Objednatele; následně musí 

zástupci Objednatele předložit revidovaný dokument Zhotovitele v souladu s výše 

uvedeným postupem. 

5.3 DALŠÍ POŽADAVKY NA ČINNOST ZHOTOVITELE 

Zhotovitel musí zajistit rovněž: 

(a) vydání DIR; 

(b) měření vibrací během výstavby;  

(c) měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavební činnosti podle 

požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy; 

(d) měření hladiny hluku během výstavby, s ohledem na možný vícesměnný provoz; 
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(e) pasportizaci pozemní komunikace a přilehlých staveb v rozsahu potřebném 

pro vyhotovení souvisejících dokumentů Zhotovitele; 

(f) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě 

a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před 

zahájením prací; 

(g) týdně aktualizovaný popis Díla a průběhu jeho provádění pro umístění 

na webových stránkách Objednatele; 

(h) výrobu a umístění informačních tabulí v souladu s Manuálem pro tvorbu 

informačních panelů staveb hlavního města Prahy1, a to alespoň v rozsahu výroby 

2 ks informačního panelu podle str. 9 manuálu, zapůjčení 2 ks upozorňující cedule podle 

str. 17 manuálu ze skladu Objednatele a jejich umístění podle str. 21 manuálu; 

(i) pokud k tomu vydá Objednatel pokyn: 

(i) uvedení v informačních a dalších materiálech k Dílu, včetně informačního panelu, 

že Dílo je financováno z prostředků Státního fondu dopravní 

infrastruktury; současně s touto informací bude na těchto materiálech uvedeno 

i logo Státního fondu dopravní infrastruktury, které je pro tento účel k dispozici na 

www.sfdi.cz; 

(ii) uvedení informace o poskytnutí prostředků ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury v harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek; 

(iii) veškeré podklady a údaje nutné pro případnou kontrolu Díla ze strany 

Státního fondu dopravní infrastruktury podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 STAVENIŠTĚ, DOČASNÉ ZÁBORY 

A ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL OBJEDNATELE 

Zhotovitel musí zohlednit DVZ, místní podmínky a zkonzultovat se zástupcem Objednatele 

možné umístění zařízení Staveniště. 

Všechny plochy dočasného záboru musí Zhotovitel po ukončení jejich používání řádně 

rekultivovat. 

5.5 PODMÍNKY OMEZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DIR A DIO) 

Vedle podmínek stanovených v Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na pozemních 

komunikacích] Smluvních podmínek nejsou stanoveny žádné další podmínky. 

 
1 Manuál je dostupný na: 

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-
bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES  

http://www.sfdi.cz/
https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/TSK0004+manual+staveb+Praha_manual_04.pdf?MOD=AJPERES
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5.6 POVINNOST KOORDINACE PRACÍ 

Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla s jakoukoli případnou související stavbou, která není 

součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově 

a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí.  

Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla s případnými opravami komunikací na objízdných 

trasách, které nejsou součástí Díla, a jako nositel DIR poskytnout Objednateli nebo jím určené 

osobě jakoukoli další potřebnou součinnost. 

Další podmínky mohou být stanoveny v koordinačním vyjádření, které je součástí Technické 

specifikace (je-li takové). 

Další související stavby mohou být prováděny např. v důsledku dodatečných požadavků 

vlastníka nebo správce dotčené sítě, dopravní nehody či havárie. Tím nejsou nijak dotčena 

ustanovení o rizicích Objednatele podle Zvláštních podmínek. 

5.7 ZDROJE ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A JINÝCH SLUŽEB 

Objednatel nezajišťuje. 

5.8 OCHRANA A ÚDRŽBA ZELENĚ 

Zhotovitel musí na Staveništi i mimo ně zajistit přiměřenou ochranu a údržbu zeleně, která je 

nebo může být dotčena prováděním Díla nebo související činností Zhotovitele nebo jeho 

podzhotovitele. 

Zhotovitel musí v této souvislosti zejména zajistit přiměřenou ochranu všech dotčených dřevin 

(včetně kořenů), které nemají povahu zjevně nežádoucích náletů, proti možnému poškození 

nebo jinému nežádoucímu vlivu v důsledku provádění Díla nebo jiné související činnosti 

Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele. 

5.9 POKLÁDKA ASFALTOVÉ SMĚSI 

Zhotovitel musí zajistit dopravu asfaltové směsi na místo pokládky způsobem, který je v souladu 

s technickými podmínkami podle Článku 4, nebo jiným rovnocenným způsobem s ohledem 

na potřebnou teplotu a další vlastnosti asfaltové směsi při její pokládce. 

5.10 HOSPODAŘENÍ S VYBOURANÝM MATERIÁLEM 

Zhotovitel musí odkoupit veškerou obalovanou směs opětovně využitelnou v souladu s právními 

předpisy, která nebude následně použita v souladu s Technickou specifikací pro provedení Díla 

(je-li taková). Podrobnosti jsou stanoveny ve vzoru kupní smlouvy, která je přílohou tohoto 

dokumentu. Strany mohou v této souvislosti uzavřít více kupních smluv. Veškeré náklady 

Zhotovitele spojené s takovým odkupem včetně nákladů na dopravu a případné uskladnění jsou 

zahrnuty ve smluvní ceně. 

Zhotovitel musí veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit v souladu s Technickou 

specifikací pro provedení Díla (je-li takový), vyčistit a odvézt do skladu Objednatele. Podrobnosti 

stanoví vnitřní předpis Objednatele „Hospodaření s vybouraným materiálem“, který je přílohou 

tohoto dokumentu. 
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5.11 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

V případech, kdy je nutné předčasné užívání Díla, jeho části nebo Sekce (podle okolností) 

v souladu s právními předpisy, musí Zhotovitel postupovat podle Pod-článku 8.4 [Předčasné 

užívání] Smluvních podmínek. Strany uzavřou dohodu o předčasném užívání podle vzoru, který 

je přílohou tohoto dokumentu. 

5.12 ZKOUŠKY 

V Době pro dokončení musí Zhotovitel vykonat zejména následující zkoušky a měření: 

(a) kontrolní zkoušky Materiálů, které byly na stavbě použity;  

(b) kontrolní zkoušky hotové vrstvy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento 

typ zkoušek; 

(c) naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další potřebné 

zkoušky a měření; všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky musí být 

prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto 

norem; 

(d) naměřené hodnoty provozní způsobilosti vozovky, a to (x) podélnou nerovnost povrchu 

vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti IRI ve třídě 1 

nebo 2 – podle přílohy A ČSN 736175, a (y) měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska 

součinitele podélného tření (TRT) ve třídě 1 nebo 2 podle přílohy A ČSN 736177; 

(e) další zkoušky a měření, které vyplývají z Technické specifikace (jsou-li takové). 

V případech, kdy nelze nebo je nevhodné použití metod měření parametrů provozní způsobilosti 

podle písm. (d), zejména pak v krátkých úsecích (úseky kratší než 200 bm) nebo v úsecích 

s příčnými prahy apod., je možné použít následující metody měření provozní způsobilosti: 

(i) měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí, planografem nebo nivelací podle 

ČSN 736175; 

(ii) měření drsnosti povrchu vozovky v kombinaci s měřením střední hloubky textury 

povrchu vozovky odměrnou metodou (MTD) podle ČSN 736177 a součinitele tření 

povrchu vozovky kyvadlem (PTV) podle ČSN 736177. 

Stejné zkoušky a měření uvedených parametrů provozní způsobilosti vozovky musí Zhotovitel 

provést před koncem Záruční doby, přičemž výsledky podle výše uvedených ČSN norem musí 

být dosaženy nejvýše ve třídě 3. Pokud nebude dosaženo požadovaných hodnot, má Dílo vady 

a Zhotovitel musí na svůj náklad provést úpravy Díla, které zajistí dosažení parametrů provozní 

způsobilosti. 

5.13 POVOLENÍ PRO DÍLO ZÍSKANÁ OBJEDNATELEM 

Objednatel musí získat následující povolení: 

Povolení Poznámka 

kolaudační souhlas  

povolení k předčasnému užívání pokud bude potřebné 
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6 PŘÍLOHY 

▪ Hospodaření s vybouraným materiálem 

▪ Tabulka aktivace HIM 

▪ Vzor dohody o předčasném užívání 

▪ Vzor kupní smlouvy o koupi vybouraného materiálu 

 

všechny přílohy jsou ve složce (e)_Tech_spec_Prilohy 


