

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní
hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro
ochranu a podporu veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]

Číslo Objednávky: S1005-2020/002-2024

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb -
chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 002-2024
viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 29. 2. 2024

Předpokládaný rozsah plnění max. počet MD: max. počet MD: 80
(v člověkodnech / v Kč bez max. částka v Kč bez DPH: 753 548,-
DPH):

Objednatel

V Praze dne ____.

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 002-2024

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2	se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10
IČO: 24341	IČO: 4767543
zastoupena: MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D., hlavní hygieničkou ČR s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví	zastoupena: [REDACTED] [REDACTED]
Číslo Objednávky:	S1005-2020/002-2024
Vystavována na základě:	Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.
Objednávané plnění:	Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-292 na Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2024 Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-293 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (EZKarta, dříve Tečka/čTečka) v únoru 2024
Požadovaný termín dodání:	29. 2. 2024
Předpokládaný rozsah plnění (v čílovkách / v Kč bez DPH):	POS_ChK2.0-292: max. počet MD: 21 / max. částka v Kč bez DPH: 182 229,- POS_ChK2.0-293: max. počet MD: 59 / max. částka v Kč bez DPH: 571 319,- Celkem: max. počet MD: 80 / max. částka v Kč bez DPH: 753 548,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-292 na Provedení projektových a administrativních
činností v únoru 2024



POS_ChK2.0-292_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-293 na Provedení odborných činností v rámci prací
pro Green Pass (EZKarta, dříve Tečka/čTečka) v únoru 2024



POS_ChK2.0-293_Gr
eenPass_unor_2024_

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**

████████████████████

Email: ████████████████████

Tel: ████████████████████

Objednatel

V Praze dne __.__.____

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní
ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne __.__.____

██

**Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.**

████████████████████
██

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	9. 2. 2024
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v únoru 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-292_projektova_administrativa		
Datum	9. 2. 2024		
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2024 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	Provedení projektových a administrativních činností:		
	• Řízení programu CHK2 • Příprava projektové dokumentace • Operativní účast na jednání SSM • Kontrola výkazů ext. CC		
	Role	Počet MD	
	Projektový administrátor	9	
	Projektový manažer	8	
	Projektový manažer senior	4	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
Analytické dokumenty a podklady	NE		
Provozní dokumentace	NE		
Bezpečnostní dokumentace	NE		
Zdrojové kódy	NE		
Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE		
Celkem (max. počet MD): 21			
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 182 229,- Kč			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	9. 2. 2024
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass (EZKarta, dříve Tečka/čTečka) v únoru 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-293_Tečka/čTečka													
Datum	9. 2. 2024													
Popis požadavku	V rámci měsíce února 2024 prosíme o provedení drobných Odborných a servisních služeb v rámci aplikace EZKarta, dříve Tečka, a aplikace Čtečka), a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.													
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.													
	Ceny a provedené činnosti:													
	• Release aplikace, příprava aplikace EZKarta • Správa Live Agent - ticketovací nástroj pro podporu • Správa JIRA - ticketovací nástroj pro rozvojové a konzultační požadavky • Správa Google Play Store/App Store (Očkovací průkazka) • Správa Firebase • Správa Crashlytics • Support & Maintenance • Podpora provozu aplikace EZKarta (dříve Tečka) • Administrace a drobné úpravy aplikace v souvislosti s jejím spuštěním do produkčního prostředí. • Projektové, administrátorské a další drobné ad-hoc požadavky													
	<table><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>7</td></tr><tr><td>Architekt</td><td>2</td></tr><tr><td>Projektový manažer</td><td>8</td></tr><tr><td>Konzultant ICT</td><td>2</td></tr><tr><td>Vývojář</td><td>40</td></tr></table>			Role	Počet MD	Analytik senior	7	Architekt	2	Projektový manažer	8	Konzultant ICT	2	Vývojář
Role	Počet MD													
Analytik senior	7													
Architekt	2													
Projektový manažer	8													
Konzultant ICT	2													
Vývojář	40													

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 59 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 571 319,- Kč	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	