

SMLOUVA O DÍLO

číslo u objednatele:

číslo u zhotovitele: S-2024-019

Obec Louka u Litvínova

IČO: 00266043

se sídlem:

Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova

zastoupen:

Roman Dub, starosta

jako **objednatel**

a

Silnice Topolany a. s.

IČO: 05758734,

DIČ: CZ699006672

se sídlem:

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

doručovací adresa:

Tušimice 34, 432 01 Kadaň

zastoupeny:

Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

Zástupce ve věcech technických:

Jiří Švambera, výrobní ředitel,

tel. +420 702 278 796, e-mail: svambera@silnicetopolany.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č.ú. 500023962/0800

zapsány do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772,
jako **zhotovitel**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce k zakázce „**Rekonstrukce komunikací v ul. Nádražní a Pluto I., Louka u Litvínova**“ (dále jen „dílo“), které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno dle specifikace v projektové a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu. Přesné polohopisné umístění díla bude upřesněno s objednatelem před započítím realizace díla.
2. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení pro zhotovení díla, vyžadovaná právními předpisy, zejména stavební povolení a územní rozhodnutí. Inženýrské sítě v místě realizace díla si zajistí zhotovitel, (vyjádření všech správců sítí objednatel má, ale některá jsou již propadlá, jedná se tedy o aktualizaci těchto vyjádření).
3. Změna předmětu díla oproti vymezení v čl. I. odst. 1. této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení díla a cenu díla. Ke změně předmětu díla může dojít i zápisem ve stavebním deníku, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
4. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

II.

Čas plnění

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
Zahájení 1.3.2024
Dokončení nejpozději do 30.09.2024
Lhůta se může prodloužit o dny, kdy povětrnostní podmínky zcela nedovolují provádět potřebné práce a v dalších případech popsanych touto smlouvou.
2. V případě, že zhotovitel nedodá dílo objednateli dle této smlouvy z důvodů zaviněných zhotovitelem, může

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se splněním díla, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, které se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze strany objednatele, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení díla, a to zejména z důvodů porušení povinností objednatele dle čl. V.

III. Cena a způsob placení

1. Celková cena za dílo dle čl. I odst. 1 této smlouvy je uvedena v Kč a stanovena takto:

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	1.474.683,93 Kč
DPH 21 %	309.683,63 Kč
Cena díla vč. DPH	1.784.367,56 Kč

Práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací.
Specifikace díla – viz příloha č.1 smlouvy o dílo.

2. Podkladem pro platbu je faktura, která musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, číslo smlouvy a číslo bankovního účtu zhotovitele uvedeného v této smlouvě. Platba bude realizována na základě vystavené faktury po předchozím zjišťovacím řízení, které bude probíhat po dokončení, přičemž nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. Splatnost faktur je 30 dní.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo je objednatel, může zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Ujednání pro případnou změnu ceny díla:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel
5. Změna ceny díla je možná na základě dohody stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změně díla), o změně díla (kvalitativní změně díla), a na základě dohody smluvních stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny rozsahu díla, změnu díla nebo vymezení víceprací a ujednání o ceně. Ujednání o změně ceny díla, která nebudou mít výše uvedené náležitosti, budou vůči objednateli neúčinná a nezakládají nárok na zaplacení případně zvýšení ceny díla nebo na vydání bezdůvodného obohacení.
6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou b položkovém rozpočtu vedeny, se stanovuje jednotková cena dle obecně dostupné cenová soustava.
7. Neobsahuje-li daňový doklad veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů nebo obsahuje-li chybné údaje, je objednatel oprávněn takový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě dochází k přerušení lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opraveného či doplněného dokladu objednateli. Nedílnou součástí faktury vystavené po provedení díla je protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatel. Dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, včetně technických norem.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle příslušných právních předpisů s tím, že objednatel je oprávněn do stavebního deníku oprávněn nahlížet a činit zápisy / poznámky k průběhu provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými stranami obou smluvních stran.
4. Zhotovitel přeruší provádění díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba provedení díla.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení tras vedoucí přes staveniště a odpovědnost za jejich neporušení v případě, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
8. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
9. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět díla a cenu zhotovitel předá objednateli.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, přičemž lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla je stanovena objednatelem na 7 kalendářních dnů.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podle jeho pokynů veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy a zabezpečit možnost provedení díla na místě realizace. Objednatel je zejména povinen zajistit pro zhotovitele přístup k místu provádění díla (včetně příjezdu potřebné techniky). O dobu, po kterou není tato součinnost poskytnuta, se prodlužuje doba provedení díla podle č. II. smlouvy.
2. Povinností objednatele je zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
3. Povinností objednatele k předání a převzetí díla je přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

VI.

Předání díla

1. Zhotovitel oznámí dokončení díla objednateli a vyzve jej k převzetí díla, a to nejpozději jeden pracovní den předem. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením a předáním díla provedeného v souladu s touto smlouvou s veškerou dokumentací a včetně podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). Dílo bude považováno za dokončené, pokud bude za účasti obou smluvních stran ověřena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Dílo bude předáno v místě provedení díla. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo obsahuje vady nebránící jeho běžnému užívání. Zhotovitel je povinen vady, se kterými je dílo převzato, odstranit ve lhůtě určené objednatelem, případně bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je stanovena smluvní pokuta 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý den, u níž je zhotovitel v prodlení.

3. Předávací protokol bude obsahovat alespoň následující údaje:
- identifikaci a specifikaci díla,
 - zhodnocení jakosti díla,
 - zhodnocení funkčnosti díla a jeho schopnosti sloužit sjednanému účelu,
 - seznam případných vad (včetně vad spočívajících v nedodělcích) a termín jejich odstranění,
 - jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem zhotovitele/objednatele či oprávněných zástupců objednatele / zhotovitele při předávání/přebírání díla,
 - datum předání a převzetí díla, podpisy předávajících a přebírajících osob.
4. Dílo je předáno a převzato okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.
5. Ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska, a případně dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu
7. V případě, že jedna smluvní strana odmítne podepsat předávací protokol k dílu provedenému jinak řádně v souladu s touto smlouvou nebo k dílu provedenému s vadami, se kterými je objednatel dílo ochoten převzít, poskytne jí druhá strana dodatečnou lhůtu k podpisu předávacího protokolu v délce nejméně 7 dnů. Pokud druhá smluvní strana v této lhůtě předávací protokol nepodepíše nebo písemně nesdělí vážné důvody, které jí v podpisu předávacího protokolu brání, má se dílo za předané a převzaté okamžikem uplynutí dodatečné lhůty i bez podpisu předávajícího protokolu.
8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé na díle proto, že objednatel dílo nedůvodně nepřevzal.

VII.

Další ujednání, Záruka

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům této smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním díla se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními posuny termínu pro předání díla.
2. Zhotovitel zaručuje, že dílo má a po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a další navazující dokumentací, která je přílohou této smlouvy, dále vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami účinnými v době dokončení díla, jinak vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále zaručuje, že dílo je bez právních vad a je způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k obvyklému účelu.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba provedeného díla začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne notifikace vady do okamžiku odstranění vady.
4. Vady díla, na které se vztahuje záruka lze oznámit písemně kdykoliv až do konce záruční doby. Ostatní vady lze uplatnit písemně ve lhůtách vyplývajících z občanského zákoníku. Písemná forma reklamace je zachována i v případě, že vady jsou oznámeny e-mailem.
5. Objednatel je oprávněn podle své volby vůči zhotoviteli uplatnit současně s oznámením vad, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení vad, tyto nároky z vad díla, na které se vztahuje záruka:
- Požadovat odstranění vady díla (opravou, či dodáním náhradního díla) na náklady zhotovitele ve lhůtě nejpozději do 30 dnů po uplatnění práva na odstranění vady. V případě, že zhotovitel

neodstraní vady ve lhůtách podle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn vady odstranit sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

- Požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Vznikem nároku na slevu z ceny díla nezanikají objednateli jiná práva, zejména práva z odpovědnosti za škodu, a to ani právo požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti díla, na něž se sleva vztahuje či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.
 - V případě, že dílo v záruční době vykazuje vady neopravitelné, které znemožňují užívání díla v souladu s účelem smlouvy nebo v souladu s obvyklým účelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Za neopravitelnou vadu ve smyslu tohoto ujednání je považována i vada vyskytnuvší se opakovaně (více než 3x) nebo vada, kterou zhotovitel neodstraní ve lhůtách uvedených výše.
6. V případě, že se ukáže, že oznámená vada není odstranitelná opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je objednatel oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu zhotovitele.
7. Zhotovitel se v případě oznámení vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí oznámení vady díla s uvedením termínu uskutečnění проверки vady, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od jejího nahlášení,
 - vadu odstranit ve lhůtách specifikovaných výše, nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění, podle toho, který z nároků objednatel zvolil.
8. Ust. § 2103, ust. § 2106, ust. § 2107, ust. § 2110, ust. § 2112 a ust. § 2618 občanského zákoníku se v případě záručních vad nepoužijí.
9. Nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady, na které se nevztahuje záruka (množstevní vady, právní vady), se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být měněn pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (viz záhlaví této smlouvy).
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále pak v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují zejména tyto případy:
- zhotovitel opakovaně provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s technickými předpisy, touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele způsobem, který ohrožuje budoucí užívání díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy,
 - zhotovitel je v prodlení delším než 30 dnů s provedením díla,
 - přes písemné upozornění objednatele zhotovitel opakovaně poruší jakoukoli svou povinnost dle této smlouvy.
- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, za které se považuje prodlení se zaplacením jakékoliv části ceny díla o více než 20 dní.
3. Ujednáními o smluvních pokutách podle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody z důvodu porušení povinností sankcionovaných smluvními pokutami.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

Přílohy:

č. 1. Položkový rozpočet

V Louce u Litvínova dne dle el. podpisu

V Tušimicích dne dle el. podpisu

.....
za objednatele
Roman Dub
Starosta

.....
za zhotovitele
Bc. Marek Volák
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-09-19
Stavba: LOUKA UL. NÁDRAŽNÍ A PLUTO I

KSO:
Místo: LOUKA U LITVÍNOVA

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2021

Zadavatel:
OBEC LOUKA

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Topolany a. s.

IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672

Projektant:
RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ING. VLADIMÍR PLHÁK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 474 683,93
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 474 683,93	Výše daně 309 683,63
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 784 367,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-09-19

Stavba: LOUKA UL. NÁDRAŽNÍ A PLUTO I

Místo: LOUKA U LITVÍNOVA

Datum: 19. 9. 2021

Zadavatel: OBEC LOUKA

Projektant: RAPID MOST SPOL. S
R.O.

Uchazeč: Silnice Topolany a. s.

Zpracovatel: ING. VLADIMÍR PLHÁK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 474 683,93 **1 784 367,56**

21-09-19 **LOUKA UL. NÁDRAŽNÍ A PLUTO I**

1 474 683,93 1 784 367,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LOUKA UL. NÁDRAŽNÍ A PLUTO I

KSO:

Místo: LOUKA U LITVÍNOVA

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2021

Zadavatel:

OBEC LOUKA

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Topolany a. s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ699006672

Projektant:

RAPID MOST SPOL. S R.O.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ING. VLADIMÍR PLHÁK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 474 683,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 474 683,93	21,00%	309 683,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 784 367,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LOUKA UL. NÁDRAŽNÍ A PLUTO I							
Místo:		LOUKA U LITVÍNOVA			Datum: 19. 9. 2021		
Zadavatel:		OBEC LOUKA			Projektant: RAPID MOST SPOL. S R.O.		
Uchazeč:		Silnice Topolany a. s.			Zpracovatel: ING. VLADIMÍR PLHÁK		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						1 474 683,93		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 446 683,93		
D		1	Zemní práce			105 294,00		
1	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	805,000	30,00	24 150,00	CS ÚRS 2024 01
VV		25% Z CELKOVÉ PLOCHY - VYSPRÁVKY KCE050MMAB*0,25			805,000			
2	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 932,000	22,00	42 504,00	CS ÚRS 2024 01
VV		60% Z CELKOVÉ PLOCHY - VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY KCE050MMAB*0,6			1 932,000			
3	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 288,000	30,00	38 640,00	CS ÚRS 2024 01
VV		40% Z CELKOVÉ PLOCHY - VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY + VYROVNÁVKY KCE050MMAB*0,4			1 288,000			
D		5	Komunikace			1 216 838,00		
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	805,000	190,00	152 950,00	CS ÚRS 2024 01
VV		25% Z CELKOVÉ PLOCHY - VYSPRÁVKY KCE050MMAB*0,25			805,000			
5	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 093,000	20,00	41 860,00	CS ÚRS 2024 01
VV		KCE050MMAB*0,25			805,000			
VV		KCE050MMAB*0,4			1 288,000			
VV		Součet			2 093,000			
6	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 220,000	11,00	35 420,00	CS ÚRS 2024 01
VV		KCE050MMAB			3 220,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 220,000	230,00	740 600,00	CS ÚRS 2024 01
VV		OBRUSNÁ VRSTVA 1380+1840			3 220,000			
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 288,000	191,00	246 008,00	CS ÚRS 2024 01
VV		40% Z CELKOVÉ PLOCHY - VYROVNÁVKY KCE050MMAB*0,4			1 288,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			15 800,00		
9	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV		ŘEZ 100			100,000			
10	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,000	49,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 01
VV		ŘEZ			100,000			
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,000	59,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 01
VV		ŘEZ			100,000			
D		997	Přesun sutě			107 593,08		
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	518,420	49,00	25 402,58	CS ÚRS 2024 01
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 592,100	11,00	28 513,10	CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce: dalších 5km						
VV		518,42*5 "Přepočtené koeficientem množství			2 592,100			
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	193,200	51,00	9 853,20	CS ÚRS 2024 01
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	966,000	12,00	11 592,00	CS ÚRS 2024 01
VV		193,2*5			966,000			
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	311,052	10,00	3 110,52	CS ÚRS 2024 01
P		Poznámka k položce: asfaltbetonová směs předběžně určena jako nevyhovující, přesná výměra bude ověřena zkouškou						
VV		518,42*0,6 "Přepočtené koeficientem množství			311,052			
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	193,200	140,00	27 048,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	207,368	10,00	2 073,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: asfaltobetonová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1					
VV			518,42*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		207,368			
D	998		Přesun hmot				1 158,85	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	14,857	78,00	1 158,85	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 000,00	
20	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	souhrn	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1"položka pro zajištění existence a vytyčení sítí		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			oceň:					
VV			výkres pro osazení přechodného dopravní ho značení (DIO)					
VV			montáž a demontáž značek					
VV			1"souhrn		1,000			