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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

PZS ...........  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
DOSS ........  Dotčené orgány státní správy
ŽDC ...........  Železniční dopravní cesta



1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) - 
Klášterec nad Ohří (mimo) " v rozsahu km 138,760 -143 670 je:

a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, 
Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací 
a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012").

b) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA") a dokumentace
(dále jen „dokumentace EIA") dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL.

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového 
zákona, (resp. pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
účinného od 1. 1. 2024), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji 
bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné 
společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 
staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu 
údržby.

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je zejména zvýšení stávající traťové rychlosti a odstranění jejích lokálních 
propadů, celkové zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění plynulosti a bezpečnosti 
železniční dopravy, dále zvýšení kultury cestování a atraktivity železniční dopravy v dané 
lokalitě, zvýšení bezpečnosti cestujících a zajištění všech ostatních požadavků platné 
legislativy a požadavků interoperability.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 
všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 
a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011"). Zhotovitel poskytne 
Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.

1.2.2 Bude maximálně využito technického řešení z původního „Záměru projektu", který je 
přílohou ZTP.

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů 
uvedených v kapitole 2. Přehled výchozích podkladů těchto ZTP) a mapových podkladů, 
nezbytných ke zpracování ZP.

1.2.4 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ.

1.2.5 Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 
vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 583/2020 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy 
(v omezeném rozsahu). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 
pro zpracování této Dokumentace přílohu P4 směrnice SŽ SM011.



1.2.6 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.7 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 533 v rozsahu km 138,760 -143 670.

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 3 0 0 1 9 0

K ra j Ú s te c k ý
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M a x im á ln í t r a ťo v á  ry c h lo s t 100

T r a k č n í s o u s ta v a s t ř íd a v á ,  25  k V / s te jn o s m ě rn á ,  3 k V

P o č e t  t r a ťo v ý c h  k o le j í 2

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Neschválený Záměr projektu „Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) - 
Perštejn (mimo)", zpracovatel SAGASTA, s.r.o., datum 09/2020, viz příloha 7.1.3 těchto 
ZTP.

2.1.2 Přepočet zatížitelnosti mostu v TÚ 0,112, km 139,173 - Chomutov os.n. (mimo) - Cheb 
(mimo)

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 Stávající geodetické a mapové podklady:

• ŽMP do hranic dráhy TÚ112 km 138,760-143,670; rok 2018

• DSPS 3. a 5. SK v ŽST Klášterec n.O.; r. 2021. mm

• DSPS propustků TÚ 0112 v km 142,694 a v km 142,992; rok 2020

• a podklady PPK:

- PSS PPK (nestavební) pro TÚ0112 km 136,000-137,900 1.+2. kolej, SUDOP 
11/2019



- PSS PPK (nestavební) pro TÚ0112 km 137,800-139,900 1.+2. kolej, PROGI 
spol. s r.o., rok 2016

- TPZ (Technický projekt zajištění) PPK TÚ0112 km 141,000-143,055 1.+2. kolej, 
SŽG,rok 2007

- PSS PPK (nestavební) pro TÚ0112 km 142,900-143,400 1.+2. kolej, PROGI 
spol. s r.o., rok 2016

- TPZ (Technický projekt zajištění) PPK TÚ0112 km 143,400-143,950 1.+2. kolej, 
SŽG, rok 2007

zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 
dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

2.2.2 Geodetické a mapové podklady pro TU 0112 v rozsahu km 138,760 -143 670 do hranic 
dráhy z roku 2018 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Ostatní potřebné podklady 
pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

2.2.3 Projekt stávajícího stavu osy koleje (PSS PPK) ve správě SŽG v rozsahu stavby.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov 
(včetně), investor SŽ, ve stupni ZP zpracovatel SUDOP Praha a.s., zadána DUSP,

b) GSM-R Chomutov - Cheb, investor SŽ, zpracovatel DSP+PDPS a zhotovitel stavby 
Kontron Transportation s.r.o., stavba ve zkušebním provozu

c) ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb, investor SŽ, probíhá zpracování ZP 
společností SUDOP Praha, a.s.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 
zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 
smluvních dokumentů, apod.)

4.1.3.1 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 2 ks - most v ev. km 139,173 dle 
kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií VTP/DOKUMENTACE/06/23.

4.1.4 Stupeň dokumentace DUSL+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 
traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA") dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 
souboru (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 
a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 
schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 
https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 
(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 
Approval. Tato část bude součástí Dokladové části - Doklady objednatele (N.5). V tomto 
souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných

https://www.era.europa.eu/


částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 
podléhají povinnosti schválení v ERA.

4.1.5 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené
knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019,
https://www.sfdi.cz/souborv/obrazkv-clankv/metodikv/2019 5 metodika mereni.pdf) 
označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G" - 
položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 
1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 
provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace příslušných položek.

4.1.6 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.

4.1.7 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: USB flash disk.

4.1.8 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC" viz příloha č. 7.1.2 těchto ZTP.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Dopravní technologie, výhledové rozsahy a organizace osobní a nákladní dopravy budou 
rámcově vycházet z dokumentace „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza 
a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem - Cheb" a dále z aktuálních požadavků 
objednavatelů dopravy. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí Správa železnic GŘ O6. Na 
základě tohoto rozsahu dopravy bude vypracován modelový GVD. Budou uvedeny 
parametry typových vlaků.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 ŽST Kadaň-Prunéřov je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením 
s kolejovými obvody 275Hz (relé DSŠ). Jedná se o SZZ 3. kategorie dle TNŽ 
34 2620.

4.3.1.2 Mezistaniční úsek Kadaň-Prunéřov (mimo) - Klášterec nad Ohří (mimo) je 
vybaven TZZ 3. kategorie (dle TNŽ 34 2620), typu automatické hradlo bez 
oddílových návěstidel (AHP-03), umožňující obousměrné jízdy. Volnost 
traťového úseku je zjišťována počítači náprav Frauscher AZF. Tento úsek je 
řízen z JOP v Karlových Varech.

4.3.1.3 V předmětném úseku je pro ovládání zabezpečovacích zařízení vybudováno 
JOP Klášterec nad Ohří, ze kterého je možné ovládat SZZ ŽST Klášterec nad 
Ohří, Perštejn a Stráž nad Ohří, včetně přilehlých TZZ a PZS. Dálkové ovládání 
všech zebezpečovacích zařízení v úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) - Karlovy 
Vary (mimo) je dále možné z JOP umístěného v dopravné kanceláři ŽST 
Karlovy Vary. V celém úseku je zábrzdná vzdálenost 700 m.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 V rámci stavby bude vybudováno nové zabezpečovací zařízení s přípravou na 
budoucí výhradní provoz ETCS. Systém ETCS bude vybudován v související 
samostatné stavbě. Dle rozsahu stavby ETCS bude nutné koordinovat rozsah 
projekčních prací.

4.3.2.2 Zařízení v celém úseku bude opět dálkově ovládáno z RDP Karlovy Vary.

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


4.3.2.3 V ŽST Kadaň-Prunéřov a ŽST Klášterec nad Ohří budou provedeny úpravy SZZ 
pro navázání nového TZZ. Jedná se o úpravy stávajícího SZZ, případně nového 
SZZ (v závislosti na postupu výstavby jednotlivých staveb) připravovaného 
v rámci jiných staveb na této trati.

4.3.2.4 V mezistaničním úseku Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří bude provedena 
výstavba nového TZZ.

4.3.2.5 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 
s ochranným kovovým obalem - typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení 
ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční 
soustavy 25 kV.

4.3.2.6 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika 
s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. 
Diagnostika musí vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z.

4.3.2.7 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 
vyhotovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238-3, které budou 
rozmístěny optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii.

4.3.2.8 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení.

4.3.2.9 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 
úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 
přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V daném úseku se nachází dálkový metalický kabel typu DK Chomutov - 
Klášterec n. O. typ ŽDK1, traťový kabel TCE....ZE 20XN0,8, DOK Správy 
železnic 36 vláken + 72 vláken dodávaný v rámci stavby GSM-R, nachází se 
zde rovněž optický kabel ČDT 96 vláken uložený v trubce Správy železnic a 2x 
HDPE trubka. V jednotlivých úsecích se nachází VTO.

4.4.1.2 Traťový úsek je pokryt rádiovým signálem GSM-R.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Pro všechny dílčí úseky stavby platí nutnost vybudování nového traťového

4.4.2.2

metalického kabelu 15XN 0,8 (stávající bude v době realizace stavby za hranicí 
ekonomické životnosti). Traťový kabel bude v provedení dle ČSN 34 2040 
ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem - typu TCEPKPFLEZE.

V rámci pokládky nového traťového kabelu budou navrženy HDPE trubky, 
dálkový optický kabel a traťový optický kabel v souladu s TS 1/2022-SZ 
Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa 
železnic a HDPE trubka pro budoucí detekci lomu kolejnice.

4.4.2.3 Bude navržena úprava a doplnění technologické datové sítě včetně návrhu 
doplnění aktivních prvků (switche L2 a L3) a úprava a doplnění přenosové sítě 
IP MPLS GSM-R.

4.4.2.4 Stávající optický kabel 96 vl. ve vlastnictví ČDT a.s. v trubce SŽ bude vymístěn 
do nové HDPE trubky.

4.4.2.5 Bude navržena úprava a doplnění DDTS. Klientské pracoviště DDTS ohlašovny 
požáru u HZS SŽ (JPO Ústí nad Labem a COIS HZS SŽ v Praze) budou vhodně 
doplněna o tzv. vyskakovací okno „POŽÁR", které bude obsahovat informaci 
o objektu, místnosti a identifikaci požárního hlásiče a současně bude 
doprovázeno akustickou signalizací, která bude aktivní až do jejího zrušení 
obsluhou klientského pracoviště HZS SŽ.



4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Traťový úsek Kadaň-Prunéřov - Ostrov nad Ohří je elektrizovaný jednofázovou 
trakční soustavou 25kV, 50Hz a stejnosměrnou 3kV. Styk soustav je v žkm 
138,780(neutrální pole je i kolejové). Závěsy TV jsou na šikmých nebo 
svislých izolovaných konzolách a částečně na branách se směrovými lany. 
Elektrizace byla provedena na začátku nového tisíciletí (stavba „Elektrizace 
trati Kadaň-Karlovy Vary Horní nádraží" rok 2005 - 2006). Napájení je 
realizováno z TNS Karlovy Vary Bohatice přes SpS Vojkovice a TNS Kadaň. S 
ohledem na stáří je trakční vedení ve vyhovujícím stavu, vyjma ojedinělých 
míst.

4.5.1.2 Ukolejnění z doby stavby „Elektrizace trati Kadaň- Karlovy Vary Horní nádraží" 
rok 2005 - 2006.

4.5.1.3 V úseku Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří je instalován rozvod 6kV 75 Hz.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Dokumentace navrhne v odpovídajícím rozsahu systém DŘT s přenosem 
pomocí optické datové sítě do automatizovaného systému dispečerského 
řízení pevných elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ). V dotčené TT 
Kadaň Prunéřov bude instalován tenký klient, kterým bude možno signalizovat 
stavy a ovládat zařízení TT.

4.5.2.2 V TT Prunéřov bude instalován MŘS (Místní řídící systém). Na velíně bude 
umístěno technologické PC pro dolkové ovládání celého TT Prunéřov

4.5.2.3 Komunikace DŘT a ED bude provedena přes technologickou datovou síť (TDS) 
komunikačním protokolem dle IEC 60870-5-104. Signály budou přenášeny na 
ED Ústí nad Labem. Systém DŘT bude připojen na TDS pomocí optického 
kabelu. Navržené metalické a optické rozvody pro TDS budou součástí PS 
sdělovacího zařízení.

4.5.2.4 Signály z DDTS budou přenášeny přes InS a následně zobrazeny na tenkém 
nebo tlustém klientu popřípadě na ED Ústí nad Labem. Navržené metalické 
a optické rozvody pro připojení zařízení do DDTS budou součástí PS 
sdělovacího zařízení.

4.5.2.5 Pro dotčený traťový úsek navrhne dokumentace v nezbytném rozsahu 
výškovou a směrovou regulaci trakčního vedení. Dále bude v závislosti na 
kolejových úpravách navrženo částečné využití stávajícího trakčního vedení 
a dále v nezbytném rozsahu zřízení trakčního vedení zcela nového.

4.5.2.6 Dojde k demontáži rozvodů 6kV/75 Hz včetně trafo kiosků. Avšak napájení 
musí být zachováno po celou dobu rekonstrukce v úseku Kadaň Prunéřov - 
Chomutov.

4.5.2.7 Napájení zařízení v traťovém úseku bude navrženo z trakce a distribuční sítě.

4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Stávající stav

4.6.1.1 Ve stavbou dotčených úsecích je železniční svršek převážně tvořen kolejnicemi 
S49 z roku 1978-1981 na pražcích betonových SB5 nebo SB6 z let 1978
1988. V traťovém úseku Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří se nachází skok 
kilometáže km 140,000 = km 141,140, od něj je obnovený svršek v koleji č. 1 
z kolejnic tvaru S49 z roku 2004 a v koleji č. 2 z roku 1970 na betonových 
pražcích tvaru B91S z let 2002-2004. Pražce B91S vykazují trhliny a jsou pro 
další upotřebení nepoužitelné. Koleje jsou svařeny do bezstykové koleje. Stav 
železničního svršku je úměrný jeho stáří a provoznímu zatížení.



4.6.2

4.7

4.7.1

4.6.1.2 Železniční spodek neprodělal významnější stavební zásahy. Dále jsou v celém 
úseku částečně zanesené příkopy. Odvodnění je místy nefunkční, a to zejména 
v zářezech. Současné svahy a odřezy jsou místy nestabilní a dochází k jejich 
sesuvům.

Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Dokumentace navrhne rekonstrukci železničního svršku a spodku v rozsahu 
potřebném pro zajištění spolehlivosti provozu s potřebnou kapacitou, 
odstranění lokálních propadů rychlosti a zvýšení traťové a cestovní rychlosti 
až na 160 km/h v cílovém stavu, dosažení traťové třídy zatížení D4 
a prostorové průchodnosti Z-GC. Navrženy budou geometrické parametry 
kolejí a zavedeny rychlostní profily V, V130, V150. Rychlostní profil Vk bude 
sledován pouze jako výhledový a jeho zavedení nebude předmětem této 
stavby.

4.6.2.2 Odstranění zrušené zastávky Vernéřov.

4.6.2.3 V úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) - Klášterec nad Ohří (mimo) je navržena 
celková rekonstrukce obou traťových kolejí. Směrové řešení v trati vychází ze 
stávajících poměrů a navržená osa kolejí v trati vede ve stávající stopě 
s minimálními posuny. Výškové řešení traťového úseku vychází ze stávajícího 
výškového profilu trati, s respektováním požadavků na minimální tloušťky 
kolejového lože nad mostními objekty.

4.6.2.4 Ve všech úsecích žel. svršku je navržena kompletní rekonstrukce železničního 
svršku obou traťových kolejích na tvar 60E2 na betonových pražcích 
délky 2,6 m s pružným bezpodkladnicovým upevněním.

4.6.2.5 Dokumentace navrhne použití nového materiálu. Možný výzisk pražců SB5, 
SB6 bude předán po kategorizaci ST Most. Výzisk kolejnic bude předán po 
kategorizaci ST Most. Navržena bude v celé délce nová výstroj trati. Zřizované 
kolejové lože bude v maximálním možném rozsahu navrženo z recyklovaného 
kameniva pro snížení spotřeby nového materiálu. Přechody z otevřeného na 
uzavřené kolejové lože budou projednány v rámci profesních porad.

4.6.2.6 Rekonstrukce železničního spodku a odvodnění je navržena ve všech úsecích, 
kde dojde k rekonstrukci žel. svršku. Provedení IGP žel. spodku proběhne 
ve spolupráci s odborem O13 za účelem stanovení jeho rozsahu, 
před zahájením realizace IGP bude na O13 předložen k odsouhlasení projekt 
IGP odpovídající danému stupni dokumentace. Navrhovaná skladba žel. 
spodku bude následně projednána s O13. Odvodnění bude přednostně 
navrženo jako otevřené, ve stísněných případech se připouští odvodnění 
uzavřené (trativody). Navržené řešení bude průběžně projednáváno v rámci 
profesních porad.

4.6.2.7 Vzhledem k tomu, že se konec stavby (ZV č. 1 a KV č. 2 žst Klášterec nad Ohří) 
nachází v zářezu a sklon nivelety klesá do žst. Klášterec nad Ohří, může rozsah 
rekonstrukce odvodnění přesahovat konec stavby za účelem zajištění 
funkčnosti odvodnění a jeho navázaní na stávající stav.

4.6.2.8 V místech s nedostatečnou šířkou svahu tělesa železničního spodku navrhne 
dokumentace jeho rozšíření pro zajištění drážní stezky. Dokumentace dále 
navrhne zpevnění a ochranu svahu tělesa železničního spodku. V řešeném 
úseku bude proveden návrh úpravy přilehlých svahů, případně úpravy 
vegetace.

4.6.2.9 V rámci stavby bude odstraněn skok staničení v trati v km 140,000/141,140.

Mosty, propustky, zdi

Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V rekonstruovaném úseku se nachází 2 mosty, 5 propustků a mostní opěry po 
zrušeném nadjezdu v km 142,500 a 4 opěrné zdi.



4.7.1.2 Most v ev. km 139,173 - Mostní objekt z roku 1977 o 3 polích, počet kolejí 2, 
počet konstrukcí 6, počet podpěr 4. Most překonává komunikaci II/568 a 
trvalý vodní tok (každé krajní pole). Délka mostu 45,72 m, šířka 9,9 m, výška 
7,78 m. Rozpětí polí 5,6 + 11,8 + 5,6 m. Krajní pole jsou tvořeny 
železobetonovými deskami MZD 6,0, střední pole dodatečně předpjatými 
prefabrikovanými nosníky KDP. Na nosné konstrukci jsou osazeny chodníkové 
prefabrikované konzoly KO-1. Nosná konstrukce je uložena na betonové 
ozuby. Opěry jsou železobetonové. Pilíře jsou tvořeny 8 železobetonovými 
sloupy a úložnými prahy. Stav 2/3. Zbytková životnost objektu je dle 
„Doplňující diagnostický průzkum a statické posouzení mostní konstrukce v 
km 139,173, TU 0112 v úseku Kadaň Prunéřov - Klášterec nad Ohří, etapa B 
(Kloknerův ústav 04.2023) 5 let. V současné době OŘ připravuje provizorní 
opatření na sanaci spodní stavby.

4.7.1.3 Most ev. km 141,739 - Mostní objekt z roku 1870 o 1 poli, počet kolejí 2, 
počet konstrukcí 2, počet podpěr 2. Rozpětí pole 16,8 m. Most vede přes místní 
komunikaci III. třídy a trvalý vodní tok. Délka mostu 33 m, šířka 9,3 m, výška 
13,8 m. Most má ocelovou trámovou svařovanou nosnou konstrukcí bez 
mostovky. Opěry jsou kamenné s železobetonovými úložnými prahy a 
závěrnými zídkami a svahovými křídly. Ložiska jsou ocelová vahadlová. Stav 
2/2. Závady v GPK v upevnění mostnic, držebnost upevňovadel provizorně 
zajištěna do doby rekonstrukce objektu.

4.7.1.4 Propustek ev. km 139,760 - betonový trubní z roku 1977 DN 600 s kolmými 
čely a degradovanými římsami, šířka objektu 15,0 m.

4.7.1.5 Propustek ev. km 139,852 - kombinovaný trubní DN 600 a kamenný deskový 
s kolmými čely, šířka objektu 21,60 m.

4.7.1.6 Propustek ev. km 142,694 - kamenný klenutý z roku 1871 s kolmými čely 
a šikmými svahovými křídly s vysokou přesypávkou, světlost otvoru 1,30 m, 
šířka objektu 29,20 m.

4.7.1.7 Propustek ev. km 142,992 - kamenný klenutý s kolmými čely a šikmými 
svahovými křídly s vysokou přesypávkou z roku 1871, světlost otvoru 0,95 m, 
šířka objektu 33,50 m.

4.7.1.8 Propustek ev. km 143,410 - kamenný klenutý s kolmými čely a šikmými 
svahovými křídly z roku 1871, vlevo není dodržen VSMP, objekt se zábradlím,
světlost otvoru 1,30 m, šířka 9,50 m.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu

4.7.2.2

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 
přechodnost traťové třídy TTZ D4/120 a D2/160.

V dotčených traťových úsecích budou na základě výsledků stavebně- 
technického a inženýrsko-geologického průzkumu navrženy sanace nebo 
zřízení nových opěrných a zárubních zdí v závislosti na zvoleném směrovém 
a výškovém řešení koleje.

4.7.2.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 
tratí.

4.7.2.4 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE.

4.7.2.5 Pro mostní objekty a zdi bude pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy 
P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 
rozpracována.



4.8 Ostatní objekty

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.9 Zásady organizace výstavby

4.9.1 ZOV bude obsahovat povodňový a havarijní plán stavby

4.9.2 ZOV budou zpracovány s ohledem na závěry části týkající se hodnocení vlivu stavby na 
životní prostředí.

4.9.3 Návrh dopravní technologie bude zahrnovat návrh dopravních opatření během 
jednotlivých etap výstavby a stavebních postupů a dále požadavky na kolejové 
a napěťové výluky a výluky zabezpečovacího zařízení. Zhotovitel bere na vědomí, že 
rozsah výluk je nutné minimalizovat.

4.9.4 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 
na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 
koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 
v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek:

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 
návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se v 
sousední koleji provádí úpravy železničního spodku);

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti
neúmyslného vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 
bezpečnostními zábranami (viz schválené zábrany
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na- 
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);

c) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 
zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 
vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 
projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 
musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 
O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam.

4.9.5 V případě, že nelze splnit podmínky a) a b), není možné jezdit vyšší rychlostí než 
(stávajících) 50 km/h.

4.9.6 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 
v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 
bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 
Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 
pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště, atp.).

4.9.7 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 
v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná;

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 
realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 5 %, nebo pokud 
by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;

c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné 
výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os).

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy


4.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

4.10.1 V případě nutnosti doplnění nebo aktualizace geodetických a mapových podkladů je 
součástí zakázky jejich doplnění nebo aktualizace Zhotovitelem. Zbylé části geodetické 
dokumentace jsou předmětem plnění a Zhotovitel si je ocení.

4.10.2 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny 
navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje (projekt stávajícího stavu PPK) pro 
všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.10.3 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetko-právního 
vypořádání staveb". AZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls", která bude závazná 
pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 
zhotovitelem a bude předávána dle dohody s AZI objednatele. Tabulka slouží jako 
podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 
ukončení stavby.

4.10.4 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace. V rámci DUSP stavby bude provedeno ověření a doplnění 
stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 
kolizi v návrhu technického řešení.

4.10.5 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 
zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 
vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění.

4.10.6 Dokumentace pro zeměměřickou činnost externích firem je k dispozici na adrese 
https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

4.11 Životní prostředí

4.11.1 Fáze ZP

4.11.1.1 Upozorňujeme, že záměr se nachází v blízkosti EVL a PO Doupovské hory 
a záplavového území toku Ohře.

4.11.2 Fáze DUSL

4.11.2.1 Dokumentace v rozsahu dle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bude 
zpracována na základě požadavku Závěru zjišťovacího řízení. Položka 
Dokumentace bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad ukončí 
proces EIA vydáním Závěru zjišťovacího řízení, bude o tuto část snížen rozsah 
díla (méněpráce) a cena díla.

4.12 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby - PDPS

4.12.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 
Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 
k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

4.12.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.12.3.

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi


4.12.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 
a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT - 
Evidenční položka(neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 
v objektu SO 90-90)" a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v 
případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou 
řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

4.12.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

4.12.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

4.12.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

4.12.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.



4.12.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech, kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.12.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

4.12.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

4.12.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

4.12.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

4.12.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 
D.9.9 - Odpady.

4.12.6 Souhrnný rozpočet

4.12.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

4.12.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že musí respektovat Objednatelem rezervované termíny 
výluk pro provedené inženýrskogeologického průzkumu a plně tyto termíny využít.



Případný požadavek nad rámec výluk rezervovaných je nutné nárokovat, dle pravidel pro 
plánování výlukové činnosti, nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu, 
a to v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu. Zhotovitel 
dále bere na vědomí, že přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost 
příslušného OŘ.

5.1.2 K žádosti o výluku (y) je potřeba doložit přesnou polohu sond (vrtů) v km a je třeba 
určit, zda je vyjma výluky koleje potřeba i výluka napětí trakčního vedení (jsou - li mimo 
kopaných sond prováděny např. i vrtané sondy)

5.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit plnění projekčních prací v takové návaznosti, aby mohl být 
dodržen smluvní harmonogram prací a zajištěno řádné projednání dokumentace 
s odbornými složkami Objednatele a dotčenými orgány státní správy.

5.1.4 Dokumentace ve stupni ZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ. 
Šablona dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových 
stránkách: https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroie/sablonvzameruproiektu.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval

7.1.2 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 - 
07/2022

7.1.3 Neschválený Záměr projektu „Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) - 
Perštejn (mimo)", zpracovatel SAGASTA, s.r.o., datum 09/2020.

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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