

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo - 2310431

na akci:

## „Nápojení vodovodních přípojek – obec Krty“

(dále jen „Smlouva“)

### Článek I

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Krty**, Krty č.p. 51, 270 33 Jesenice u Rakovníka  
zastoupen: **Ing. Tomáš Paradovský**, starosta obce  
IČ: 006 39 907  
DIČ: není plátce DPH  
Tel.: 313 599 306, 736 102 802  
Email: [obec@krty.cz](mailto:obec@krty.cz), [krty@obecni-urad.net](mailto:krty@obecni-urad.net)  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 542480379/0800

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny  
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel  
**Ing. Jan Egermayer**, jednatel  
IČ: 104 42 481  
DIČ: CZ699005769  
Tel.: 415 654 094  
Email: [ekostavby@ekostavbylouny.cz](mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz)  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100  
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800  
ČSOB, a.s. číslo účtu: 183533319/0300  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

### Článek II

#### Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Paradovský** – starosta obce  
ve věcech technických: **Ing. Tomáš Paradovský** – starosta obce  
tel: 736 102 802  
Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** - jednatel  
**Ing. Jan Egermayer** – jednatel  
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – ředitel závodu, tel: 603 196 167  
email: [hodek@ekostavbylouny.cz](mailto:hodek@ekostavbylouny.cz)  
**František Herejk** – stavbyvedoucí, tel: 603 196 180,  
email: [herejk@ekostavbylouny.cz](mailto:herejk@ekostavbylouny.cz)

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### Článek III

## Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

### „Nápojení vodovodních přípojek – obec Krty“

v rozsahu stanoveném:

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,
- projektovou dokumentací, zpracovanou firmou V – PROJEKT, projektantem Ing. Janem Valerem z 3/2023,
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,

dále též „Dílo“.

### Článek IV

## Doba plnění

1. Termín realizace: leden 2024 – duben 2024
2. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou Smluvních stran.
3. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním Díla.

### Článek V

## Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001.

### Článek VI

## Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatel postupně na základě výstavby díla a příslušné úhrady faktur. Odpovědnost za dílo zůstává na zhotoviteli až do úspěšného ukončení přijímacího řízení.
2. Riziko vzniku škod na prováděném díle nese po celou dobu jeho provádění zhotovitel stavby, a to až do okamžiku předání a převzetí hotového díla objednatel, kdy riziko vzniku škod přechází na objednatel.
3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

## Článek VII Cena Díla

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle rozpočtu zhotovitele, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

Cena celkem bez DPH	1.569.655,50 Kč
DPH 21%	165.178,34 Kč
<u>DPH 12%</u>	<u>93.971,04 Kč</u>
Cena celkem s DPH	1.828.804,88 Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

V případě napojení stavby splňující ustanovení §48 nebo §49 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty (objekty pro bydlení s maximální podlahovou plochou 350m<sup>2</sup>) bude účtována snížená sazba daně, aktuálně je ve výši 12%. (dle přílohy č. 2)

2. V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) bude celková cena za Dílo vypočtena a upravena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.

## Článek VIII Způsob provádění Díla

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povolanych osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.

## Článek IX Předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci Díla, zejména:
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - stavební deník
  - geodetické zaměření.

## Článek X

### Vady Díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
2. Záruční doba na Dílo činí **36 měsíců**.  
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělkami nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení a Objednatel může použít 5% pozastávky k úhradě těchto prací jinému, jím zvolenému dodavateli. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku na základě předložení faktury uhradit.
4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálu bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem Díla.
7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

## Článek XI

### Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do osmi pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do osmi pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
  - výslovný název „konečná faktura“
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělkami nebránící řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbýlých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělku.
7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena v plné výši.

8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušování prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

## Článek XII

### Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.

## Článek XIII

### Vedení stavebního (montážního) deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

## Článek XIV

### Vyšší moc

1. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují skutečnosti mající vliv na včasné a řádné provádění díla nebo splnění jiných povinností Zhotovitele v souladu se Smlouvou, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran nebo které nemohly Smluvní strany ovlivnit, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod. (dále jen „Vyšší moc“).
2. Jestliže Zhotovitel nebude schopen splnit řádně a včas některou ze svých povinností sjednaných touto Smlouvou v důsledku Vyšší moci, má právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě, zejména obnovení jednání o změně doby plnění, změně ceny díla a změně předmětu díla. Zhotovitel je povinen skutečnost mající za důsledek jeho prodlení se splněním povinnosti písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o ní dověděl.
3. Ujednání o smluvních pokutách se neuplatní v případě vyšší moci, za kterou se považují i omezení spojená s již platným, nebo v budoucnosti vzniklým rozhodnutím Vlády ČR ve spojitosti s pandemií SARS Cov2 2019.
4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.

## Článek XV

**Závěrečná ustanovení**

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.
2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.
3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozporů a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
4. .
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář.
6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
7. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
9. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů.  
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
10. .

Přílohy: 1/ Cenová nabídka Zhotovitele  
2/ Rozdělení objektů pro určení DPH

V Krtech, dne: .....

V Lounech, dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Tomáš Paradovský** – starosta obce

.....  
**Ing. Jiří Benda**                      **Ing. Jan Egermayer**  
jedenatelé

**Vododovní přípojky obec Krty - orientační cena**

datum: 25.05.2023

PŘÍLOHA Č. 1

**Výkop vodovodní přípojky za 1 běžný metr**

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
nezpevněný terén tř. 3-4:	2 500,00 Kč	525,00 Kč	<b>3 025,00 Kč</b>
nezpevněný terén tř. 5:	4 500,00 Kč	945,00 Kč	<b>5 445,00 Kč</b>
komunikace štěrková terén tř. 3-4:	3 000,00 Kč	630,00 Kč	<b>3 630,00 Kč</b>
komunikace štěrková terén tř. 5:	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	<b>6 050,00 Kč</b>
komunikace asfaltová terén tř. 3-4:	4 000,00 Kč	840,00 Kč	<b>4 840,00 Kč</b>
komunikace asfaltová terén tř. 5:	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	<b>7 260,00 Kč</b>

**Vodoměrná šachta, výkop a osazení**

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
strojně terén tř. 3-4:	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	<b>6 050,00 Kč</b>
strojně terén tř. 5:	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	<b>8 470,00 Kč</b>
ručně terén tř. 3-4:	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	<b>9 680,00 Kč</b>
ručně terén tř. 5:	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	<b>12 100,00 Kč</b>
VŠ typ bez pojezdu:	12 000,00 Kč	2 520,00 Kč	<b>14 520,00 Kč</b>
VŠ typ pojezdová:	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	<b>24 200,00 Kč</b>

**Popis:**

**Cena obsahuje** provedení výkopu, dodání a montáž vodovodní přípojky včetně dodání a osazení vodoměrné šachty, zpětný zásyp, zhutnění výkopu a úklid stavby. Materiál potrubí vodovodní přípojky MDPE DN 32x3 mm, PN 12,5. Vodoměrná šachta Ø 1200 mm, v. 1500 mm + 200 mm komínek.

**Cena neobsahuje** průraz do objektu a jeho utěsnění (provádí si sám majitel objektu) a betonáže vodoměrné šachty, pokud se vyskytne ve stavebním výkopu spodní voda.

č.p. / č.ev.	výkop volný terén		výkop v komunikaci - štěrk		výkop v komunikaci - asfalt		Vodoměrná šachta			cena celkem bez DPH	DPH 21%	DPH 12%	cena celkem včetně DPH
	výkop terén [m]	cena bez DPH	výkop terén [m]	cena bez DPH	výkop terén [m]	cena bez DPH	výkop strojně	výkop ručně	typ VŠ				
č.p. 1	3,000	7 500,00 Kč		0,00 Kč	0,946	3 784,00 Kč				11 284,00 Kč	2 369,64 Kč		13 653,64 Kč
č.p. 3	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 7	3,500	8 750,00 Kč		0,00 Kč	0,549	2 196,00 Kč				10 946,00 Kč		1 313,52 Kč	12 259,52 Kč
č.p. 10		0,00 Kč	4,000	12 000,00 Kč		0,00 Kč				12 000,00 Kč		1 440,00 Kč	13 440,00 Kč
č.p. 11	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 12	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,175	16 700,00 Kč				21 700,00 Kč		2 604,00 Kč	24 304,00 Kč
č.p. 14		0,00 Kč		0,00 Kč	4,000	16 000,00 Kč				16 000,00 Kč		1 920,00 Kč	17 920,00 Kč
č.p. 15	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 17		0,00 Kč	4,000	12 000,00 Kč		0,00 Kč				12 000,00 Kč		1 440,00 Kč	13 440,00 Kč
č.p. 19	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 20	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč	2 100,00 Kč		12 100,00 Kč
č.p. 21	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,218	16 872,00 Kč				21 872,00 Kč		2 624,64 Kč	24 496,64 Kč
č.p. 23	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,291	13 164,00 Kč				18 164,00 Kč		2 179,68 Kč	20 343,68 Kč
č.p. 24		0,00 Kč	4,327	12 981,00 Kč		0,00 Kč				12 981,00 Kč		1 557,72 Kč	14 538,72 Kč
č.p. 25		0,00 Kč	1,680	5 040,00 Kč	4,783	19 132,00 Kč				24 172,00 Kč		2 900,64 Kč	27 072,64 Kč
č.p. 26		0,00 Kč	4,000	12 000,00 Kč		0,00 Kč				12 000,00 Kč		1 440,00 Kč	13 440,00 Kč
č.p. 30	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	2,140	8 560,00 Kč				13 560,00 Kč		1 627,20 Kč	15 187,20 Kč
č.p. 31	4,820	12 050,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				12 050,00 Kč		1 446,00 Kč	13 496,00 Kč
č.p. 34	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	2,682	10 728,00 Kč				15 728,00 Kč		1 887,36 Kč	17 615,36 Kč
č.p. 37	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,404	17 616,00 Kč				22 616,00 Kč		2 713,92 Kč	25 329,92 Kč
č.p. 38		0,00 Kč	3,221	9 663,00 Kč		0,00 Kč				9 663,00 Kč		1 159,56 Kč	10 822,56 Kč
č.p. 40		0,00 Kč	2,000	6 000,00 Kč	4,871	19 484,00 Kč				25 484,00 Kč		3 058,08 Kč	28 542,08 Kč
č.p. 41	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,935	15 740,00 Kč				20 740,00 Kč		2 488,80 Kč	23 228,80 Kč
č.p. 42	5,583	13 957,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				13 957,50 Kč		1 674,90 Kč	15 632,40 Kč
č.p. 44	2,000	5 000,00 Kč	0,000	0,00 Kč	7,271	29 084,00 Kč				34 084,00 Kč		4 090,08 Kč	38 174,08 Kč
č.p. 47	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 50	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,291	13 164,00 Kč				18 164,00 Kč		2 179,68 Kč	20 343,68 Kč
č.p. 51	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	6,221	24 884,00 Kč				29 884,00 Kč		3 586,08 Kč	33 470,08 Kč
č.p. 54	2,776	6 940,00 Kč		0,00 Kč	4,172	16 688,00 Kč				23 628,00 Kč		2 835,36 Kč	26 463,36 Kč
č.p. 57	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,320	17 280,00 Kč				22 280,00 Kč		2 673,60 Kč	24 953,60 Kč
č.p. 58	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč				10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč

č.p. 59	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,517	14 068,00 Kč			19 068,00 Kč	4 004,28 Kč		23 072,28 Kč
č.p. 62		0,00 Kč	3,745	11 235,00 Kč		0,00 Kč			11 235,00 Kč		1 348,20 Kč	12 583,20 Kč
č.p. 64	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 65	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 67	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 69	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 70		0,00 Kč	4,000	12 000,00 Kč		0,00 Kč			12 000,00 Kč		1 440,00 Kč	13 440,00 Kč
č.p. 71	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,356	13 424,00 Kč			18 424,00 Kč		2 210,88 Kč	20 634,88 Kč
č.p. 73	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 75	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 78	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 79	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	2,140	8 560,00 Kč			13 560,00 Kč		1 627,20 Kč	15 187,20 Kč
č.p. 80	2,000	5 000,00 Kč	1,800	5 400,00 Kč		0,00 Kč			10 400,00 Kč		1 248,00 Kč	11 648,00 Kč
č.p. 81	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 84	2,889	7 222,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			7 222,50 Kč		866,70 Kč	8 089,20 Kč
č.p. 85	6,221	15 552,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			15 552,50 Kč		1 866,30 Kč	17 418,80 Kč
č.p. 86		0,00 Kč	3,700	11 100,00 Kč	5,595	22 380,00 Kč			33 480,00 Kč		4 017,60 Kč	37 497,60 Kč
č.p. 88	5,414	13 535,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			13 535,00 Kč		1 624,20 Kč	15 159,20 Kč
č.p. 89	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,685	14 740,00 Kč			19 740,00 Kč		2 368,80 Kč	22 108,80 Kč
č.p. 91	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč		1 200,00 Kč	11 200,00 Kč
č.p. 92		0,00 Kč	2,000	6 000,00 Kč	5,283	21 132,00 Kč			27 132,00 Kč	5 697,72 Kč		32 829,72 Kč
č.p. 93	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	3,335	13 340,00 Kč			18 340,00 Kč		2 200,80 Kč	20 540,80 Kč
č.p. 96	5,855	14 637,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 637,50 Kč	3 073,88 Kč		17 711,38 Kč
č.p. 97		0,00 Kč	4,319	12 957,00 Kč		0,00 Kč			12 957,00 Kč		1 554,84 Kč	14 511,84 Kč
č.p. 99	4,540	11 350,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			11 350,00 Kč		1 362,00 Kč	12 712,00 Kč
ev.č. 1	5,834	14 585,00 Kč		0,00 Kč	0,771	3 084,00 Kč			17 669,00 Kč	3 710,49 Kč		21 379,49 Kč
ev.č. 3	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,218	16 872,00 Kč			21 872,00 Kč	4 593,12 Kč		26 465,12 Kč
ev.č. 5	4,721	11 802,50 Kč		0,00 Kč	0,717	2 868,00 Kč			14 670,50 Kč	3 080,81 Kč		17 751,31 Kč
ev.č. 6	4,592	11 480,00 Kč		0,00 Kč	0,708	2 832,00 Kč			14 312,00 Kč	3 005,52 Kč		17 317,52 Kč
ev.č. 7	4,888	12 220,00 Kč		0,00 Kč	0,771	3 084,00 Kč			15 304,00 Kč	3 213,84 Kč		18 517,84 Kč
ev.č. 8	5,819	14 547,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 547,50 Kč	3 054,98 Kč		17 602,48 Kč
ev.č. 9	5,819	14 547,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 547,50 Kč	3 054,98 Kč		17 602,48 Kč
ev.č. 10	5,819	14 547,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 547,50 Kč	3 054,98 Kč		17 602,48 Kč
ev.č. 12	5,819	14 547,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 547,50 Kč	3 054,98 Kč		17 602,48 Kč
ev.č. 13	5,053	12 632,50 Kč		0,00 Kč	0,618	2 472,00 Kč			15 104,50 Kč	3 171,95 Kč		18 276,45 Kč
ev.č. 14	4,286	10 715,00 Kč		0,00 Kč	2,445	9 780,00 Kč			20 495,00 Kč	4 303,95 Kč		24 798,95 Kč
ev.č. 15	3,076	7 690,00 Kč		0,00 Kč	2,390	9 560,00 Kč			17 250,00 Kč	3 622,50 Kč		20 872,50 Kč
ev.č. 17	4,000	10 000,00 Kč	0,639	1 917,00 Kč		0,00 Kč			11 917,00 Kč	2 502,57 Kč		14 419,57 Kč
ev.č. 18	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč	3,800	15 200,00 Kč			25 200,00 Kč	5 292,00 Kč		30 492,00 Kč
ev.č. 19	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč		12 100,00 Kč
ev.č. 20	3,962	9 905,00 Kč		0,00 Kč	1,298	5 192,00 Kč			15 097,00 Kč	3 170,37 Kč		18 267,37 Kč
ev.č. 21	3,000	7 500,00 Kč		0,00 Kč	0,961	3 844,00 Kč			11 344,00 Kč	2 382,24 Kč		13 726,24 Kč
ev.č. 23	4,674	11 685,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			11 685,00 Kč	2 453,85 Kč		14 138,85 Kč
ev.č. 24	6,969	17 422,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			17 422,50 Kč	3 658,73 Kč		21 081,23 Kč
ev.č. 25	3,204	8 010,00 Kč		0,00 Kč	1,523	6 092,00 Kč			14 102,00 Kč	2 961,42 Kč		17 063,42 Kč
ev.č. 26	2,000	5 000,00 Kč	1,081	3 243,00 Kč		0,00 Kč			8 243,00 Kč	1 731,03 Kč		9 974,03 Kč
ev.č. 27	4,809	12 022,50 Kč		0,00 Kč	3,489	13 956,00 Kč			25 978,50 Kč	5 455,49 Kč		31 433,99 Kč
ev.č. 29	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,218	16 872,00 Kč			21 872,00 Kč	4 593,12 Kč		26 465,12 Kč



ev.č. 30	4,000	10 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			10 000,00 Kč	2 100,00 Kč		12 100,00 Kč	
ev.č. 31	3,000	7 500,00 Kč	0,750	2 250,00 Kč		0,00 Kč			9 750,00 Kč	2 047,50 Kč		11 797,50 Kč	
ev.č. 34	4,247	10 617,50 Kč		0,00 Kč	0,931	3 724,00 Kč			14 341,50 Kč	3 011,72 Kč		17 353,22 Kč	
ev.č. 35	2,126	5 315,00 Kč		0,00 Kč	1,311	5 244,00 Kč			10 559,00 Kč	2 217,39 Kč		12 776,39 Kč	
ev.č. 36	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	2,446	9 784,00 Kč			14 784,00 Kč	3 104,64 Kč		17 888,64 Kč	
ev.č. 38	7,131	17 827,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			17 827,50 Kč	3 743,78 Kč		21 571,28 Kč	
ev.č. 39	6,641	16 602,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			16 602,50 Kč	3 486,53 Kč		20 089,03 Kč	
ev.č. 40	5,059	12 647,50 Kč	1,000	3 000,00 Kč		0,00 Kč			15 647,50 Kč	3 285,98 Kč		18 933,48 Kč	
ev.č. 41	3,449	8 622,50 Kč	1,000	3 000,00 Kč		0,00 Kč			11 622,50 Kč		1 394,70 Kč	13 017,20 Kč	
ev.č. 44	2,000	5 000,00 Kč		0,00 Kč	4,973	19 892,00 Kč			24 892,00 Kč	5 227,32 Kč		30 119,32 Kč	
ev.č. 45	4,069	10 172,50 Kč		0,00 Kč	0,250	1 000,00 Kč			11 172,50 Kč	2 346,23 Kč		13 518,73 Kč	
parc.č. 12	4,141	10 352,50 Kč		0,00 Kč	0,502	2 008,00 Kč			12 360,50 Kč	2 595,71 Kč		14 956,21 Kč	
parc.č. 24/2	4,061	10 152,50 Kč		0,00 Kč	0,412	1 648,00 Kč			11 800,50 Kč	2 478,11 Kč		14 278,61 Kč	
parc.č. 109/8	2,000	5 000,00 Kč	6,608	19 824,00 Kč	0,964	3 856,00 Kč			28 680,00 Kč	6 022,80 Kč		34 702,80 Kč	
parc.č. 110/2	3,000	7 500,00 Kč	1,240	3 720,00 Kč		0,00 Kč			11 220,00 Kč	2 356,20 Kč		13 576,20 Kč	
parc.č. 120	3,000	7 500,00 Kč	1,240	3 720,00 Kč		0,00 Kč			11 220,00 Kč	2 356,20 Kč		13 576,20 Kč	
parc.č. 353/11	4,959	12 397,50 Kč	0,826	2 478,00 Kč		0,00 Kč			14 875,50 Kč	3 123,86 Kč		17 999,36 Kč	
parc.č. 368/42	5,408	13 520,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			13 520,00 Kč	2 839,20 Kč		16 359,20 Kč	
parc.č. 368/43	5,408	13 520,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			13 520,00 Kč	2 839,20 Kč		16 359,20 Kč	
parc.č. 368/44	5,408	13 520,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			13 520,00 Kč	2 839,20 Kč		16 359,20 Kč	
parc.č. 355/2	3,000	7 500,00 Kč		0,00 Kč	0,950	3 800,00 Kč			11 300,00 Kč	2 373,00 Kč		13 673,00 Kč	
parc.č. 887/9	3,000	7 500,00 Kč		0,00 Kč	0,415	1 660,00 Kč			9 160,00 Kč	1 923,60 Kč		11 083,60 Kč	
parc.č. 893/9	5,620	14 050,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 050,00 Kč	2 950,50 Kč		17 000,50 Kč	
parc.č. 893/13	4,066	10 165,00 Kč		0,00 Kč	0,424	1 696,00 Kč			11 861,00 Kč	2 490,81 Kč		14 351,81 Kč	
parc.č. 893/14	5,620	14 050,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			14 050,00 Kč	2 950,50 Kč		17 000,50 Kč	
		863 387,50 Kč		171 528,00 Kč		534 740,00 Kč			cena celkem:	1 569 655,50 Kč	165 178,34 Kč	93 971,04 Kč	1 828 804,88 Kč

**Cena celkem bez DPH 1.569.655,50 Kč**

## Vodovodní přípojky 1

	parc.č.	Vlastník	Objekt	Výměra	daň 21%	daň 12%
č.p. 1	5/1	Pereira s.r.o.	RD	444 m2	21%	
č.p. 3	58/1	Králová Olympia	RD	180 m2		12%
č.p. 7	50	Horová Eva	RD	219 m2		12%
č.p. 10	42/1	Polák Vladislav, SJM Polák Vladislav a Mgr. Poláková Alena	RD	175 m2		12%
č.p. 11	41/1	Paradovský Miroslav	RD	101 m2		12%
č.p. 12	40	Paradovská Jiřina	RD	282 m2		12%
č.p. 14	37	Bláhová Marie, Matějková Petra	RD	179 m2		12%
č.p. 15	34/1 a 34/2	ARM Finance s.r.o. a	RD	149 m2 a 47 m2		12%
č.p. 17	31/1	Brda Miloš, SJM Ing. Hauptman Pavel, JUDr. Hauptmanová Jitka (dle KN)	RD	138 m2		12%
č.p. 19	27	Ing. Rychterová Barbara	RD	207 m2		12%
č.p. 20	136	Hyková Adina, Lebedová Olga, Švarcová Erika, Vítek Jaroslav	bytový dům - 4 byty		21%	
č.p. 21	100	Ing. Hrotek Miloš	RD	178 m2		12%
č.p. 23	12/2	Hocek Bohumil	RD	302 m2		12%
č.p. 24	11/1	Hudčeková Veronika	RD	154 m2		12%
č.p. 25	9	Cablík Pavel	RD	107 m2		12%
č.p. 26	8	SJM Zabavík Josef, Zabavíková Lenka, Zabavíková Petra	RD	108 m2		12%
č.p. 30	21/1	Vopat Pavel	RD	91 m2		12%
č.p. 31	77	SJM Krejčí Karel, Krejčová Dana	RD	111 m2		12%
č.p. 34	85	Mazan Jan	RD	92 m2		12%
č.p. 37	22	Luň Martin, Luň Ondřej	RD	106 m2		12%
č.p. 38	56/1	Míďová Jaruška	RD	178 m2		12%
č.p. 40	133	Obec Krty	objekt k bydlení	206 m2		12%
č.p. 41	44	Šterclová Milena	RD	258 m2		12%

č.p. 42	36	SJM Felber Jaroslav a Felberová Helena	objekt k bydlení	82 m2		12%
č.p. 44	43/2	Poděbradský Jan	RD	91 m2		12%
č.p. 47	12/1	Krbec František, Kučera Luboš, Kučera Pavel, Kyselková Jana, Skayo Capital s.r.o.	RD	214 m2		12%
č.p. 50	59/2	Rambousková Lenka	RD	186 m2		12%
č.p. 51	1/2	Obec Krty	RD	168 m2		12%
č.p. 54	4/1	Obec Krty	objekt k bydlení	227 m2		12%
č.p. 57	24/1	Vašková Kateřina	RD	177 m2		12%
č.p. 58	34/1 a 34/2	ARM Finance s.r.o. a	RD	149 m2 a 47 m2		12%
č.p. 59	53/1	SJM Popela Karel a Popelová Alžběta (dle KN)	stavba pro rodinnou rekreaci	220 m2	21%	
č.p. 62	74	Hájková Lucie (dle KN)	RD	75 m2		12%
č.p. 64	75	SJM Ing. Jiří Lapák a Jarmila Lapáková	RD	106 m2		12%
č.p. 65	71	SJM Razím Václav a Razímová Ludmila	RD	292 m2		12%
č.p. 67	12/3	Krbec František, Kučera Luboš, Kučera Pavel, Kyselková Jana, Skayo Capital s.r.o.	RD	67 m2		12%
č.p. 69	80	Kašpárek Ivo	RD	116 m2		12%
č.p. 70	79	SJM Štercl Václav a Šterclová Monika	RD	98 m2		12%
č.p. 71	84	Hrdličková Jarmila	RD	128 m2		12%
č.p. 73	86	Ing. Vrbová Zuzana DiS.	RD	77 m2		12%
č.p. 75	89	Gašpar Vasil	RD	80 m2		12%
č.p. 78	106	SJM Rác Zdeněk a Rácová Lada	RD	107 m2		12%
č.p. 79	21/2	Šnoblová Jana	RD	88 m2		12%
č.p. 80	90	SJM Ing. Repetný Vlastimil a Repetná Ludmila	RD	90 m2		12%

č.p. 81	91	Brda Miloš	RD			12%
č.p. 84	96	Jurečková Lada	RD	96 m2		12%
č.p. 85	101	Stehlíková Miluše	RD	116 m2		12%
č.p. 86	99/1	Moravčík Ondřej	RD	55 m2		12%
č.p. 88	92	Hocek Miroslav	RD	61 m2		12%
č.p. 89	102	SJM Rampas Josef a Rampasová Hana	RD	50 m2		12%
č.p. 91	95	SJM Knotka Ján a Knotková Miriam	RD	54 m2		12%
č.p. 92	97	Mgr. Domalewski Pavel	RD	387 m2	21%	
č.p. 93	94	Nagyová Ludmila	RD	56 m2		12%
č.p. 96	49/3	SJM Hocek Bohumil a Hocková Jiřina	ostatní plocha		21%	
č.p. 97	146	SJM Lebeda Bohuslav a Lebedová Irena	RD	156 m2		12%
č.p. 99	81	SJM Čermák Kamil a Čermáková Hana	RD	88 m2		12%

### Vodovodní přípojky 2

ev.č. 1	114	Skalický Jan	stavba pro rodinnou rekreaci	204 m2	21%	
ev.č. 3	113	Moravec Michal	stavba pro rodinnou rekreaci	52 m2	21%	
ev.č. 5	122	Francová Jitka (dle KN)	stavba pro rodinnou rekreaci	20m2	21%	
ev.č. 6	123	PaedDr. Miklas Karel	stavba pro rodinnou rekreaci	20 m2	21%	
ev.č. 7	125	SJM JUDr. Ženíšek Pavel a Ženíšková Jitka	stavba pro rodinnou rekreaci	53 m2	21%	

ev.č. 8	126	Bc. Jan Černý	stavba pro rodinnou rekreaci	46 m2	21%	
ev.č. 9	127	Holková Jana	stavba pro rodinnou rekreaci	36 m2	21%	
ev.č. 10	128	Kozár Jan, Kozárová Vanda	stavba pro rodinnou rekreaci	40 m2	21%	
ev.č. 12	129	Mgr. Nováková Kateřina, Petrák Jan	stavba pro rodinnou rekreaci	62 m2	21%	
ev.č. 13	124	Háková Jaroslava, Ing. Mrázová Martina	stavba pro rodinnou rekreaci	44 m2	21%	
ev.č. 14	131	Lebeda Ladislav	stavba pro rodinnou rekreaci	21 m2	21%	
ev.č. 15	130	Francová Jaroslava	stavba pro rodinnou rekreaci	37 m2	21%	
ev.č. 17	108	Mgr. Vaňková Pavla	stavba pro rodinnou rekreaci	92 m2	21%	
ev.č. 18	58/3	Mgr. Grejtáková Soňa	stavba pro rodinnou rekreaci	189 m2	21%	
ev.č. 19	148	SJM Prejza Jaroslav a Prejzová Dana	stavba pro rodinnou rekreaci	37 m2	21%	
ev.č. 20	72	Müllerová Kristýna	stavba pro rodinnou rekreaci	41 m2	21%	
ev.č. 21	69	Ing. Suchan Martin	stavba pro rodinnou rekreaci	114 m2	21%	
ev.č. 23	26/3	Braun Martina	zahrada	32 m2	21%	
ev.č. 24	19	Ing. Trégler David (dle KN)	stavba pro rodinnou rekreaci	93 m2	21%	

ev.č. 25	43/1	Dewijntjes s.r.o.	stavba pro rodinnou rekreaci	346 m2	21%	
ev.č. 26	20	Merrellová Stanislava	stavba pro rodinnou rekreaci	130 m2	21%	
ev.č. 27	87	Kuchtíčková Lucie, Ing. Slapnička Petr	stavba pro rodinnou rekreaci	159 m2	21%	
ev.č. 29	112	Horák Aleš, Horák Martin	stavba pro rodinnou rekreaci	43 m2	21%	
ev.č. 30	32	Žampová Jitka	stavba pro rodinnou rekreaci	257 m2	21%	
ev.č. 31	40/2	SJM Popela Karel a Popelová Alžběta	zahrada	695 m2	21%	
ev.č. 34	61	Ing. Hocková Jana, Majer Luboš, Škrnová Petra	stavba pro rodinnou rekreaci	130 m2	21%	
ev.č. 35	48	Vodrážková Radka	stavba pro rodinnou rekreaci	45 m2	21%	
ev.č. 36	123	PaedDr. Miklas Karel	stavba pro rodinnou rekreaci	20 m2	21%	
ev.č. 38	28	SJM Rus Martin a Rusová Jana	stavba pro rodinnou rekreaci	174 m2	21%	
ev.č. 39	58/2	Ing. Kučera Vladimír	stavba pro rodinnou rekreaci	76 m2	21%	
ev.č. 40	41/2	Janoušek Aleš	stavba pro rodinnou rekreaci	92 m2	21%	
ev.č. 41	44	Šterclová Milena	RD	258 m2		12%
ev.č. 44	144	Bucek Martin	stavba pro rodinnou rekreaci	45 m2	21%	

ev.č. 45	156	SJM Chmelík Radek a Mgr. Chmelíková Václava	stavba pro rodinnou rekreaci	74 m2	21%	
parč.č. 12	12	Kyselková Jana	zahrada	200 m2	21%	
parc.č. 24/2	24/2	Ing. Chobotský Petr	zastavěná plocha a nádvoří - zemědělská usedlost	126 m2	21%	
parc.č. 109/8	109/8	Paradovská Jiřina, Paradovský Miroslav (dle KN)	orná půda	1651 m2	21%	
parc.č. 110/2	110/2	Paradovská Jiřina, Paradovský Miroslav	zastavěná plocha a nádvoří - zemědělská stavba	784 m2	21%	
parc.č. 120	120	Rambousek Jaroslav	zastavěná plocha a nádvoří - zemědělská stavba	864 m2	21%	
parc.č. 353/11	353/11	SJM Rác Roman a Rácová Iva	zahrada	1391 m2	21%	
parc.č. 368/42	368/42	Klika Pavel	orná půda	1262 m2	21%	
parc.č. 368/43	368/43	Ing. Klika František	orná půda	1244 m2	21%	
parc.č. 368/44	368/44	Ing. Klika František a Klika Pavel	orná půda	1284 m2	21%	
parc.č. 355/2	355/2	Mazan Jan	zahrada	1271 m2	21%	
parc.č. 887/9	887/9	Nesnítalová Irena	orná půda	816 m2	21%	
parc.č. 893/9	893/9	ADMINSTAV s.r.o.	orná půda	3022 m2	21%	
parc.č. 893/13	893/13	SJM Sojka Vlastimil a Sojková Markéta	orná půda	876 m2	21%	
parc.č. 893/14	893/14	SJM Sojka Vlastimil a Sojková Markéta	orná půda	209 m2	21%	