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[bookmark: _Toc535496017]Úvod
Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu".
Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 20. 12. 2023.

Poznámka:
Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).
Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.


1. Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"
V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti. 

	[bookmark: OLE_LINK1]Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro výzvu 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"
	x

	1.1
	Analytické práce spojené s implementací výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS)
	1,5

	1.2
	Podíl na řízení projektu implementace 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" v AIS MPO ČR
	2

	2
	Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"
	X

	2.1
	Konfigurace programové struktury a výzvy
- úprava nastavení původní výzvy 3294 (změna čísla, změna názvu, úpravy termínů
- zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí AIS MPO ČR
- kontrola a aktualizace nastavení v provozním prostředí s panem Kozákem před zahájením sběru žádostí
	1,5

	2.2
	Konfigurace formuláře žádosti - použije se původní formulář výzvy 3284
Následující úpravy:
1) záložka "Žadatel" - část Oprávněná osoba jednat jménem žadatele v této žádosti – doplnění informačního textu
2) záložka " Parametry projektu" - rozšíření o novou položku:" Analýza vhodnosti EPC projektu a napevno stanovená hodnota "1 ks" 
3) dlaždice Doložení zadávacího řízení - záložka Dokumenty .... úprava textace 
4) úpravy algoritmu výpočtu dotace a zapracování omezení výše dotace
5) přepsaní datumových položek:
Datum realizace 31. 12 .2024
Datum finančního vyúčtování 31. 1. 2025
Datum předložení podkladů k ZVA 31.1.2025

Upravit kontroly na vyplnění údajů, provést změny textů. Nastavení kontrol před a při podání žádosti, úprava čestných prohlášení.
	3

	2.3
	Konfigurace šablony žádosti  - doplnění nových údajů a úpravy stávajících dle formuláře žádosti v AIS MPO ČR.
	1,5

	2.4
	Doplnění seznamu Hodnocení žádostí ke kontrole (NPO Energetické úspory) o zobrazování dílčích hodnocení výzvy
	0,5

	2.5
	Konfigurace šablon - dle podkladů MPO
- rozhodnutí –  RM a RM změna
- vytvoření šablony "Závěrečné vyhodnocení akce"  
- úpravy šablony Usnesení
Nastavení volání nových šablon.
	4

	2.6
	Doplnění seznamu Rozhodnutí k elektronickému podpisu (Energetické úspory) o rozhodnutí nové výzvy.
	0,5

	2.7
	Úprava tvorby dávek k proplacení, změna dokumentu Dávka k proplacení v EIS dle podkladů od paní Rakovičové
	1

	3
	Nastavení parametrů rozhraní
	X

	3.1
	Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB) 
- úprava parametrů pro novou Výzvu 
- ověření komunikace se spisovou službou a EIS
	2

	4
	Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav
	x

	4.1
	Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4284
	2,5

	4.2
	Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR
	1

	Pracnost jednorázových činností (čld)
	21,00



Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	-
	-
	1,50
	-
	-
	-

	1.2
	-
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	-
	-
	-
	-
	1,50
	-
	-
	-

	2.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	-
	-

	2.3
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50
	-
	-

	2.4
	-
	-
	-
	-
	-
	0,50
	-
	-

	2.5
	-
	-
	-
	-
	-
	4,00
	-
	-

	2.6
	-
	-
	-
	-
	-
	0,50
	-
	-

	2.7
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-

	4.1
	-
	-
	-
	-
	0,75
	1,75
	-
	-

	4.2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	Pracnost celkem za roli
	0
	2
	0
	0
	3,75
	15,25
	0
	0

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000 Kč
	7 000 Kč
	6 200 Kč
	6 000 Kč
	6 800 Kč
	6 800 Kč
	5 100 Kč
	6 200 Kč

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0 Kč
	14 000 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	25 500 Kč
	103 700 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	143 200 Kč





2. Služby technické a provozní podpory
Po dobu administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod. 

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

· telefon: 	841 135 135
· e-mail:		hotline-aismpoenerg@asd-software.cz

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 6 měsíců (sběr žádostí od 5. 12. 2023 do 30. 4. 2024, následně 1 měsíc administrace žádostí ze strany pracovníků MPO ČR). V případě, že bude délka poskytování technické a provozní podpory kratší, bude účtována skutečně poskytovaná délka.

1. 
	Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 0,75 čld měsíčně)
	0,75

	1.1
	Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu
	

	1.2
	Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy)
	

	1.3
	Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy)
	

	1.4
	Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele
	

	Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)
	0,75

	Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)
	6 měsíců

	Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)
	4,5



Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	2

	1.2
	-
	-
	0,09
	-
	0,27
	0,27
	-
	0,27

	1.3
	-
	-
	0,09
	-
	0,18
	0,36
	-
	0,27

	1.4
	-
	-
	0,05
	-
	0,27
	-
	-
	0,13

	Pracnost celkem za roli
	0
	0
	0,48
	0
	0,72
	0,63
	0
	2,67

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000 Kč
	7 000 Kč
	6 200 Kč
	6 000 Kč
	6 800 Kč
	6 800 Kč
	5 100 Kč
	6 200 Kč

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0 Kč
	0 Kč
	2 976 Kč
	0 Kč
	4 896 Kč
	4 284 Kč
	0 Kč
	16 554 Kč

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	[bookmark: _GoBack]28 710 Kč



3. [bookmark: _Toc535496021]Závěr
Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě 
a termínech. 
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