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SM LOUVA O DÍLO

PRÁV,

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen
"občanský zákoník" )

1. Smluvní strany
Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

riUBOP00D2MJ6
K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.

Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
Miroslavem Smejkalem, jednatelem firmy

Miroslav Smejkal

Miroslav Smejkal

k
160462781/0600

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, pod sp. zn. 42042
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel: Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovic
Bc. Hana Nedomová, starostka města

Bc. Hana Nedomová, starostka města
Ing. Miloš Loubal, investiční referent
00279978
CZ00279978
KB
číslo účtu: 126631/0100

Zastoupený:
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen "objednatel")
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo:

2. Základní údaje o díle
Stavba : „Boskovice-zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul.

Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova"
Rozsah p rac í: Rekonstrukce stávajících místních komunikací, přilehlých

chodníků a doplnění chodníků podél místních komunikací na

ulici Legionářská a Tyršova v Boskovicích (dále také „stavba"

nebo „dílo").

Projektová dokumentace : zpracovaná Josef Novák, J. Haška 6, 679 61 Letovice, IČ:
03123154

3. Předmět smlouvy
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro výše uvedeného objednatele dodávku stavby „
Boskovice-zokruhování vodovodu a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava



vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova", v rozsahu určeném objednatelem dle projektové 
dokumentace, specifikovaném položkovým rozpočtem uvedeným v příloze této smlouvy o 
dílo.

3.2 Součástí dodávky jsou i tyto další práce a činnosti:
• účast na kontrolních dnech stavby;
• kompletní dodávka technického zařízení a materiálu;
• zařízení staveniště, zabezpečení staveniště a udržování pořádku na staveništi;
• zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, odpovědnost za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné předám jejich správcům;
• vytýčení stavby oprávněným geodetem včetně vystavení protokolu;
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
ostraha a zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí;

• dopravně -  inženýrská opatření - projednání a zajištění případného zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich 
údržba a přemisťování a následné odstranění;

• zajištění přístupů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné
škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel -  
příjezd k nemovitostem bude omezen na nezbytně nutnou dobu);

• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
• plynulé napojení stavby na přilehlý navazující okolní terén, zatravnění 

nezpevněných ploch pozemků stavby a pozemků stavbou dotčených, údržba 
nové zeleně včetně pravidelné zálivky do prokazatelného uchycení vysazené 
zeleně (travní porosty do první seče včetně);

• zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v šesti
vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální která bude 
obsahovat:

> výkresovou část z projektové dokumentace s vyznačenými změnami a 
odchylkami včetně technických popisů s podpisy zhotovitele a zástupce 
objednatele

> zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem 
stavby

> atesty a certifikáty použitých výrobků a zabudovaných materiálů (např. 
betonové směsi, živičné směsi atp.)

> stavební deník
> další dokumenty pořízené během stavby (např. zkoušky kvality díla, 

revizní zprávy, atp.);
• zabezpečení a předání geodetického zaměření hotové stavby stavby v šesti

vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření 
objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického 
plánu (geometrické plány pro věcná břemena);

• zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby před zahájením
stavebních prací;

• výpočet hluku ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zajištění všech 
ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání



díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

parametrů díla;

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty

a doklady dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě
ve dvou vyhotoveních, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané
ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;

• příprava a provedení komplexních zkoušek, uvedení do provozu, zaškolení

obsluhy;

• dodavatel zajistí na vlastní náklady po dobu provádění zemních prací a
výkopových prací archeologický dohled;

• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení
stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění
kolaudačních závad;

• provozní předpisy;

• spolupráce při řízení a vyhodnocení zkušebního provozu, účast na
kontrolních provozních dnech během zkušebního provozu;

• kompletační činnost zhotovitele.

3.3 Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k
úplnému dokončení výše uvedené stavby v rozsahu specifikovaném projektovou
dokumentací a v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami.

3.4 Objednatel se zavazuje k převzetí díla od zhotovitele a k zaplacení smluvní ceny za
podmínek dále uvedených. Zhotovitel přistoupí na snížení rozsahu díla na základě
požadavku objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla.

4. Čas plnění
4.1 Objednatel si vyhrazuje právo do předpokládaného termínu předání staveniště, od
uzavřené smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 dnů od písemného

zápisu o předání staveniště.

4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě 150 kalendářních dnů od
protokolárního předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2017, a to dle harmonogramu,

který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že dodrží dokončení jednotlivých etap v dílčích termínech
uvedených v harmonogramu. Dílčí termíny dle harmonogramu budou považovány za
dokončené a předané podepsáním protokolu o předání a převzetí dílčí etapy objednatelem a

zhotovitelem.

4.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o
všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

4.5 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu
přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla.



4.6 Bude-li toto přerušení trvat déle než jeden měsíc, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli již realizované práce a zajištěné dodávky, které doposud nebyly uhrazeny dílčími 
fakturami.

4.7 Pokud však nepříznivé klimatické podmínky budou mít výrazný vliv na technologii 
provádění prací (zimní období) zavazují se obě smluvní strany jednat o zohlednění těchto 
vlivů a k odpovídajícímu prodloužení doby výstavby. Znamená to tedy, že pokud zhotovitel 
nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli formou zápisu do stavebního deníku 
a do zápisu z nejbližšího kontrolního dne a o tuto dobu se po projednání a uzavření dodatku 
ke smlouvě prodlouží termín k dokončení a předání díla.

4.8 Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí 
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 
Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou 
důvodem k navýšení sjednané ceny díla.

4.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude 
dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i 
objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v 
předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné 
vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a 
zhotovitele rovněž sepsán zápis.

5. Cena díla
5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a 
rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 27.4.2017, které jsou přílohou této smlouvy, a činí: 
Cena bez DPH 4 895 974,95 slovy čtyřimilionyosmsetdevadesátpěttisícdevětset-

sedmdesátčtyřikorunydevadesátpěthaléřů
DPH 21 % 1 028 154,74
Cena včetně DPH 5 924130,00 slovy pětmilionůdevětsetdvacetčtyřitisícejednostotřicet

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné 
provedení díla a je stanovena na základě projektové dokumentace, výkazu výměr a 
prohlídky staveniště a obsahuje veškeré náklady se stavbou spojené a ze smlouvy o dílo 
vyplývající.

5.3 Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění 
veřejné zakázky. Cenu je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 
Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto následujících 
případech:

• sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu výstavby ke změně DPH nebo 
jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla



• případné vícepráce (práce neobsažené v dokumentaci stavby), změny, doplňky nebo
rozšíření díla a požadované záměny materiálu objednatelem v průběhu realizace
budou projednány a odsouhlaseny s objednatelem

• případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou
důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla

• pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran
formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná
změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla, pokud nedojde k uzavření
dodatku k této smlouvě o dílo

• cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce,
méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených, a objednatelem
odsouhlasených prací, oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito
při zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu neobsažených
bude použito jednotkových cen RTS platných v daném časovém období

• případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran
musí být vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním. V
případě záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v
rozpočtu a připočtena pořizovací cena vybraného materiálu.

5.5 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této

smlouvy, má zajištěno.

6. Platební podmínky
6.1 Platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním
stykem na základě vystavených faktur.

6.2 Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.

6.3 Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace, a to na základě soupisu skutečně
provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis
Objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad
neplatný. Faktury budou hrazeny do výše 95% celkové hodnoty, zbylých 5% bude uhrazeno
po odstranění případných závad a nedodělků při převzetí díla.

6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit 5% z celkové ceny díla bez DPH do doby
odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně
odstranění závad. Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 60-ti dnů od odstranění
vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později.

6.5 Součástí faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací potvrzený
zástupcem objednatele. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není

zhotovitel oprávněn fakturovat. Fakturovaná částka bude odpovídat potvrzenému soupisu

prací.
Zástupce objednatele stavby nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám
objednatele a práce, které byly zakryty nebo realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s

odsouhlasenou dokumentací.

6.6 Po předání a převzetí díla objednatelem, odstranění nedodělků a přejímkových vad a
vyklizení staveniště vystaví zhotovitel nejpozději do 14-ti dnů poslední fakturu.



6.7 Faktury budou hrazeny ve splatnosti 30 dnů od doručení do sídla objednatele. Dnem 
zaplacení se rozumí den připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele.

6.8 Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat údaje uvedené v zákoně o 
dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury zpět objednateli.

6.9 Faktura - daňový doklad, bude vystavena v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a 
bude obsahovat zejména tyto údaje:

• označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
• číslo faktury
• den vystavení faktury
• označení banky a č. účtu, na který se má platit
• označení díla
• evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
• fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
• razítko a podpis oprávněné osoby

Součásti faktury bude zjišťovací protokol (soupis) provedených prací, ze kterého bude 
patrný rozsah a předmět plnění.

7. Staveniště
7.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších 
překážek bránících provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol a 
zápis do stavebního deníku.

7.2 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 
do doby jeho úplného a řádného dokončení, předání a převzetí objednatelem. V souladu s 
tím je zhotovitel povinen adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím 
prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k 
provádění díla.

7.3 Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje 
objednatel žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za již 
zabudovaný materiál ohledně poškození a krádeže až do konečného předání hotové stavby.

7.4 Místem plnění je katastrální území Města Boskovice v rozsahu dle projektové 
dokumentace.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení 
prací na díle objednateli předloží. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k 
jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7.6 V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní 
povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle 
předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, 
pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.



8. Stavební deník
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést

stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

8.2 Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel,
případně jim pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo
oprávněné orgány státní správy.

8.3 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději v další kontrolní den stavby.

8.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na

změnu smlouvy.

8.5 Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se
stavbou souvisejících je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby.

9. Provádění díla
9.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému
provedení díla, zejména projektovou dokumentaci a vyjádření správců inženýrských sítí.
Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a dokumentaci řádně zkontroloval.

9.2 Předaná projektová dokumentace může být doplněna jakoukoli případnou další
projektovou dokumentaci, vypracovanou v průběhu provádění díla, která bude upravovat,
či podrobněji rozpracovávat, určité parametry projektu. Projektová dokumentace
neschválená písemně zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci stavby. Dílo

provedené podle dokumentace neschválené písemně zástupcem objednatele, není
považováno za dílo řádně dodané.

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že se s místem umístění projektu seznámil fyzicky na místě

samém, a že získal a řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s ním (včetně
všech informací obdržených od objednatele), a že se zejména přesvědčil o:

stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s budovaným dílem,
klimatických podmínkách na staveništi,
správnosti podkladů, geodetických podkladů a zaměření,
rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho

vad a
nedodělků,
přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat.

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené
pokud jde o rizika, a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost,



zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené, poskytnuté nebo 
schválené objednatelem, na základě kterých je tato smlouva o dílo sjednána a neshledal v 
nich žádné podstatné chyby, nedostatky, vady nebo jiné závady.

9.4 Jakoukoliv významnou změnu projektu při realizaci díla, ať již je vyvolána aktuální 
situací na staveništi nebo ze strany zhotovitele či objednatele administruje, zpracovává a v 
případě nutnosti s dotčenými orgány státní správy, vlastníky inženýrských sítí nebo 
stavebním úřadem projednává zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

9.5 Zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat zhotoviteli 
doplňující specifikace a pokyny, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a odstranění 
jeho vad a nejsou v rozporu s rozsahem předmětu díla. Zhotovitel je realizuje a je jimi vázán. 
Shledá-li je však zhotovitel nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele 
upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci svého pokynu, nenese zhotovitel 
odpovědnost za vady způsobené vlivem tohoto pokynu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout 
splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto 
smlouvou.

9.6 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově 
kompletního vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při 
provádění prací.

9.7 Zhotovitel zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru stavby sám a na vlastní 
náklady a též, bude-li třeba, obnoví případné vyjádření správců inženýrských sítí či zajistí 
další potřebné dokumenty.

9.8 Zhotovitel zajistí vydání zvláštního užívání dotčené pozemní komunikace, stanovení 
dočasného dopravního značení příp. dalších legislativních povolení s prováděním stavby 
souvisejících.

9.9 Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím 
třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze smlouvy 
odpovídá, jako by dílo prováděl sám.

9.10 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně 
předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud 
bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat 
poddodavatel původní; V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele (poddodavatele), než byli 
uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna podzhotovitelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení 
toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká 
objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo nebo má objednatel právo mu uložit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

9.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění výše uvedené stavby bude dodržovat platnou 
legislativu a všechny stavební práce budou vykonávány v souladu s platnými zákony, 
úředními nařízeními, ČSN, technickými pravidly a technologickými předpisy.



9.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a

jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze nové
materiály a první jakost materiálů.

9.13 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

9.14 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu
prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis
do stavebního deníku. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce,
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody.
Zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu
prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené
fyzické či právnické osoby.

9.15 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních
dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.

9.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším
postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva musí být prokazatelně
oznámena objednateli. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit
objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.

9.17 Zhotovitel oznámí objednateli 2 pracovní dny předem termín provádění zkoušek.
Provedené zkoušky jsou v ceně díla.
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o
jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném

případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
Nedostaví-li se objednatel ke zkouškám, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel
pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, s výjimkou případu,
kdy se objednatel nedostaví z důvodů překážky vzniklé nezávisle na vůli objednatele a
objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň požádá o
opakování nebo odložení. V případě opakování kontroly je však povinen zhotoviteli uhradit

náklady s tím spojené. V případě, že objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle
na jeho vůli o odložení, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

9.18 Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky dokončené stavby

přezkoušení kvality materiálů na náklady zhotovitele.

9.19 Zhotovitel není oprávněn přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu

nebo pokynu objednatele.
Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li
při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem.
Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího
zjištění prokazatelně oznámit objednateli spolu s uvedením příčiny a předpokládané délky
přerušení prací. Současně s tím návrhne způsob optimálního odstranění překážek. O
přerušení díla provede zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit



návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do tří pracovních dnůod jejího 
obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho 
provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou s přihlédnutím k případným 
změněným podmínkám vyvolaných přerušením. O dobu přerušení provádění díla dle 
tohoto odstavce se prodlužuje doba plnění.

9.20 Zhotovitel bude písemně informovat vlastníky veškerých dotčených nemovitostí o 
zahájení a průběhu prací - kopii předá objednateli.

9.21 Během stavebních prací zhotovitel zabezpečí trvalý přístup k objektům, pozemkům 
nebo provozovnám dotčeným stavbou, dále pak zabezpečí plynulou a nepřerušenou 
průjezdnost a průchodnost komunikačních tras.

9.22 Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby dotčené nemovitosti stavbou byly 
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.).

9.23 Zhotovitel zajistí během výstavby možnost odvozu komunálního odpadu z 
nemovitostí dotčených stavbou.

9.24 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Úhrada těchto opatření je zahrnuta v 
ceně zhotovitele. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou čistotu všech komunikací 
dotčených stavbou, vozidel a techniky před výjezdem ze staveniště.

9.25 Bude dodržena podmínka, že práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval 
hranici 50dB, nesmí být prováděny v době mezi 21.00 až 7,00 hodinou, platí denně v 
pracovní dny. Práce mohou probíhat v sobotu a neděli, v tyto dny budou práce prováděny v 
době mezi 8.00 až 17.00 hodinou.

9.26 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní 
náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit.

9.27 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tyto škody na vlastní 
náklady odstranit.

9.28 Za přijetí opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu a pohybu chodců a osazení 
dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací zodpovídá zhotovitel.

9.29 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu přecímětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.30 Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné 
vzniklé náklady.

9.31 Vlastní realizací stavby dojde k minimálnímu nepříznivému dopadu na životní 
prostředí okolí stavby.



9.32 Veškeré práce nutné ke zdárnému uvedení stavby do provozu jsou zahrnuty do

položkového rozpočtu.

9.33 Pokud bude působit s vědomím objednatele na staveništi, které již zhotovitel převzal k
provádění díla podle této smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se
zhotovitelem podle této smlouvy (dále „další zhotovitel"), objednatel zejména:

• tuto skutečnost včas sdělí zhotoviteli včetně uvedení odpovědné osoby dalšího
zhotovitele s kontaktními údaji

• bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování
bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí

• uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího
zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené dalším zhotovitelem, ani za případné

vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením dalšího zhotovitele.

10. Předání díla
10.1 Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla se rozumí jeho řádné
dokončení, předání bez vad a nedodělků včetně příslušných dokladů.

10.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na
tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

10.3 Pro předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci smluvních stran zmocnění ve
věcech technických uvedení v článku 1 této smlouvy.

10.4 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení veškeré nezbytné

doklady odpovídající povaze díla, zejména:

• 3x projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu
provedených prací v tištěné podobě + lx v digitální podobě

• geodetické zaměření stavby včetně inženýrských sítí v tištěné podobě a v digitální
podobě (DWG+PDF)

• zápisy a záznamy o vytýčení inženýrských sítí

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek

• revizní zprávy

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů

• zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

• originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy

aj.)

• doklady o nakládání s odpady

• ostatní dokumenty požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající
z povahy prováděných prací a dokumentů.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

10.5 Dílo bude objednateli předáno najednou. Zápis o předání a převzetí může obsahovat

soupis případných zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich



odstranění. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla je nutno podle možností ihned 
odstranit. Vady a nedodělky, které nelze ihned odstranit, musí být odstraněny nejpozději do 
7 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu převzetí dokončeného díla podle vzájemně 
stanoveného harmonogramu přejímky, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést 
dílo a to bude považováno za převzeté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel 
oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.

10.7 Při předání díla musí být staveniště úplně vyklizeno a okolní plochy staveniště 
uvedeny do původního stavu. Ozeleněné a zatravněné plochy nesmí obsahovat kameny, 
větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti. Musí být 
osety travní semenem, musí být dokončena finální modelace terénu tj. plynulé navázání 
nově zbudované stavby na okolí. Zatravněné plochy budou předány a převzaty po vzejiti 
trávy prosté plevele a provedení první seče.

10.8 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku 
objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a 
zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. Každá 
samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví objednatele 
bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudováním do díla
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve 

zhotovitelem vystavené faktuře, přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje 
s dřívější ze shora označených možností.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; 
budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel 
povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění 
těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v 
souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva 
k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a 
povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají 
vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto 
věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

11. Záruční doba
11.1 Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po předání a převzetí 
dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. V záruční době zodpovídá zhotovitel 
za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními 
předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla 
k účelům uvedeným v projektové dokumentaci nebo ve shodě s obvyklým způsobem 
užívání a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na 
závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a 
bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně 
odstranit.

11.2 Záruční doba uvedená zhotovitelem ve smlouvě o dílo má přednost před záručními 
dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci.

11.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele



bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci
budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci

objednatel určí termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely

projednání reklamace.

11.4 Vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel
bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 15 dní po termínu projednání
reklamace. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, jestliže lze na základě
reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

11.5 Před uplynutím záruky proběhne závěrečný audit ze strany objednatele. Vady a
nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a
potvrzený seznam vad předat objednateli.

11.6 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne projednání
reklamace, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil na
odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou

osobu na náklady zhotovitele.

11.7 Zhotovitel neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace
podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které
vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu.

12. Smluvní pokuty a náhrady škody
12.1 V případě nedodržení termínu dokončení kompletního díla včetně vyklizení staveniště
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den
prodlení.

12.2 Smluvní pokuta dle čl. 12 odst. 1 neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů
podmiňujících penále bylo způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v
průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže prokazatelně předvídat,
odvrátit nebo překonat. Dále nevhodnými klimatickými podmínkami, které by z
technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla nebo v důsledku vyšší moci.
Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému

prodlení.

12.3 Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s placením.

12.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných a uznaných vad v
dohodnutých termínech zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto prodlení.

12.5 Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

12.6 Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve

stanovené lhůtě k úhradě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní



pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči 
pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím nezaniká nárok 
objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

12.7 Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

12.8 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody.

12.9 Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklá v souvislosti s touto smlouvou, 
kterou
bude smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 
100% celkové ceny díla dle této smlouvy.

12.10 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství" nebo „Dopravní stavby", uhradí zhotovitel 
objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou 
smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč.

12.11 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné v 
průběhu prací na základě písemných upozornění TD objednatele v dohodnutých termínech, 
uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, 
nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

13. Odstoupení od smlouvy
13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud druhá smluvní 
strana prokazatelně poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou 
stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být 
provedeno do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu 
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od 
smlouvy následujícím dnem.

13.2 Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
• v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem
• prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů
• nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem
• provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací
• pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má

zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto 
prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak.

13.3 Strany mají možnost dále odstoupit od smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, 
za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

13.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel 
zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této 
smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude



muset zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů, které bude muset zhotovitel ještě
vynaložit se rozumí náklady na materiál popřípadě výrobky určené ke zhotovení díla tzv.

„na cestě" nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, které jsou již objednané a
jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá zhotovitel
objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání
objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak

nárok na úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká. Splatnost těchto nákladů smluvní strany
dohodly na 21 dnů od doručení platebního dokladu.

14. Řešení sporů
14.1 Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této
smlouvy nebo v souvislosti s ní.

14.2 V případě, že jednání dle čl.15 odst.l této smlouvy skončí neúspěšně, spor mezi

smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

15. Závěrečná ustanovení
15.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

15.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s

pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

15.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a

závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

15.4 Tato smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

15.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních

stran.

15.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

15.7 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány
spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

15.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů.

15.10 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení
a že plně porozuměly jejímu obsahu, že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není
překvapivé a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE;
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ; CZ26287579



Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukcemístníkomunikace,ul.Tyršova,Legionářská

Objednatel: Město Boskovice IČ: 00279978

Masarykovo náměstí 4/2

68001 Boskovice

DIČ: CZ00279978

Zhotovitel: K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o. IČ: 26287579

Havírenská 1020/10

67961 Letovice

DIČ: CZ26287579

Vypracoval: Miroslav Smejkal

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 857 974,95

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 38 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 895 974,95

Rekapitulace da

Základ pro sníže 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 895 974,95 CZK

Základní DPH 21 % 1 028 154,74 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 5 924 130,00 CZK

v Letovicích dne 27.6.2017

iP lfĚBjj ___ •—
■

Miroslav Smejkal, jednatel
/ Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 Zemní práce HSV

11 Přípravné a přidružené práce HSV

13 Hloubené vykopávky HSV

16 Přemístění výkopku HSV

17 Konstrukce ze zemin HSV

18 Povrchové úpravy terénu HSV

2 Základy,zvláštní zakládání HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 21 300,00

56 Podklad.vrstvy komunikací a zp HSV 759 769,20

57 Kryty štěrk, a živič.komuníkac HSV 1 366 650,00

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 368 692,00

8 Trubní vedení HSV 166 996,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 381 749,50

96 Bourání konstrukcí HSV 1 697,00

97 Prorážení otvorů HSV 884 500,08

99 Staveništní přesun hmot HSV 158 818,00

VN Vedlejší náklady VN 38 000,00

Cena celkem 4 895 974,95

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukcemístníkornunikace,ul.Tyršova, Legionářská

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost/
MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost /
MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 60 769,90 0,00 0,00
1

2

122202201R00

122201109R00

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3

Větev A: :

148,53936

Větev B : :

649,4185

odpočet asfa lt::

-2365*0,05

odpočet kam. drcené::

-1055*0,19

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3

479,2579*0,3

m3

m3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 1 180,83
3

4

5

113202111R00

113106121R00

113108405R00

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých,

včetně naložení

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně

naložení

Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm, včetně

naložení

Větev B : :

1420

-330

m

m2

m2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,14

0,11

84,83

51,06

119,90

6 113107619R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. 19 cm,
včetně naložení

Větev B: :

1055

m2 0,00 0,00 0,42 440,99

7 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém,
včetně naložení

m2 0,00 0,00 0,20 27,00



I

8

9

10

113107610R00

113151319R00

113151314R00

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm,

včetně naložení

Větev A : :

1275/2

Fréz.žívič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm,
včetně naložení

Větev A: :

1275

Frěz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm

Větev B napojení na MK: :

330

m2

m2

m2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,22

0,11

140,25

280,50

36,30

Díl: 13 Hloubené vykopávky 0,00 0,00
11 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ m3 0,00 0,00 0,00 0,00

rýha pro dešťové přípojky: :

0,5*1,5*62

rýha pro drenáž: :

0,3*0,3*110

12 131101110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,00 0,00 0,00 0,00

jáma pro uliční vpusti: :

1*1*2*12

Díl: 16 Přemístění výkopku 0,00 0,00
13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,00 0,00 0,00 0,00

479,2579+56,4+24

-44,1

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 191,73 0,00
15 171201201ROO Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 0,00 0,00 0,00 0,00

16 171101101ROO Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 0,00 0,00 0,00 0,00

17 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0;00 0,00 0,00 0,00

napojení U V ::

62*0,249

18 174101101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,00 0,00 0,00 0,00

napojení U V ::

62*(1,5-0,1-0,16-0,3)*0,6

UV: : $

(1,8*1,8-0,63*0,63)*2*12



I

19 583314004R Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj

napojení UV::

15,438*1,6*1,01

t 1,00 24,95 0,00 0,00

20 58337345R Štěrkopísek frakce 0-32 C

napojení UV::

62*(1,5-0,1-0,16-0,3)*0,6*1,6*1,01

UV::

(1,8*1,8-0,63*0,63)*2*12*1,6*1,01

t 1,00 166,78 0,00 0,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 20,04 0,00
21 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 0,00 0,00 0,00 0,00

22 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI

120*0,03

kg 0,00 0,00 0,00 0,00

23 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3 0,00 0,00 0,00 0,00

24 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 0,00 0,00 0,00 0,00

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy

120*0,1

m3 1,67 20,04 0,00 0,00

26 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

120*0,05

m3 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 2 Základy.zvláštní zakládání 48,22 0,00
27 21275001ORAB Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp drtí fr. 4-8

mm, světlost trub 16 cm

m 0,44 48,16 0,00 0,00

Trativody z drenážních trubek, včetně lože a obsypu ze štěrkopísku, be

28 21297111OROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5

110*0,3*4

m2 0,00 0,02 0,00 0,00

29 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 0,00 0,04 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,18 0,00
30 74910203R Koš odpadkový 30 I, d=350 mm, v=1200 mm, do betonu,

bez stříšky

Součástí dodávky bude i osazení.

kus 0,01 0,04 0,00 0,00

31 74910315R Lavička s opěradlem 2120x520x1320 mm beton,
zinek/smrk

Součástí dodávky bude i osazení.

kus 0,05 0,14 0,00 0,00

Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp 1 810,20 0,00
32 564861111ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

Chodník vjezdy ŠDb fr.0-32: :

117*1,1

Větev B: :

1055*1,1

Větev A v místech s velkým poškozením::

m2 1 0,44 714,07 0,00 0,00



33

34

35

Díl:

564851111R00

564952112R00

564932111R00

57

300*1,1

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

Chodník fr.0-32 Š D b::

822*1,1

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm

Větev B : :

1055*1,2

Větev A v místech s velkým poškozením: :

300*1,2

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm

Větev A: :

637,5

Kryty štěrk, a živič.komunikac____________
36

37

38

573211111R00 

573191111R00 

577132111R00

39

Díl:

577152113R00

59

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 

Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 

Větev A : :

1200

Větev B : :

1350

Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm 

2550

odpočet větev B : :

-330

Dlažby a předlažby komunikací
40

41

42

43

44

45

46

596215020R00

596215028R00

59248059R 

59245020R 

592451170R 

592451151R 

596215040R00

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 

200+160+430+15+17

Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě

15+17

Dlažební kámen slepecký 20/10/8 barva

Dlažba zámková 20/10/6 přírodní

Dlažba 20x10x8 cm přírodní

Dlažba slepecká skladba, 20x10x6 cm červená

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

40+47





47 59245038R

30

Dlažba 20x16,5x8 cm červená, dlažba pro nevidomé s 

vodící drážkou

m2

Díl: 8 Trubní vedení
48 871313121 ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m

49 877353121RT7 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200, kus

včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm

50 28611151 .AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus

51 871001 Napojení na stávající kanalizaci kpl

52 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky kus

dílců pro uliční vpusti TBV

Uliční vpusti budou se zápachovou uzávěrkou.

53 899203111 ROO Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus

54 55340374R Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12 kus

55 553JN Obrubníková vtoková mříž kus

56 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus

57 899332111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus

58 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus

59 899432111 ROO Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
60 917862111 ROO Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 20/25 m

462+113+25+25+220

61 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus

62 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus

63 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus

64 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus

65 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní kus

66 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m

9+9+8+8,5+16

67 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton, základu kus

přeložení::

5

nově osazené::
i

68 404459501R

1

Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, 1= 2000 mm kus

69 404459511R Patka kotevní AP 60/3, tříkotevní kus

70 40445221R Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm, pozink.třl kus





I

71 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm m

72 592162116R Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní kus

73 395JN Zřízení vodící linie pomocí pásků lepených, na komunikaci m

Díl: 96 Bourání konstrukcí
74 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus

Kompletní zrušení stávající uliční vpusti se zasypáním.

75 966006211R00 Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí kus

76 966006211R00 Odstranění stávajících laviček kus

Díl: 97 Prorážení otvorů
77 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t

749,11+436,7

78 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t

1185,23-436,7

0,58

79 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t

119,9+280,5+36,3

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
80 998225111ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t

191,73+20,04+48,22+0,18+1810,2+612,23+182,28+45,03

+266,45

Díl: VN Vedlejší náklady
81 00524101OR Dokumentace skutečného provedení Soubor

82 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor

83 005111020R Vytyčení stavby Soubor

84 005211030R Zvláštní užívání komunikace Soubor

85 005241020R Zhotovení geometrického plánu Soubor



Předpokládaný finanční harmonogram výstavby

Finanční harmonogram prací - "Boskovice-zokruhování vodovodu a oprava kanalizace
v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova"

Název úkonu Plnění v Kč bez DPH
Měsíc 6.2017 7.2017 8.2017 9.2017 10.2017

1 Komunikace 4 857 975,00 450 000 200 000 1 400 000 1 400 000 1 407 975

2 Vedlejší náklady 38 000,00 24 000 0 0 0 14 000

CELKEM 4 895 975,00 474 000 200 000 1 400 000 1 400 000 1 421 975



Předpokládaný časový harmonogram výstavby

Časový harmonogram prací - "Boskovice-zokruhování vodovodu a oprava kanalizace
v ul. Legionářská a oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova

Komunikace

Název úkonu Zahájení Dokončení
Měsíc 6.2017 7.2017 8.2017 9.2017 10.2017

1 Komunikace 6.2017 30.10.2017

2 Vedlejší náklady 6.2017 30.10.2017


