

Objednatel: <b>Město Tachov</b> Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: <b>Muzeum Českého lesa v Tachově,</b> Třída Míru 142, 312 00 Plzeň IČO: 28000706 DIČ: CZ 28000706
--	---

Název akce:

**48\_ZAV na akci Tachov-úprava náměstí v rámci MPZ**


Na základě předchozího projednání u Vás objednááme provedení ZAV na akci „Tachov-úprava náměstí v rámci MPZ“ v rozsahu dle přiložené nabídky.  
Cena za kompletní dílo: 410 800,- Kč.

Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka ze dne 1.2.2024

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00260231	Podpis  Mgr. Petr Vrána starosta
---	--

## Tachov - Úprava náměstí v rámci MPZ

### Předběžná kalkulace nákladů

na záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV)

#### Cenová nabídka služeb

VŠ pracovník - vedoucí archeolog	400 ,-Kč/hod.
VŠ pracovník - asistent výzkumu, dokumentátor	320 ,-Kč/hod.
dělník-specialista	150 ,-Kč/hod.
Kreslič	200 ,-Kč/hod.
Subdodavatel	434 ,-Kč/hod.

#### Cenová nabídka archeologického výzkumu

##### A. Terénní část

###### 1. Personální zajištění:

	Počet	počet odprac. hod.	hodinová sazba	cena/pracovník celkem
VŠ pracovník - vedoucí archeolog	1	320	400	128000
VŠ pracovník - asistent výzkumu	1	120	320	38400
Subdodavatel	2	150	434	130200
<b>Cena personálního zajištění</b>				<b>296600</b>

###### 2. Ostatní náklady ZAV:

**Cena ostatních nákladů** 1200

**Celkem A (Kč)** 297800

##### B. Postexkavační část

###### 1. Personální zajištění:

Vypracování nálezové zprávy - VŠ pracovník - Kresebná	1	120	400	48000
dokumentace nálezů -	1	150	200	30000
<b>Cena personálního zajištění</b>				<b>78000</b>

###### 2. Odborné analýzy:

Radiouhlíkové datování	15000
Osteologická analýza zvířecích pozůstatků	5000
Konzervace FE předmětů	15000
<b>Odborné analýzy cena celkem</b>	<b>35000</b>

**Celkem B (Kč)** 113000

**Celkem A+B** 410 800 Kč

(nejsme plátcí DPH)

Uvedená cena je konečná. Nemusí však být dosažena. Zhotovitel si vyhrazuje právo prostředky mezi jednotlivými částmi přesouvat.

**Předpokládaný postup archeologických prací:**

Předpokládané práce započnou provedením předstihových sond v ulici K Náměstí, kde se očekává narušení městského opevnění. Dále dojde k položení předstihové sondy na samotném náměstí v blízkosti stavby šachty a vodovodní přípojky u kašny. V těchto místech je předpokládáno plošnější narušení archeologických situací, a tudíž by měly být tyto plochy prozkoumány v předstihu. Dle časové náročnosti bude pozornost směřována také k místu nového podstavce pro pomník a především na plochu v ulici Hradební, kde se pravděpodobně nachází zaniklá kašna.

Další práce budou probíhat v souběhu se stavbou formou dohledu nad výkopy.

Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum

**410 800 Kč (nejsme plátcí DPH)**

01.02.2024

Mgr. Jiří Chlevištan, Ph.D.

