

SMLOUVA F. 229/2017-02M1  
**SMLOUVA O DÍLO**



uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

**Z h o t o v i t e l:** K. T. S.-MONTÁŽE, s. r. o.,

se sídlem: Havírenská 10, 679 61 Letovice

zastoupen: Miroslavem Smejkalem-jednatel

IČ: 26287579

DIČ: CZ26287579

Telefon: [REDACTED]

## 1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce svodníku Bačov**“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

## 2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Cenová nabídka ze dne 06. 06. 2017

## 3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>201.901,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>43.399,- Kč</b>

---

<b>Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)</b>	<b>244.300,- Kč</b>
---	---------------------

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

#### **4. Doba plnění**

4.1 Termín zahájení díla: od 15. 09. 2017

**Termín dokončení díla: do 31. 09. 2017**

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

#### **5. Předání a převzetí díla**

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

## **6. Záruční doba**

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

## **7. Platební podmínky**

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.

## **8. Sankce**

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

## **9. Ostatní ujednání**

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

## **10. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

## **11. Odstoupení od smlouvy**

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

## **12. Závěrečná ujednání**

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.


12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 53. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27. 6. 2017 usnesením č. 50.3.

V Boskovicích dne: 28. 06. 2017

V Boskovicích dne: 28.6.2017

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Bc. Hana Nedomová  
starostka



Milan Slav Smejkal  
jednatel



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017.105 Bačov - odvodnění komunikace**

Objekt: **S001 Bačov - odvodnění komunikace**

Rozpočet: **2017.105 Bačov - odvodnění komunikace**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **K.T.S. - MONTÁŽE,s.r.o.** IČO: **26287579**  
**Havírenská 1020/10** DIČ: **CZ26287579**

Vypracoval: **Smejkal M.**


Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		
Snížená DPH	<b>15 %</b>		
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		
Základní DPH	<b>21 %</b>		
Zaokrouhlení			

**Cena celkem s DPH 244 300,00 CZK**



Za zhotovitele

13.6.2017

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				17
16	Přemístění výkopku	HSV				5
4	Vodorovné konstrukce	HSV				1
5	Komunikace	HSV				4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				2
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				2
8	Trubní vedení	HSV				17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				12
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				22
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
VN	Vedlejší náklady	VN				5
ON	Ostatní náklady	ON				10
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	2017.105	Bačov - odvodnění komunikace
O:	SO01	Bačov - odvodnění komunikace
R:	2017.105	Bačov - odvodnění komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	37,22500		
		Propustek : 9*1,2*2+2,5*2,5*2,5			37,225	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,22500		
		Položka pořadí 1 : 37,22500			37,225	
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	29,12500		
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z				
		Položka pořadí 1 : 37,22500			37,225	
		Položka pořadí 6 : 1,62000*-1			-1,62	
		Položka pořadí 4 : 6,48000*-1			-6,48	
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,48000		
		9*1,2*0,6			6,48	
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	37,22500		
		Položka pořadí 2 : 37,22500			37,225	
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
6	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jižomoravský	m3	1,62000		
		9*1,2*0,15			1,62	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
7	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	13,50000		
		9*1,5			13,5	
8	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	13,50000		
		9*1,5			13,5	
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						
9	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	13,50000		
		9*1,5			13,5	
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						
10	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	13,50000		
		9*1,5			13,5	
11	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	18,00000		
		9*2			18	
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
12	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	9,00000		
13	894411131RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	1,00000		
14	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,00000		
15	286111942R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/3000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	3,00000		
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	9,92000		
		62*0,8*0,2			9,92	



## Položkový rozpočet

S:	2017.105	Bačov - odvodnění komunikace
O:	SO01	Bačov - odvodnění komunikace
R:	2017.105	Bačov - odvodnění komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
17	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 80cm	m	62,00000		
18	938902202R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	62,00000		
19	59227050T	Meliorační žlab 330x650x195 mm, povrch hladký šedý	kus	186,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	73,06470		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
21	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany						
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
23	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
24	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
26	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání díla						
27	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis						