



Dílčí smlouva vč. příloh

SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 2023)

číslo smlouvy objednatele: 12PU-003056

číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

VEMAX auto s.r.o.

se sídlem:

Lavičky 178

IČO, DIČ:

28285735, CZ28285735

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **DN okres Pelhřimov III. část**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 445.764,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DN okres Pelhřimov III. část	503.924	105.824,04	609.748,04

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkaz výměr
DN_I/34 km 90,885 kú Dehtáře 02_22_PE 314
DN_04_22_PE_343 I/19 124,682 km kú Věžná
DN_5_22_PE 353 I/19 121,902 km kú Obrataň
DN_06_22_PE 387 I/34 70,582 km kú Střítež
DN_07_22_PE 386 I/34 92,313 km kú Dehtáře
DN_08_22_PE_389 I/34 71,266 km kú Božejov
DN_13_22_PE 136543 I/19 kú Obrataň
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (tvoří přílohu Smlouva 12PU-002838)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)
- e) Technická specifikace (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: okres Žďár nad Sázavou - DN

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatel	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto
Datum zahájení prací	1.1.7	a) od výzvy objednatel
Doba pro dokončení	1.1.9	6 týdnů od účinnosti smlouvy
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury: Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN: - DN I/34 km 90,885 kú Dehtáře 02_22_PE 314 - DN_04_22_PE_343 I/19 124,682 km kú Věžná - DN_5_22_PE 353 I/19 121,902 km kú Obrataň - DN_06_22_PE 387 I/34 70,582 km kú Střítež - DN_07_22_PE 386 I/34 92,313 km kú Dehtáře - DN_08_22_PE_389 I/34 71,266 km kú Božejov - DN_13_22_PE 136543 I/19 kú Obrataň

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 1.100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR

Jednotlivé Soupisy prací – výkaz výměr jsou obsaženy v samostatném souboru.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost VEMAX auto s.r.o.

se sídlem: Lavičky 178

IČO: 28285735

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Okres Žďár nad Sázavou - DN, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Ocelové svodidlo	80 bm	Za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Dopravní značka svislá krajnice vozovky			
I/34 km 90,885 kú Dehtáře 02_22_PE 314			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	110
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna 2x	km	220
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	110
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
12	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm P1	ks	1
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
14	Dopravní značka čtverec do velikosti 500mm	ks	1
	poznámka: 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu, 3. auto - až po vytvrdnutí betonové patky následuje samotná montáž značky		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB2 RH1L			
DN_04_22_PE_343 I/19 124,682 km kú Věžná			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	178
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	6
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	178
6	Výkon hydraulická ruka	hod	3
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	178
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	178
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Semaforey	den	1
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	36
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12
13	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB2 RH1L			
DN_5_22_PE 353 I/19 121,902 km kú Obrataň			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	182
3	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
4	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	182
5	Výkon hydraulická ruka	hod	1
6	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	182
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálů	km	182
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík	hod	2
10	Kompletní výměna náběhu jednostrané svodidlo 4m	m	1
11	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4
12	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
13	Svodnice N2 - 4m	ks	1
14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1
15	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB2 RH1L			
DN_06_22_PE 387 I/34 70,582 km kú Střítež			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	160
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	162
6	Výkon hydraulická ruka	hod	3
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálů	km	162
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík	hod	4
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	24
11	Rektifikace jednostranných svodidel	m	20
12	Svodnice N2 - 4m	ks	6
13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	6
14	Zínkový spray	ks	1
Poznámka: Výměna poškozených svodnic, rektifikace jednostranných svodidel - rovnání stávajících sloupků.			

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2			
DN_07_22_PE 386 I/34 92,313 km kú Dehtáře			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	126
3	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
4	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	126
5	Výkon hydraulická ruka	hod	1
6	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	126
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík	hod	1
9	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1
10	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16
11	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka: Rovnání náběhu a navazujících svodidel v celkové délce 16m, oprava zinkováním svodnice sprejem		

Vysočina - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB2 RH1L			
DN_08_22_PE_389 I/34 71,266 km kú Božejov			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	160
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	4
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	160
6	Výkon hydraulická ruka	hod	3
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	160
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	160
9	Odrážky (šroubované) do svodidla, vč. montáže	ks	1
10	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
11	Semaforey	den	1
12	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	12
13	Rektifikace jednostranných svodidel	m	24
14	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Vyúčtování - dopravní nehody 2023

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
Svodidla krajová Voestalpine KB2 RH1L			
DN_13_22_PE 136543 I/19 kú Obrataň			
1	Výkon technika	hod	1
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	178
3	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
4	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	178
5	Výkon hydraulická ruka	hod	1
6	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	178
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík	hod	1
9	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	1
10	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
11	Svodnice N2 - 4m	ks	1
12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpł	1
13	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka:		