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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Oblastního ředitelství východní Čechy, 

na základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100  

datová schránka:  e8jcfsn 

fakturační adresa:   Lesy České republiky, s.p., LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 
 

„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ 

se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 642 55 611  

DIČ: CZ64255611 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

8321 

zastoupená:   Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

ve věcech technických jedná:  

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  

číslo účtu: 341302664/0600  

datová schránka: gv6y8j4 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele: 

A) DOKUMENTACI  

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby/vydání stavebního povolení 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 

s názvem „Rekonstrukce LC Lubenská Hájovna, LS Choceň“, evidenční číslo zakázky: 

S947/2024/081, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

a technickými normami, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše 

uvedené dále společně též „dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako 

příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 

příslušných obecně závazných právních předpisů.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 

budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 

dalším postupu vázán. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení / souhlasu 

s ohlášeným stavebním záměrem pro realizaci projektované stavby. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
 

Str. 3 z 9 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště.  

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné – 

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 6x v písemném 

vyhotovení. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 28. 2. 2024. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 5. 4. 2024. Tato 

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci včetně 

kompletní inženýrské činnosti a žádosti o vydání stavebního povolení / ohlášení potvrzené 

příslušným stavebním úřadem nejpozději do 24. 5. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet 

dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později 

než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li 

v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 

smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové 

dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku 

smlouvy. 

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 

vyhotovení projektové dokumentace včetně kompletní inženýrské činnosti a žádosti 

o stavební povolení / ohlášení potvrzené příslušným stavebním úřadem objednatelem. Dílo 

je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé plně sloužit svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli 

k posouzení a/nebo do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či 

odst. 4 tohoto článku  smlouvy. 

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě. 
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9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace.  

 

III.  

Cena a platební podmínky 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to za zhotovení 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v 

celkové výši 68 000 Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun českých) bez DPH. DPH bude 

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v cenové nabídce - položkovém 

rozpočtu, který je jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, 

včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná. 

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena za projektovou dokumentaci včetně kompletní inženýrské činnosti a žádosti 

o stavební povolení / ohlášení stavby příslušným stavebním úřadem) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po 

řádném dokončení a převzetí jednotlivých etap díla objednatelem, dle systematiky uvedené 

v Položkovém rozpočtu - Cenové nabídce (geodetické zaměření stavby, projektové práce, 

inženýrská činnost, zajištění stavebního povolení).  

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,  

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem. 

   

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru TD01-dopravní stavby – 

nekolejová doprava , č. ČKAIT , trel: 3, e-mail: 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů 

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení a 

poskytnout potřebnou součinnost. 
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4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 

rozpočet.  

5. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).  

6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 

kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 

do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 

pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.  

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. 

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

11. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 

s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1, 

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.  
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12. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
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zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 

dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace a 

souvisejícího plnění dle čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. 

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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6. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně.  

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 12 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 12, písm. a) až 

j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka - Položkový rozpočet  

 

 

V ………………. , dne:…………….                    V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Jaroslav Jakoubek  

 OŘ východní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

 



3.1 Pokyn 64/2023 Příloha č. 1 

 

Stránka 1 z 2 
 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Oblastní ředitelství východní Čechy 

 

Zadávací list projektových prací – dokumentace 

 

Název akce: LC Lubenská Hájovna - nález       

  

Druh realizace: rekonstrukce, technické zhodnocení 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) 
až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení  

 

Místo stavby: Lubná 

Obec s rozšířenou působností:  Litomyšl 

k. ú.: Lubná u Poličky, p. č. 2383/17 a p. č. 2383/46 

Kraj: Kraj Pardubický 

Popis stávajícího stavu: 
Jedná se o lesní cestu 2L 4,0/30 (3,5 m vozovka, 0,25 m krajnice)– lesní cesta pro sezónní provoz 
jednopruhová, délka 263 m, současná šířka 3,0 m + zanešené okraje 2*0,5 m. Souřadnice začátku 
úseku 49.7733675N, 16.1909690E a souřadnice konce úseku 49.7754582N, 16.1892779E 
(https://mapy.cz/s/hefevoduha). Lesní cesta je hlavní odvozní cestou pro oddělení 506 a 507 tj. cca 120 
ha.  

Technický stav je havarijní. Současná konstrukční skladba je tvořena štěrkodrtí. Plocha vozovky je 
poškozena četnými výtluky a rozsáhlými sníženinami v pravé koleji (neúnosné podloží). Vozovka 
vykazuje nadlimitní příčné nerovnosti. Krajnice jsou zaneseny, podélné odvodňovací příkopy nefunkční 
(zaneseny), a to včetně podélného trubního propustku. Krajnice a celý profil příkopu je zarostlý 
náletovými dřevinami. Lesní cesta se napojuje na komunikaci 3598 Lubná – Borová. 

 

Popis návrhu a požadavků investora:  
Projektová dokumentace má navrhnout rekonstrukci tělesa komunikace, konstrukční skladbu, 
provedení odstranění dřevin z tělesa vozovky a obnovit podélné odvodnění. Vrchní konstrukční skladba 
se navrhuje KAPS-LE, 200 mm (kamenivo zpevněné Popílkovou Suspenzí pro LEsní cesty). 
Pro zpracování PD požadujeme geodetické zaměření v souřadnicovém systém JTSK a výškovém 
systému BPV povrchu komunikace včetně navazujícího terénu pro potřeby vytvoření příčných řezů 
komunikací a podélného profilu. PD bude řešit napojení rekonstruované LC na současné sjezdy, 
pročištění trubních propustků a ořez doprovodné zeleně zasahující do průjezdného profilu.  
Výkaz výměr bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné ke dni předání díla 
objednateli). Zhotovitel rovněž zajistí případné osobní projednání projektované stavby se všemi 
dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci 
inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel 
objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o 
dalším postupu stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel 
při dalším postupu vázán. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro ohlášení/povolení stavby 
pro realizaci projektované stavby. Zhotovitel zajistí podání žádosti o stavební povolení stavby, ohlášení 
stavby a bude aktivně zajišťovat inženýrskou činnost pro vydání povolení. 

 

Při realizaci stavby nebude vyžadován autorský dozor. 

 

Předpokládaný náklad na stavbu: 1 110 000,- Kč bez DPH   

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem v termínu do 14 dnů od 
podpisu smlouvy a dále do: 29. 2. 2024 
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Termín odevzdání projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby do: 5.4. 2024 

Termín zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání stavebního povolení 
stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace do:  24.5.2024 

Projekt bude vyhotoven v 6ti samostatných paré + 1x v elektronické podobě.  
 

Obsah dokumentace: 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro 
ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání 
stavebního povolení. 
 
 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona. 

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení 
a pokud možno jako realizační dokumentace. Požaduje se detail provedení schodů.  
 
Ostatní požadavky:  

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.  

 
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o 
jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.  

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu. 

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné 
– formát doc. xls. dwg.). 

 
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, 

výběru zhotovitele stavby a její provedení. 

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění. 

 
Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění. 

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD. 

 

Dne:             dne:   

Investor:                    Zpracovatel 



 AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., 
                                                         Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO 

                                                         telefon  

                                                       E-mail: 

        

  

Lesy ČR  

         

 

Váš dopis/ze dne                       naše značka                         vyřizuje                           datum  

                                        č.010/24                                          23.1.2024 

 

 

Věc :  Nabídka 

 

   Na základě Vaší výzvy ze dne 17.1.2024 nabízíme zpracování projektové dokumentace 

stavbu „LC Lubenská Hájovna (263 m)“. Projektová dokumentace bude ve stupni DSP. 

 

I. Kalkulace ceny : 

 

1. Zaměření 9 000,- Kč 

2. Práce projektové 50 000,- Kč 

3. Inženýrská činnost 6 000,- Kč 

5. Podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby 3 000,- Kč 

 ----------------------------------------------- 

 Celkem       68 000,- Kč 

 DPH 21%         14 280,- Kč 

 Celkem včetně DPH       82 280,- Kč 

 

 

II. Termíny plnění :       Dle požadavků výzvy 

 

Koncept projektu projednat na výrobním výboru v termínu do 14 dnů od podpisu smlouvy a 

dále do: 29. 2. 2024 

Odevzdání projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby do: 22.3. 2024 

Zajištění IČ včetně podání žádosti pro vydání stavebního povolení stavby do:  10.5.2024 

 

                        S pozdravem  
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