

SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Obec ČASTOHOSTICE
sídlo:	Častohostice 3, 676 02 Mor. Budějovice
právní forma:	obec
IČ:	604 19 466
Statutární zástupce:	Bc. Marie Vláčilová – starostka obce
Telefon:	724 192 144
Bankovní spojení:	Banka CREDITAS a.s.
Číslo účtu:	103891643/2250
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních i technických:	Bc. Marie Vláčilová – starostka obce

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Zastoupen: Petr Kříž DiS, v plné moci
Ing. Ondřej Maška, v plné moci
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:
smluvních: Petr Kříž DiS, ředitel oblasti, Ing. Ondřej Maška, vedoucí obchodního oddělení
technických: Petr Kříž DiS, ředitel oblasti
Ing. František Fryš, stavbyvedoucí
Radek Lízal, stavbyvedoucí

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akcí: „Oprava stávající vozovky na pozemku parc. č. 951, 958/2 a 287/1 v k. ú. Častohostice“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.
2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH 933 442,62 Kč

Výše DPH v 21 %

DPH ve výši 196 022,95 Kč

Cena včetně DPH 1 129 465,57 Kč

(slovy : jeden milion stovacetdevěttisíc čtyřistašedesátpět korun českých padesát sedm haléřů)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
 - Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
 - Při změně sazeb DPH
 - V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: předpoklad duben 2024
2. Dokončení a předání stavby: 30. září 2024

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění k. ú. Častohostice, p. č. 951, 958/2 a 287/1, obec Častohostice, okres Třebíč, Kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy**

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Realizace díla je podmíněna přiznáním dotace. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem. Staveniště bude předáno po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla,

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku I. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 5 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.
2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
 - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
 - b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
 - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

- e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy
9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby
10. Podmínkou realizace stavby je získání dotace. V případě neobdržení dotace může objednatel smlouvu jednostranně vypovědět.
11. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
6. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Častohostice dne 11.12.2023.


V Častohosticích dne 30. 1. 2024


Bc. Marie Vláčilová, starostka

OBEC ČASTOHOSTICE
676 02 Častohostice 3
IČ: 604 19 466

V Pelhřimově

dne 15.1.2024


Petr Kříž DiS, ředitel oblasti
Ing. Ondřej Maška, vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Častohostice oprava MK - rozpočet aktualizace 2

KSO:

Místo: Častohostice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

933 442,62

Sazba daně

21,00%

Základ daně

933 442,62

DPH základní

15,00%

0,00

Výše daně

196 022,95

snížená

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 129 465,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 30.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



OBEC ČASTOHOSTICE
676 02 Častohostice 3
IČ: 604 19 466



stavební firma s.r.o.
odštěpný závod Dopravního ústavu VYCHOD
ČR - 393 01 Pehřínov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Častohostice oprava MK - rozpočet aktualizace 2

Místo: Častohostice

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Uchazeč: Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	Oprava MK	933 442,62	1 129 465,57
		933 442,62	1 129 465,57

Náklady z rozpočtů

01 Oprava MK

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Častohostice oprava MK - rozpočet aktualizace 2
Objekt: 01 - Oprava MK

KSO:
Místo: CC-CZ:
Zadavatel: Datum: 20. 11. 2023

Uchazeč: IČ: DIČ:
Vyplň údaj Vyplň údaj
Projektant: IČ: DIČ:
Vyplň údaj Vyplň údaj

Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	933 442,62
DPH základní snížená	Základ daně 933 442,62
	Výše daně 196 022,95
	Sazba daně 21,00%
	15,00%
Cena s DPH	1 129 465,57
	v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Častohostice oprava MK - rozpočet aktualizace 2

Objekt:

01 - Oprava MK

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

20. 11. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Všeobecné konstrukce - Všeobecné konstrukce	933 442,62
Zemní práce - Zemní práce	24 634,40
Komunikace - Komunikace	93 645,78
Ostatní konstrukce a - Ostatní konstrukce a	731 465,92
	83 696,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Častohostice oprava MK - rozpočet aktualizace 2
Objekt: 01 - Oprava MK

Místo: Datum: 20. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

933 442,62

24 634,40

D Všeobecné kc Všeobecné konstrukce

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sb	1,000	12 016,78	12 016,78
<i>Poznámka k položce: vytyčení hranic pozemku zaměření nové cesty</i>							
2	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	12 617,62	12 617,62
<i>Poznámka k položce: zkouška únosnosti před pokládkou asfaltového souvrství 1x asfaltové směsí 2x</i>							

D Zemní práce Zemní práce

3	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	568,000	33,75	19 170,00
4	K	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	202,78	3 244,48

93 645,78

*Poznámka k položce:
nakládka frézovaného materiálu na zpevnění krajnic 160*0,1*

5	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	48,000	255,36	12 257,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

*Poznámka k položce:
odkop z důvodu sanace podloží vozovky, předpoklad 20% zemní pláň 600*0,2*0,4*

6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	m3	72,800	146,87	10 692,14
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: odvoz vyfrézované vozovky na mezideponii v obci 568*0,1 odvoz R- materiálu na zpevnění krajnic 160*0,1				
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkoku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	69,600	153,25	10 666,20
P			Poznámka k položce: materiál z očištění krajnic, předpoklad tl. 0,1 m přebytečný materiál z rovnání do sklonů a výšek				
8	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkoku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	48,000	220,32	10 575,36
P			Poznámka k položce: odvoz výkoku ze sanace podloží vozovky, předpoklad 20% plochy zemní pláně 600*0,2*0,4				
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahnutých strojně	m3	104,800	36,05	3 778,04
P			Poznámka k položce: uložení odfrézované vozovky - 568*0,1 odkop ze sanace podloží vozovky, předpoklad 20% 600*0,2*0,4				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,600	36,05	2 509,08
P			Poznámka k položce: dle položky vodorovné přemístění uložení v rámci obce k možnému využití na jiných akcích				
11	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	280,000	30,34	8 495,20
P			Poznámka k položce: předpokládaná sanace podloží vozovky - předpoklad 20% plochy - 600*0,2 úprava podloží pod krajnicí - 160				
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	600,000	20,43	12 258,00
P			Poznámka k položce: přerovnání podkladu do výšek a sklonů vč. zhutnění				
D	Komunikace 731 465,92						
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	240,000	117,85	28 284,00
P			Poznámka k položce: pro sanaci podloží vozovky 20+20 cm ŠD předpoklad 20% plochy 600*0,2*2				
14	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného frakce 0/32 v tl. 10 cm	m2	600,000	73,90	44 340,00
P			Poznámka k položce: případně doplnění jemnější frakce ke zlepšení křivky zrnitosti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	567511111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	600,000	192,27	115 362,00
	P		<i>Poznámka k položce: rozpojení nerovného a poškozeného podkladu; homogenizace podkladu</i>				
16	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	160,000	129,12	20 659,20
	P		<i>Poznámka k položce: zpevnění krajnice na šířku 0,5 m materiál - asfaltový recyklat nebo ŠD 0/32</i>				
17	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	600,000	1,20	720,00
18	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	536,000	14,42	7 729,12
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	536,000	433,21	232 200,56
	P		<i>Poznámka k položce: délka 160 m průměrná šířka 4 m</i>				
20	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	568,000	496,78	282 171,04
	D		Ostatní konstr				83 696,52
21	K	919122111	Těsnění spár záilkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	M	4,000	102,14	408,56
	P		<i>Poznámka k položce: v místě napojení na stávající povrch</i>				
22	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	4,000	126,18	504,72
	P		<i>Poznámka k položce: úprava v místě napojení na stávající povrch</i>				
23	K	919735111	Řezání živičného krytu do 50 mm se zabouráním při napoj. na stávající úpravu	M	4,000	90,13	360,52
	P		<i>Poznámka k položce: v místě napojení na stávající povrch</i>				
24	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	160,000	123,17	19 707,20
	P		<i>Poznámka k položce: očistění povrchu krajnic od nánosů v celé délce na šířku 0,5 m</i>				
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	144,000	123,17	17 736,48
	P		<i>Poznámka k položce: zpětné naložení přebytečného materiálu z vozovky</i>				
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	394,000	114,16	44 979,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P Poznámka k položce:
asfaltové směsi, ŠD, ŠD na předpokládanou sanaci podloží vozovky



SWIETELSKY ¹
 Stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD
 ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599