
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.  08093-2024-4502-S-0032/94-01-033-X01242 
 
smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Pokračování 
překlenovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládka 
sudů v k. ú. Nelahozeves, společnosti ORLEN Unipetrol a.s. 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
IČO:   15053695  
DIČ:    CZ15053695 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1036  
zastoupen:  Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti 

  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 (dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 
 
tuto smlouvu o provedení prací – pokračování překlenovacího monitoringu - při sanaci 
ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 
ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti ORLEN Unipetrol a.s., se sídlem 
Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 61672190 (dále jen „právnická osoba“ či 
„nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., 
o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších 
předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I této smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 
závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na 
adrese https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-
zavazky-statu/zakladni-informace; 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést ve specifikaci a za podmínek 
stanovených výzvou k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně pokračování 
překlenovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládka 
sudů nacházející se v katastrálním území Nelahozeves, konkrétně na pozemku p. č. 288/2 
(dále jen „monitoring“) podle projektové dokumentace s názvem: „POKRAČOVÁNÍ 
PŘEKLENOVACÍHO MONITORINGU KVALITY PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 
VOD NA LOKALITĚ SKLÁDKA SUDŮ V K. Ú. NELAHOZEVES - PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“, zpracované společností 
MERCED a.s., v říjnu 2023 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle své nabídky 
podané dne 8. 2. 2024 v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo 
N006/24/V00002072 (dále jen „nabídka zhotovitele“).  

 
 Jde o skládku sudů s obsahem chemických odpadů různého skupenství (převážně 
styrenových smol vzniklých jako zbytkový odpad z atmosférické kolony destilace 
surového styrenu) bývalého státního podniku Kaučuk Kralupy (dnes ve vlastnictví 
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.). 

 
Součástí projektovaných prací je i pravidelná kontrola, údržba a zajištění zabezpečení 
aktuálně otevřené části skládky dotčené sanačními pracemi, tj. zhotovitel v případě 
potřeby zajistí obnovení červenobílé výstražné pásky a drobnou údržbu pevného ohrazení. 
Dále zhotovitel zajistí kontrolu přítomnosti kontaminace na hladině lagun srážkové vody 
v otevřené části výkopu, v případě výskytu filmu ropných látek bude provedena aplikace 
sorbentu pro její odstranění a likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnou legislativou. 
 
Monitoring podzemních vod bude prováděn v měsíčním režimu na předem stanovených 
objektech s tím, že jednou za tři měsíce bude prováděn monitoring podzemních a 
povrchových vod v širším rozsahu (blíže specifikováno v kapitole č. 5, bodu 5.1 
projektové dokumentace). 
 
Rozsah projektovaných prací vychází ze zadání objednatele a reaguje na předpokládaný 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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další vývoj v rámci sanačních prací na předmětné lokalitě. 
 
 Monitoring bude prováděn ve smyslu Rozhodnutí České inspekce životního prostředí 

Oblastní inspektorát Praha rozhodnutí o opatření k nápravě č. j.: 1/OV/10463/03/Rý ze dne 
18. 9. 2003 a jeho výsledky budou obsaženy v závěrečné zprávě z monitoringu (dále jen 
„závěrečná zpráva“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění 
závazku zhotovitele popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako 
„provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel je povinen dle své nabídky zpracovat realizační projekt. Práce budou prováděny 
v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního projektu v souladu se 
Směrnicí, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 
doplňujících předpisů a dalších podmínek. 

1.3 Součástí realizačního projektu bude harmonogram věcného, časového a finančního plnění. 
Harmonogram musí respektovat termíny ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech ani životním prostředí. 

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 
to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně 
právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). 
Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci 
na zhotovitele. 

1.6  Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici. V případě rozporu mezi ustanoveními 
jednotlivých níže uvedených dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím 
pořadím: 
a) tato smlouva; 
b) schválený realizační projekt; 
c) nabídka zhotovitele; 
d) Směrnice; 
e)       usnesení vlády. 

II. 
Cena 

2. l Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, zpracovaném zhotovitelem, který je 
součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 
závazný a úplný.  
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  595 490,- Kč (slovy: pět set 
devadesát pět tisíc čtyři sta devadesát korun českých). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 720 542,90 Kč (slovy: sedm set 
dvacet tisíc pět set čtyřicet dva korun českých devadesát haléřů).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 
nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti projektové dokumentaci 
a/nebo schválenému realizačnímu projektu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 
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Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedení 
takových dalších činností musí být v souladu se ZZVZ. V případě potřeby změny závazku 
z této smlouvy postupují smluvní strany v souladu s čl. 5.5 Směrnice. V případě, že 
okolnosti, v důsledku nichž má být provedena změna závazku ze smlouvy, vyžadují 
bezodkladné změny v provádění díla (např. z důvodu hrozby vzniku škody), provede 
zhotovitel potřebné práce na základě předběžného písemného souhlasu objednatele a 
následně dojde k uzavření dodatku ke smlouvě.  V situaci, kdy již škoda vzniká nebo je 
hrozba vzniku škody natolik naléhavá, že je třeba provést opatření ihned, provede 
zhotovitel nezbytné práce a současně se situací písemně a bezodkladně obeznámí 
objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

  2.3 Cena podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi 
objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí a ZZVZ. 
Dojde-li v souladu se ZZVZ k dohodě o změně závazku z této smlouvy, objednatel si 
vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné 
a nutné pro provedení díla. 

 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné 
lhůtě umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo 
plnění, bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli zpracovaný realizační projekt do 1měsíce od 
nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu 
projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 14 dní od doručení připomínek 
všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí 
objednateli. 
Zhotovitel zahájí přípravné práce dle projektové dokumentace (mj. vyřízení vstupu a 
vjezdu na pozemky, rekognoskace lokality, rešerše archivních výsledků monitoringu, 
zpracování realizačního projektu) bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této 
smlouvy. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 1 měsíc 
nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel 
prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení. 
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K zahájení veškerých činností souvisejících s monitoringem dojde po odsouhlasení 
realizačního projektu ze strany objednatele, a to na základě písemné výzvy objednatele. 

3.3 Zhotovitel bude provádět monitoring po dobu 14 měsíců ode dne uvedeného ve výzvě 
objednatele k zahájení monitoringu a monitoring bude ukončen doručením závěrečné 
zprávy. Celkem zhotovitel provede 10 kol monitoringu v tzv. měsíčním rozsahu a dále pak 
4 kola monitoringu v tzv. kvartálním rozsahu.  
Závěrečnou zprávu doručí zhotovitel všem subjektům podle Směrnice nejpozději do 1 
měsíce od provedení posledního měsíčního kola monitoringu, které bude provedeno v roce 
2025. Předání díla je upraveno v čl. XI. této smlouvy. 

3.4 Doba plnění se prodlužuje:  

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na díle, které jsou předmětem změny 
závazku ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze 
smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění; 
prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak 
nenastane, 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení doby plnění 
díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak nenastane  

− o dobu, po kterou bude objednatel, právnická osoba nebo subjekt uvedený ve Směrnici 
v prodlení s poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či připomínek anebo 
protiplnění, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, a 
to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání předem písemně 
upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených subjektů v 
prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem, 

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa plnění) 
podle bodu 3.1 této smlouvy nebo znemožní zhotoviteli anebo jeho poddodavatelům 
přístup na pracoviště (místo plnění), a to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na 
takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení 
právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 
zhotovitelem  

− o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 
v čl. IX. této smlouvy, a to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání 
předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické 
osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 
podle této smlouvy nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

 
IV. 

Místo plnění 
4.1 Místem plnění je skládka sudů nacházející se v katastrálním území Nelahozeves. Lokalita 

skládky se nachází severoseverozápadně od zámku v Nelahozevsi a západně od severní 
části obce Nelahozeves. Těleso skládky sudů se nachází na pozemku p. č. 288/2 při 
severním okraji rekultivovaného struskoviště. 
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4.2 Zhotovitel splní svou povinnost doručit příslušný dokument objednateli zasláním 
příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné. Není-li 
zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, splní zhotovitel svou 
povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění 
smluvních povinností zhotovitele je datum doručení objednateli.  

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 
objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou faktury se 
specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 
náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v 
českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v 
rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací 
požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. Práce související s nakládáním s 
odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3  Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 - pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však ve lhůtě splatnosti faktury; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. 

- objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % 
z každé fakturované částky až do dne vydání souhlasného stanoviska objednatele k 
závěrečné zprávě. Po zániku práva na zádržné je objednatel povinen doplatit takto 
zadržované částky ve lhůtě 30 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vydání 
zádržného. V případě nedoručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného do 30 dnů od 
zániku práva na zádržné, je objednatel oprávněn zádržné zaplatit na účet zhotovitele 



 7 

uvedený na poslední doručené faktuře. Objednatel není v prodlení s vydáním zádržného, 
nevyužije-li práva vydat zádržné bez výzvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných 
částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu 
včetně lhůty 30 dní plynoucí od doručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného. S 
výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 
prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. 
Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty prvé) platí pouze v případě, že cena za 
provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy přesahuje částku 50.000,-Kč bez DPH. 

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele;  
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 
objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou zhotovitele z této 
smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 
oprávněného přerušení provádění díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 
smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 
nepoužije a zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li pohledávka 
zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 21.5 této smlouvy. 

 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
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(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 
díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 
nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 
termínu. 

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit z místa plnění po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a neučiní tak ani v dodatečně určené přiměřené lhůtě na 
základě písemné výzvy objednatele nebo právnické osoby, je objednatel anebo právnická 
osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může 
být užito mimo jiné zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této smlouvy.  
Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky 
z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči 
zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve 
vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná 
povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, 
že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto 
věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 
plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

6.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ke 
zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je dílo 
zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
VII. 

Sankce 
7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III nebo XI. 

této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla dle čl. XVII. 
této smlouvy ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 16.3 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, uvedené v 
bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, kterým 
bude naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za 
každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 
objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane 
trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na 
možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele 
požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může 
požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
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současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 
výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy.  

 

VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se místa, kde 
má být dílo provedeno, znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, se použije 
ustanovení § 2627 občanského zákoníku bez ohledu na povahu díla. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto je uvede na 
vlastní náklady do původního stavu. 

8.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.4  Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 
předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn. stanovení předmětných ukazatelů, 
bude akreditováno. 

8.5 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 
právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 
neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy a objednatel se 
zavazuje aktivně působit na právnickou osobu tak, aby z její strany byla zhotoviteli veškerá 
nezbytná součinnost neprodleně poskytnuta. 

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá předložení 
uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky 
spolupráce budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou 
v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen 
upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na 



 10 

pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

9.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky 
v oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 
Jakost a provedení díla 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, realizačnímu projektu a rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy. 

10.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy nestanoví a vysloveně blíže neupravuje vlastnosti díla, je zhotovitel povinen 
dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XI. 
Přejímka díla 

11.1 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o plnění předmětu díla v termínu uvedeném v bodě 
3.3 této smlouvy všem subjektům dle Směrnice a je povinen zapracovat jejich připomínky 
k závěrečné zprávě do 21 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a 
v této lhůtě finální verzi závěrečné zprávy doručit objednateli a všem subjektům dle 
Směrnice k opětovnému posouzení. Objednatel vydá písemné stanovisko k finální verzi 
závěrečné zprávy. Dílo se považuje za dokončené a předané vydáním souhlasného 
stanoviska objednatele k závěrečné zprávě. 

 XII.  
Kontrola provádění díla 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 
zhotovitel ani osoba, která je se zhotovitelem v podnikatelském seskupení ve smyslu 
ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo v jiném 
obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost. Na případné nesplnění tohoto 
požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s 
činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 

12.2 Všechny zjištěné a ohlášené vady prováděného díla je zhotovitel povinen napravit v 
souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

12.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 
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XIII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

13.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 
osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé, nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. 
Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

14.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci”, 
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 
kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 19.6 této smlouvy nedohodly jinak. 

14.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže 
uvedených případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti 
použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných ZZVZ, a to i když se jinak ZZVZ nepoužije nebo 
d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  

14.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel 
povinen objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu 
odstoupit od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, 
považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně 
splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy. 

14.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu. Odstoupením 
od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před 
odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupí-li objednatel od 
smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. neschopnosti 
zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na doplacení 
zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy, resp. nenastane splatnost zádržného a tato částka 
připadne objednateli. 

14.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
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strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

XV.  
Odpovědnost za vady a záruka 

15.1 Zhotovitel odpovídá za vady po celou dobu záruky. 
15.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným v 

příslušných rozhodnutích orgánu státní správy dle čl. I této smlouvy. 
15.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem. 
15.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 

jeho kvality v souladu s čl. X. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 2 let po předání 
díla ve smyslu čl. XI této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel, 
resp. právnická osoba, nemohla předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel 
odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele nebo 
právnické osoby zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o 
dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění. 

15.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, například vady způsobené vyšší mocí, nedodržením předepsané údržby nebo 
pokynů pro provoz díla předaných objednateli při přejímce díla nebo činností právnické 
osoby či třetích osob v místě plnění, zhotovitel neodpovídá. 

15.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případech stanovených zákonem, zejména, nikoliv 
však výlučně, v případě vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu za podmínek 
podle § 2594 občanského zákoníku.   

15.7 Zpracováním realizačního projektu na základě projektové dokumentace není dotčena 
odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace za vady projektové dokumentace. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla (včetně vad realizačního projektu) způsobené vadou 
projektové dokumentace, jestliže vadu projektové dokumentace nemohl zjistit ani při 
vynaložení odborné péče nebo na ni objednatele upozornil, avšak objednatel i přesto na 
pokračování v provádění díla trval. 

 

XVI. 
Vady díla 

16.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a 
vyslovuje souhlas s případným postoupením nároků z vad díla dle této smlouvy na 
právnickou osobu. 

16.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to datovou zprávou nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. 

16.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně stanoví 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. 
Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 
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XVII. 
Nároky z vad díla 

17.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 
ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů 
po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

17.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl 
se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. 

17.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po doručení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. 
Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný podrobný časový a věcný 
rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních 
stran. Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná. Pokud však zhotovitel 
prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, má právo, aby mu objednatel nahradil 
účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

17.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č. j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba, po kterou nebylo možné dílo nebo místo plnění pro oprávněně 

reklamovanou vadu užívat; 
- vyjádření, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu. 

XVIII.  
Ochrana důvěrných informací 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XIX. 
Ujednání o vyšší moci 

19.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
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dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

19.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 
bod 19.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“). 

19.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Smluvní strany také prohlašují, že 
je jim ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru označovaného jako 
SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná 
opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či 
jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou 
vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou 
situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v plnění poddodavatelů), 
nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto 
dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle 
tohoto článku smlouvy. 

19.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

19.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 
o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
okolností. 

19.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XX. 
Poddodavatelé 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). 
Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 
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podléhá souhlasu objednatele. Bez tohoto souhlasu je změna neúčinná a zakládá právo 
objednatele od této smlouvy odstoupit a současně uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.2 této 
smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez vážného důvodu odepřít. V případě 
změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění 
kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.  

20.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 
č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 
zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné 
kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném 
ve výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 
kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 
z vážných důvodů a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci. Změna poddodavatele je upravena v čl. XX. této 
smlouvy.  

21.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 ZZVZ ve znění platném ke dni, k němuž má být změna 
závazku provedena. 

21.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

21.9  Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. Smluvní strany využívají výhradně písemné 
formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li to povaha věci. Je preferována elektronická 
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forma komunikace. 

21.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 
třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 
uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním 
sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení 
povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

XXII. 
Závěrečná ustanovení 

22. l Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

22.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  

22.3 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
22.4 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

22.5 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.  Objednatel 
si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky MŽP. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy 
zajistí objednatel. 

22.6 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 
formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové schránky 
zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy registrem smluv 
zhotoviteli objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost smlouvy 
ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
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V Praze dne 27. 2. 2024 
 

V Chrudimi dne 27. 2. 2024 

Česká republika – Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
________________________________ 
Mgr. Pavel Vančura 
jednatel 

 
 
 
 
               __________________________________ 
               Ing. Josef Drahokoupil 
               jednatel  
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: XXXXX 
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