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SMLOUVA o DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno

zastoupená:

ve věcech technických:

IČO: 25512285
DIČ: C225512285
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2025576339/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „Objednatel“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 10, 602 00 Brno

zastoupen:

IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Veveří

číslo účtu: 162310394/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1120

na straně druhé jako „Zhotovitel“

l

Technické sítě Brno, akciová společnost
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Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 11. 2023 podaná na základě výzvy kpodání
nabídky pro veřejnou zakázku s názvem:

„Projektová dokumentace: vvbudování kolektoru Skořepka TSB"

Účelem této smlouvy je vytvoření díla v podobě kompletních projektových dokumentací na plánovanou realizaci stavby

„Vybudování kolektoru Skořepka TSB". Projektové dokumentace budou vyhotoveny ve stupni společné dokumentace pro

územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR a DSP), ve stupni pro provádění stavby (DPS) a dokumentaci ve stupni

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPD).

|. Prohlášení smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý křádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na
sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu pracía dodávky, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel prohlašuje, že není přediužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona č.
182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Dále prohlašuje, že vůči němu nenív právní
moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být

lv!
důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takove rízení nebylo vůči němu zahájeno.

Smluvnístrany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a žejakékoliv
změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny
bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy

Předmětem této smlouvy je vyhotovení kompletní kompletní projektové dokumentace (dále také „PD“) na
plánovanou realizaci stavby „Vybudování kolektoru Skořepka TSB“. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve
stupni společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR a DSP), ve stupni dokumentace
pro prováděnístavby (DPS) a ve stupni dokumentace skutečného provedení stavby (DSPD), to vše v odpovídajících
podrobnostech. Projektová dokumentace bude výcházet ze situačně kooridnačního výkresu budoucí zástavby a
polohopisné situace BVaK a.s. Záměrem stavbyje realizace vybudování kolektoru (dle ČSN P 73 7505) pro přeložku
vodovodního potrubí DN 300 a pro umístění potrubí horkovodu pro vytápění plánované šestipodlažní budovy na
parcele zadavatele č. 1073/1 a 1187/5 v k.ú. Trnitá do ulice Skořepka. Začátek kolektoru je na parcele č. 1187/5,
kde je umístěna uzavírací armatura v vodovodní chodbě, pokračováni vede rovně přes parcelu č. 1073/1 k ul.
Skořepka, ukončeníje dle možností uložených inženýrských sítí. Umístění potrubí v kolektoru bude na ocelových
konzolách umístěných na patkách (stojkách) Součástí vybavení bude dále kabelový kompozitní registr umístěný
pod stropem pro případné uložení kabelových sítí, také navržení osvětlení kolektoru, elektrických rozvodů a
elektrické skříně a vybavení MaR. Požadavky na toto vybavení budou stanoveny v rámci realizace projektu
příslušným zástupcem zadavatele.

Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele
a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. Součástí projektové dokumentace musí být vyjádření
Brněnských vodáren a kanalizací a.s., Tepláren Brno a.s. a dalších dotčených orgánů

Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných.
Odchylky musí být vždy odsouhlasený objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN
a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů
vztahujících se knávrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci
v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a
vyhláškou č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu

DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 0
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stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán ve čtyřech tištěných vyhotoveních; další objednatelem vyžádaná
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli musí
obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo
zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.

Každý stupeň PD bude předán vjednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany při
nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se dohodly,
že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude
postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, AutoCAD, vizualizace ve formátech .docx, .xlsx, .pdf, .dwg aj.

Ill. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u zhotovitele, a to formou přítomnosti při pracích,
dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se zhotovitel zavazuje reagovat a věcně řešit
bez zbytečného prodlení, max. do 3 dnů od položení dotazu.

Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování a
jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla nebo pokyny ke zjednání nápravy. Nevytknutí vad či
nedodělků objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla

Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy o dílo.
Jednotlivé termíny vstupu na místo předmětu díla je zhotovitel povinen hlásit alespoň 2 dny předem osobě
zastupující objednatele ve věcech technických.

Celé dílo bude předáno zhotovitelem objednateli vjednotlivých krocích.

a. Projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP (společná dokumentace pro územní rozhodnutí a
stavební povolení) nejpozději do 60 pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

b. Dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) do 30 pracovních dnů od vydání
stavebního povolení.

c. Dokumentaci ve stupni DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) do 30 pracovních dnů od
dokončen a předání díla.

Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD (její příslušný stupeň) předána řádně a včas, ve
stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím ztéto smlouvy a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla
vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD
vykazujícívady a nedodělky. V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlenís dokončením díla, upozorní na
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednatele.

O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou
smluvních stran; za objednatele za zhotovitele .Protokol se vyhotovuje ve dvou
stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD,
objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby
stavby.

Místem předánía převzetí díla je sídlo společnosti objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li vsouladu spožadavky objednatele uvedenými vtéto
smlouvě.
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V. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje

a. svým jménem a na svůj náklad aodpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo
specifikované včlánku ||. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným
způsobem a ve sjednaném termínu viz článek IV bod 2. této smlouvy.

b. odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu díla.

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek
uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke kterému
se touto smlouvou zavázal, zejména provedeníspeciálních výkonů (profesí), poradcům a specialistům z řad třetích
osob (dále též jen „subdodavatelé"). Vtěchto případech doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení
požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje těchto subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na
zajištěníjejich služeb a kopie jejich platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel
schválení subdodavatelů bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za
plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá
tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující kvytvoření stavebních a
architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí.

Pokud zhotovitel vzadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, musí se takový
subdodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to vtakovém rozsahu, vjakém prokázal splnění
kvalifikace. Pokud to není možné, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatelé vyměnit za jiného za
předpokladu, žejiný subdodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci prokázal
původnísubdodavatel. Doklady o prokázání kvalifikaceje zhotovitel povinen předložit objednateli.

VI. Cena za dílo

Cena za dílo specifikované v čl. ||. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plněníjako
cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná, a to v členění:

1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

1 130 000 ,- Kč

1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí

237 300 ,- Kč

1.3. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činívč. DPH (součet cen 1.1.+1.2.)

1 367 300 ,- Kč

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek
v této smlouvě stanovených.

Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.
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VII. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel se zavazuje zaplatit 50 % z celkové ceny díla dle čl. Vl. po řádném odevzdání projektvé dokumentace
ve stupni společného územního řízení a stavebního povolení (DUR a DSP). Dalších 40 % z celkové ceny díla dle čl.
VI. po řádném odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro prováděnístavby (DPS) a 10 % z celkové ceny díla
dle čl. VI. po řádném odevzdání projektvé dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za celé dílo (jeho části) v souladu s čl. VI. této smlouvy po řádném
převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury jako její příloha bude předávací protokol. Pokud faktura
nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit
zhotoviteli kdoplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené
faktury běží lhůta splatnosti znovu.

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.

Faktura musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 15 dnů od předání jednotlivých stupňů
projektových dokumentací dle čl. lV. odst. 2. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.

V případě, že dílo bude vykazovat vady, není objednatel povinen do doby, než zhotovitel vady odstraní, povinen
uhradit zhotoviteli cenu za dílo a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.

VIII. Smluvní pokuty

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (jeho jednotlivých částí) je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla vč. DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů
od doby, kdy bude písemná výzva kjejímu zaplacení doručena zhotoviteli.

V případě porušení sjednaných povinností zhotovitele sjednaných čl. V. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do
14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva kjejímu zaplacenídoručena zhotoviteli.

Vpřípadě porušení povinnosti objednatele převzít dílo řádně a včas podle této smlouvy zaplatí objednatel
;v:zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendarni den prodlení s převzetím.

Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn nárok na zaplacenísmluvní
pokutyjednostranně započíst proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny nebo její části.

IX. Záruka a odpovědnost

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v dobějeho předání a po sjednanou záručnídobu vlastnosti
stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně
konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím
z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením
nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená
rozšíření předmětu této smlouvy, tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy,
jedná—li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat či zvýšení ceny
stavby (vč. případů následných víčeprací).
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Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či
příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto nenídotčeno právo
objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce deseti (10)
let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla příslušného stupně PD. Dále zhotovitel poskytuje
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a
bezpečnosti provozu. Do záručnídoby se nepočítá doba od uplatněnívady díla objednatelem u zhotovitele do dne
odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k
povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě,
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel
reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně
reklamované vady.
Vostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského
zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušeníjeho povinností vyplývajících z této smlouvy či
příslušných právních předpisů a norem.

X. Ostatní ujednání

Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení
této smlouvy; za podstatné porušenítéto smlouvy se považuje zejména:
- nepředání díla ve lhůtách dle čl. IV této smlouvy;
- plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo

plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění, nebo
- porušení povinností uvedených v čl. V. odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že
. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to

právní předpisy umožňují;
- insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení;
' zhotovitel vstoupí do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a
povinnosti mlčenlivosti.

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody
musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.

Vztahuje—Ii se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud
z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvnístrana obdrží
po jednom vyhotovení.
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10.

V Brně dne

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a
srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz
čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené a neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními
občanského zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a žeje osobou dle 5
2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb. a objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a to jak
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s
poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy objednatelem kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb.
tovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádnéjeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které by
nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je
smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní
straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy
nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objendatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout,
které informace budou zveřejněny.

Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

generální ředitel předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.
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