
MMHK/117021/2024

Zastoupený:
Králové

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2024/0516

Smluvní strany: 
statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Ing. Michalem Jandíkem, vedoucím odboru investic Magistrátu města Hradce

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

č. účtu:

00268810 

CZ00268810

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandlk - vedoucí investičního odboru

tel.: 495 707 680 

e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz 

Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik 

tel.: 495 707 692

e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Spisová značka: 

Bankovní spojení: 

č. účtu:

Kontakt:

ATELIER A BRNO s.r.o.
Všetičkova 625/17, Stránice, 602 00 Brno 

Ing. arch. Jiřím Hečkou, jednatelem 

25303287 

CZ25303287

C 23873 vedená u Krajského soudu v Brně 

UniCredit Bank C.R., a.s.

39431-000/2700

        

      

         

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Komunikace Hradec Králové 
Komerční zóna Hradubická II - 2. etapa - fáze B - PD“



I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení jednostupňové projektové dokumentace, rozšířené o
náležitosti dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně dokladové části, zajištění stavebního povolení a
výkonu autorského dozoru na akci „Komunikace Hradec Králové Komerční zóna Hradubická II - 2.
etapa - fáze B - PD“.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky dle čl. XVIII odst. 4 Směrnice Zastupitelstva města Hradec
Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání
veřejných zakázek a schválení na 2. jednání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2024/164
dne 13.02.2024.

5. Obsah dokumentace bude zpracován na podkladě projektové dokumentace pro stavební povolení,
jejímž zpracovatelem dopravní části je společnost Hronovský - dopravní projekce s.r.o., Brněnská
700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO: 07053428 a dle upřesněných požadavků
objednatele, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), resp. zákonem č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
v platném znění a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění a dle požadavků objednatele.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Komunikace Hradec Králové

Komerční zóna Hradubická II - 2. etapa - fáze B - PD“

(dále jen „dílo")
Předmětem projektové dokumentace je sběrná komunikace MS2k 18,5/13/50 navazující na předchozí
fázi s rozšířením vozovky o levý odbočovací pruh, která se ve směrovém oblouku zužuje na kategorii
MS2k 14/8,5/50. Tato nová část sběrné komunikace navazuje na předchozí etapu výstavby 2.A a je
ukončena jako další (čtvrtý) paprsek okružní křižovatky. Součástí této stavby komunikace je
komunikace pro chodce a jejího prodloužení směrem k OC TESCO a dále prodlužení stezky pro pěší a
cyklisty k hranici této fáze a propojení stezky se stezkou u prodejny Decathlon.

2. Dílo sestává zejména z:

a) Vypracování projektové dokumentace (dále též jen ,,PD“) pro vydání stavebního povolení (DSP),
včetně inženýrské činnosti v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení a zastupování ve
stavebním řízení až do jeho pravomocného skončení, DSP bude rozšířená o dokumentaci k zadání
a provedení stavby (dále jen DZS + DPS); a

b) výkonu autorského dozoru (AD).

Požadavky objednatele na předmět díla dle písm. a):

Dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP. rozšířená o náležitosti dokumentace pro
zadání a provedení stavby:
Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební řízení včetně obstarání všech rozhodnutí,
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců a vlastníků dopravní a
technické infrastruktury a jiných dotčených osob tak, aby byly zajištěny všechny nutné součásti
projektovým dokumentacím potřebné pro vydání stavebního rozhodnutí. Předmětem prací bude i

zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení. Součástí smlouvy není řešení případných
připomínek dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. V rámci zpracování dokumentací si zhotovitel
zajistí všechny potřebné podklady nutné pro vypracování projektových dokumentací, pro její projednání
s dotčenými orgány, správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a následné bezproblémové
umístění a povolení stavby v rámci stavebního řízení (např. statické posouzení, posudky, výškopisné a
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polohopisné zaměření). Ostatní průzkumy (např., hluková studie, potřebné sondy) dle skutečné potřeby.

Dokumentace musí být úplná, přehledná a v odpovídající míře v ní musí být řešeny obecné požadavky
na výstavbu stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném znění.

Zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy nutné pro správné a bezchybné zpracování projektové
dokumentace.

PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné
požadavky budou do dokumentací zapracovány, včetně podání žádosti o vydání společného povolení
(územního rozhodnutí a stavebního povolení).
PD budou také obsahovat zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body,
důkladnou koordinaci všech profesí,

projekt bude sloužit objednateli i jako dokumentace pro výběr zhotovitele a musí splňovat požadavky
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a požadavky vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

- součástí projektové dokumentace budou soupisy prací a dodávek s výkazem výměr a položkové
rozpočty. V projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní
dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupisy prací nebudou obsahovat kumulativní položky.
V pare č.1 budou tyto soupisy oceněny a doplněny rozpočtem. Dokumentace budou zpracovány v
souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i evropskými;
položkové soupisy stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v
cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným
projektantem.

Součástí projektové dokumentace bude zejména:
plán organizace výstavby;

plán BOZP;

PD bude obsahovat výsledky provedených sond, měření, nebo průzkumů;
položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace - bez
kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2 tištěných
vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění,
v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se soupisem prací bude
ve formátu *.xls, nebo *.xlsx v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý)
na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);

návrh harmonogramu stavebních prací;

PD bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné
podobě počtu 4 paré (paré č. 1, 2 a 3 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka
příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT) a data v
digitální formě (výkresy budou zpracované ve formáty *.dwg nebo *.dgn, a *.pdf, texty budou ve
formátu *.doc, nebo *.docx,*.xls, nebo *.xlsx a *pdf).

položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v
cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným
projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 - jedná se o otevřený elektronický formát ve
struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný. V
rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);do příslušné PD
budou rovněž dopracovány případné požadavky vyplývající ze stavebního povolení.

Požadavky objednatele na předmět díla dle písm. b):
Výkon autorského dozoru - AD: dohledu nad dodržením schválené dokumentace stavby s
přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení;

kontrole souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení;

poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo
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pro plynulost stavby;
posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu
dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované
dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na
zvětšený rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna musí být
konzultována s objednatelem);
kontrole souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav
trvalých objektů na účely zařízení staveniště;

- účasti na jednáních mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby;

účasti při odevzdání staveniště;

účasti při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení

účasti při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby dle potřeby;

vyjadřování se k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených dodavatelem díla, zejména z
hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení a
řešení případných změn;

- vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

spolupráci s odpovědným geodetem;

spolupráci s technickým dozorem stavebníka;

spolupráci a účasti při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby;

účasti a dohledu při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a v
dohodnutém rozsahu;

provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny - každá změna musí být
konzultována s objednatelem).

3. Objednatel na výzvu zhotovitele svolá v době zpracování díla minimálně 2x společná koordinační
jednání se zhotovitelem a vybranými dotčenými orgány a subjekty - MMHK OPP, OHA, OŽP, OM,
SNHK, TSHK a dalších dle konkrétního díla. První konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat
do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

a) upřesnění vstupních podkladů a požadavků;

b) koncept řešení - představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro dopracování -
projednání na společném jednání;

c) čistopis návrhu - zapracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
d) odsouhlasení - odevzdání.
Ze všech společných jednání bude pořízen zápis s jasně určenými podněty k řešení a požadavky
jednotlivých subjektů, který bude rozeslán všem účastníkům. Zhotovitel se po domluvě zúčastní a
poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. s majiteli dotčených pozemků,
zástupci místní KMS, apod.)

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce
blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikace a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné
dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání
veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční akce), „Komunikace Hradec Králové Komerční zóna
Hradubická II - 2. etapa - fáze B“., jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. Zhotovitel
se v této souvislosti zavazuje zpracovávat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle
ustanovení § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, týkající se projektové dokumentace a jejích
příloh.
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6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) dokumentace pro stavební povolení, zpracovatel dopravní části je společnost Hronovský - dopravní
projekce s.r.o., Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO: 07053428

b) Smlouva o zřízení práva provést stavbu a o převodu práva a povinností stavebníka a Dohoda o
společném postupu a Smlouva o smlouvě budoucí darovací, uzavřená dne 23.08.2019, pod č. CES
2019/1352, včetně všech jejích příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém
vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
a) PD pro vydání stavebního povolení, rozšířená o dokumentaci k zadání a provedení stavby

do 31.3.2024; termín získání stavebního povolení (dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy): do
31.7.2024;

b) Termín výkonu autorského dozoru:
autorský dozor se bude provádět v rozsahu činností dle čl. II. odst. 2 písm. písm. b) této smlouvy
v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby realizované
dle předmětné PD nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem
v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy
datem, které nastane nejpozději), přičemž autorský dozor bude bez ohledu na předchozí větu
prováděn v celkové délce nejvýše 4 měsíců, a to vždy nejvýše po dobu 4 hodin za 1 týden.

Podmínkou zahájení výkonu činnosti autorského dozoru je výzva objednatele, kterou objednatel
učiní nejdříve po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací. Tato výzva bude učiněna
elektronicky emailem nebo datovou schránkou. Předpokládaný termín učinění výzvy dle předchozí
věty je červen 2024.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX.. této smlouvy a nebo
nastanou neočekávané skutečnosti při získávání majetkoprávních souhlasů vlastníků stavbou
dotčených pozemků nebo v průběhu stavebního řízení, např. námitky, odvolání některého z účastníků
řízení,

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině.
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v.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bez DPH, DPH 21 % 
činí 210 Kč..
celková cena za dílo vč. DPH 1.210 Kč.
(slovy: tisíc korun českých a nula haléřů bez DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde 
ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH 
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá včl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného 
dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci stavebního 
povolení.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací 
objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání 
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, 
fakturovanou částku s DPH a bez DPH.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či 
elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla 
zálohové faktury

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. 
Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
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2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba zhotovitele může být změněna
pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě,
že objednatel změněnou kontaktní osobu zhotovitele písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem
takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný
dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při
stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a
jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných
norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona
tím není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v
odst. 4. tohoto článku smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším
záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na
své náklady.

8. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na které pozve
zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat do 15
dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů
konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla zejména technické řešení, navrhované použité
materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení §
2594 zákona tím není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a
o tomto projednání bude sepsán zápis.

9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout
subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci
této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy,
podléhá takováto změna poddodavatele předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

11. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám

Vlil.
Autorský dozor

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle
povahy prováděných prací.

2. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu
min. 5 pracovních dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby a
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. odst.2 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo
další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na
staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje,
že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
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5. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o
nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjistí, že
zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává,
má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným
postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou
nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a
hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění
k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní;

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není
objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:

a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání
stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i

prostřednictvím třetích osob.
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4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli úpravami a
změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením s jinými díly a jeho
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku
užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i kjeho jednotlivým
částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje za úplatu, která je již zahrnuta v Ceně díla (čl. V).
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní

strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli
zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně
jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část
přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré projektové dokumentace příslušného stupně k odsouhlasení,
a to 1 měsíc před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či
nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude
zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 paré PD + elektronická verze na digitálním nosiči (např. CD
nebo DVD), podepsat zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na investiční
odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla,
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími
přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI.
Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v
době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14
dnů od jejich nahlášení.
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4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli úpravami a 
změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 
užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i kjeho jednotlivým 
částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje za úplatu, která je již zahrnuta v Ceně díla (čl. V).

9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní 
strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli 
zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se 
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci 
obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně 
jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část 
přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré projektové dokumentace příslušného stupně k odsouhlasení, 
a to 1 měsíc před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či 
nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 paré PD + elektronická verze na digitálním nosiči (např. CD 
nebo DVD), podepsat zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na investiční 
odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, 
ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. 
Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v 
době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 
dnů od jejich nahlášení.

9/11



4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3.
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích
osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování
díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při
seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude
zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí
toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se
objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620
odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se
zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 3
pracovní dny.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in.

Identifikátor datové schránky zhotovitele: acjnww8.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

4. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany
vylučují.

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
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7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ, IČO: 
00268810, DS: bebb2in

a
ATELIER A BRNO s.r.o., Všetičkova 625/17, Stránice, 602 00 Brno, IČO: 25303287, DS: acjnww8 

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a o autorském dozoru 

cena: 1.000 Kč bez DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které 
jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne
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