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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ autorský zákon “)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
421 96 451 
CZ42196451
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem 
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
26300511/0100

(dále jako „objednatel" nebo „LČR") na straně jedné

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
60460709
CZ60460709
v registru vysokých škol a uskutečňovaných programů, vedeném 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem 
Česká spořitelna, a.s.
9021-6325762/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(obj ednatel nebo LČR a zhotovitel dále též společně j ako „ smluvní strany “ a každý j ednotlivě 
jako „smluvnístrana “)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva “):
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Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výzvy k předkládání nabídek na řešení 
výzkumného projektu, kterou vyhlásil objednatel dne 31. 10. 2023 a na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 27. 11. 2023, která byla objednatelem posouzena a vyhodnocena jako 
nabídka nejvhodnější k vyhlášenému tématu „Výpočet nákladů a možných výnosů při 
modelových způsobech výchovy mladých druhově a prostorově diferencovaných porostů“.

Účelem této smlouvy pak je vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem zejména 
v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti, a to nejen pro objednatele. Objednatel 
tak nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a tyto výsledky mohou být zpřístupněny 
široké veřejnosti.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuj e provést na svůj náklad a nebezpečí pro obj ednatele 
za podmínek níže uvedených dílo - výzkumný projekt „Ekonomická analýza 
variantních modelů výchovy mladých lesních porostů" (dále jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje toto dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je 
sjednána v čl. III. této smlouvy.

2. Specifikace a úplný popis díla je obsažen v Příloze I (viz čl. X. odst. 8. této smlouvy), 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že 
dílo je na základě této specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, včetně její přílohy a dále podle 
pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dílo provést sám a je odpovědný za jeho 
provedení.

4. Zhotovitel se dále zavazuje písemně vypracovat a objednateli předložit 2 dílčí realizační 
výstupy z provádění díla, tak jak jsou obsahově vymezeny v Příloze I, část Realizační 
výstupy nebo specifikovány níže. Pro jednotlivé plánované a časově specifikované 
kontrolní dny (viz čl. V. odst. 6. této smlouvy) jsou závazné:

• dílčí výstup (č. I) s informacemi o postupu řešení projektu a dosažených výsledcích, 
zahrnující literární rešerši dostupných poznatků zejména v oblasti výchovy mladých 
druhově a prostorově diferencovaných porostů a ekonomického modelování jejich 
výchovy; analýzu dat získaných od objednatele o provedených a plánovaných 
výchovných zásazích na předmětných školicích plochách; formulaci východisek 
modelových způsobů výchovy mladých lesních porostů, informace o terénních 
šetřeních na školicích plochách; informaci o sestavení algoritmu modelu 
ekonomického hodnocení a ověření jeho funkčnosti,
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• dílčí výstup (č. II) s informacemi o postupu řešení projektu a dosažených výsledcích, 
zahrnující komplexní analýzu dat o provedených a plánovaných výchovných 
zásazích na předmětných školicích plochách; formulaci modelových způsobů 
výchovy mladých lesních porostů; ekonomickou analýzu variantních modelů 
výchovy mladých lesních porostů.

Součástí předkládaných dílčích realizačních výstupů pro kontrolní dny bude informace o 
postupu řešení a dosud dosažených výsledcích v průběhu řešení.

5. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat a objednateli předložit závěrečnou zprávu o 
provedení díla (tj. souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého 
výzkumného projektu.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a objednateli zaručuje, že:

vůči majetku zhotovitele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku 
prohlášen konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující, ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů;

není v likvidaci;

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek;

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném ani 
na penále na veřejné zdravotní pojištění;

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, na 
penále na sociální zabezpečení ani příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, totéž platí i pro všechny 
členy jeho statutárního orgánu, je-li zhotovitel právnickou osobou; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží;

nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí 
s předmětem výzkumného projektu;

náplň výzkumného projektu - díla ve smyslu této smlouvy - se nepřekrývá s náplní 
jiného projektu (projektů), který (které) zhotovitel řeší za finanční prostředky 
z jiných zdrojů.
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a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, 
který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem 
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této 
smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy 
splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu 
písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého 
nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj.
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nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo 
vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5.2006, 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či 
z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu této smlouvy, nejpozději od 
1.3.2024.

2. Dílo bude prováděno v zájmových oblastech ve správě LČR, v prostorách ČZU, Fakulty 
lesnické a dřevařské, tzn. na pracovišti zhotovitele a v prostorách Výzkumného ústavu 
lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., tzn. na pracovišti spoluřešitelského týmu (dále 
jen „místo plnění“). Zhotovitel současně s podpisem této smlouvy prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému 
plnění povinností dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech a v souladu s podmínkami této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto částech a předkládáno 
objednateli k posouzení v těchto termínech:

• dílčí výstup (č. I) pro 1. kontrolní den - nejpozději do 31.12. 2024,

• dílčí výstup (č. II) pro 2. kontrolní den - nejpozději do 30.11.2025,

• závěrečná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) - nejpozději do 
28. 2. 2026.
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5. Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o 
provádění díla, v místě předání, kterým je adresa Grantové služby LČR: Lesy České 
republiky, s.p., Oddělení výzkumu, U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 (dále jen „místo 
předání'1). Objednatel je povinen ve sjednané době dílčí výstupy, jakož i závěrečnou 
zprávu o provádění díla, v místě předání za podmínek stanovených touto smlouvou 
převzít.

6. O předání a převzetí dílčích výstupů jakož i závěrečné zprávy o provádění díla bude mezi 
smluvními stranami vždy sepsán předběžný předávací protokol, a to ve dvojím 
vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku tohoto předběžného
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předávacího protokolu. Za smluvní strany jsou předběžný předávací protokol oprávněni 
podepsat:

za objednatele: Oddělení výzkumu, které řídí a administruje Grantovou službu
LČR,

za odpovědný řešitel
(dále jako „odpovědný řešitel").

Toto předání a převzetí dílčích výstupů či závěrečné zprávy není s ohledem na ujednání 
obsažená v čl. V. odst. 7. až odst. 9. této smlouvy předáním díla či jeho části ve smyslu 
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2606 občanského zákoníku.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. odst. 1. a odst.
2. této smlouvy, a to ve výši: 1 975 000 Kč (slovy: jeden milion devět set sedmdesát pět 
tisíc korun českých).

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dál jen „DPH"). K ceně za dílo bude 
připočtena sazba DPH ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 
povinnost.

3. Cena za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy je cenou maximální a 
nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla 
dle této smlouvy. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i odměnu 
zhotoviteli (jako autorovi) za oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům ve 
smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy.

4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny za dílo.

6. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli následující zálohy, které v souhrnu 
nepřevýší 70 % (slovy: sedmdesát procent) ze sjednané ceny za dílo dle odst. 1. a odst. 2. 
tohoto článku smlouvy (tedy u plátců DPH počítáno z celkové výše ceny za dílo včetně 
DPH platné v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy): 1 670 000 Kč:

první zálohu (dílčí platbu) ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých) 
včetně DPH po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců ode dne 
sjednaného zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy,
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druhou zálohu (dílčí platbu) ve výši 800 000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) 
včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o 
přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami (č. I pro 1. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy,

třetí zálohu (dílčí platbu) ve výši 170 000 Kč (slovy: sto sedmdesát tisíc korun 
českých) včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví 
potvrzení o přijetí dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami (č. II pro 2. KD) dle čl. V. odst. 8. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí zálohy (dílčí platby) vystavit a 
objednateli odeslat nebo osobně předat daňový doklad - potvrzení o přijaté platbě.

8. Po schválení závěrečné zprávy o provádění díla a přijetí celého díla (projektu) 
objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy, vystaví zhotovitel ve lhůtě 14 dnů 
ode dne podpisu konečného předávacího protokolu konečnou fakturu na zbylou část 
sjednané ceny za dílo, a to ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za dílo dle odst. 1. a odst.
2. tohoto článku smlouvy a již zaplacenými zálohami (dílčími platbami). Splatnost 
konečné faktury nastane 30 dnů po jejím doručení objednateli.

9. Daňové doklady musí být vystavovány zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a 
musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, doplněné o:

a) podpis a razítko zhotovitele,

b) číslo této smlouvy (viz její záhlaví),

c) předmět plnění s názvem výzkumného projektu,

d) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu 
zhotovitele uvedeným v této smlouvě a zároveň musí být zveřejněno správcem daně 
dle zákona o DPH nebo oznámeno písemně s podpisem osoby, která podepsala 
smlouvu a doručeno objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a zároveň 
musí být zveřejněno správcem daně dle zákona o DPH.

Na konečné faktuře pak bude dále uveden den předání díla zhotovitelem objednateli, 
který bude datem uskutečnění zdanitelného plnění (nejdříve však dnem přijetí díla 
objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy) a dále celková cena za dílo 
s odpočtem zaplacených záloh (dílčích plateb) a částka zbývající k úhradě. Přílohou 
konečné faktury pak bude kopie konečného předávacího protokolu díla (s podpisy obou 
smluvních stran).

10. Všechny daňové doklady a konečná faktura budou zhotovitelem doručovány objednateli 
na adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu,
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198 00 Praha 9, případně elektronickou poštou na e-mailovou adresu:

11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (konečnou fakturu) přede dnem 
splatnosti bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo má 
jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, 
kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat 
neodpovídají ustanovením této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad (konečnou fakturu) opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (konečné faktury) přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (konečné faktury) objednateli.

13. Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového dokladu (konečné faktury) pokud 
nejpozději v poslední den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jeho 
zaplacení.

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného 
finančního úřadu dle ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději 
však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o 
tomto písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle 
zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: gs@lesycr.cz. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti 
němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle ustanovení § 106a zákona o 
DPH.

15. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo 
stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakýchkoli 
pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, část 
finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty 
objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením § 109a 
zákona o DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění podle daňového dokladu.

IV.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastníkem výsledků projektu (byť dílčích), tedy vlastníkem díla a všech jeho částí, je od 
počátku objednatel, který rozhoduje o jejich využití. Objednatel se zavazuje, že 
nepřevede vlastnické právo k dílu na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny za dílo.

2. Výsledky rozborů a podkladové materiály k provedení díla, či jeho částí, budou na 
základě písemného souhlasu objednatele archivovány u zhotovitele.
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3. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám. Zhotovitel také 
není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, jež je 
předmětem díla nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně odsouhlasené 
ze strany objednatele, bude na její závěr uvedeno, že výzkum byl podporován 
objednatelem, tedy Lesy České republiky, s.p. V anglickém jazyce bude použito názvu: 
Forests of the Czech Republic, statě enterprise.

4. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele až 
okamžikem předání díla nebo jeho části po podpisu dílčího, resp. konečného předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a způsobem uvedeným v čl. V. odst. 8. a odst. 9. 
této smlouvy (tedy přijetím díla či jeho části objednatelem).

5. Dílo je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Nabytím účinnosti této 
smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a 
to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli 
omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování 
všemi prostředky (i elektronickými), časově, územně a množstevně neomezená, s právem 
dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám bez předchozího 
souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn dílo, resp. jeho část, měnit 
nebo do něj jinak zasahovat a/nebo jej poskytnout k takovému zásahu třetí osobě bez 
výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem nabytí účinnosti této 
smlouvy stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým 
dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. 
smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít dílo pro potřeby své prezentace bez písemného 
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje a objednateli zaručuje, že pouze zhotovitel je plně oprávněn k tomu, 
aby poskytnul objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu předchozího 
odstavce tohoto článku smlouvy.

V.
Podmínky provádění díla

1. Ve lhůtě do 15. 4. 2024 proběhne úvodní jednání k realizaci díla - projektu, za účelem 
podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, forem 
výstupů, kontrolních mechanismů, součinnosti objednatele apod.). Úvodní jednání 
svolává objednatel po dohodě se zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu, 
náležité kvalitě a touto smlouvou stanovených termínech.
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Jako zástupce objednatele pro:

odborná jednání se zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen garant

LESV 4K
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

projektu | lOdbor lesního
hospodářství a ochrany přírody, ředitelství LČR (dále jako „garantprojektu “), 

věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LČR.

Jako zástupce zhotovitele pro:

- odborná a věcná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen 
odpovědný řešitel díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se 
předmětné činnosti (zejm. pravidla bezpečnosti při práci, protipožární ochrany apod.). Po 
dobu realizace díla je zhotovitel současně povinen průběžně sledovat, kontrolovat a 
vyhodnocovat míru jednotlivých rizik spojených s prováděním díla specifikovanou 
v Příloze I této smlouvy. Při podstatné změně míry rizika či vzniku rizik nových oproti 
rizikům uvedeným v Příloze I této smlouvy, která by mohla znamenat ohrožení realizace 
díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, resp. 
garanta projektu, a vyžádat si jeho písemné stanovisko. Uvedená rizika, která mohou mít 
podstatný vliv na dokončení díla ve smyslu této smlouvy, a tedy dosažení cílů 
výzkumného projektu, musí být zhotovitelem prezentována na kontrolních dnech.

4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou a jeho pokyny, a to prostřednictvím níže uvedených pracovníků:

garanta projektu,

zástupce Grantové služby LČR (pracovníka Oddělení výzkumu).

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení každé jednotlivé kontroly postupu 
realizace díla.

6. Kontrola objednatelem bude provedena přinejmenším v následujících kontrolních dnech:

• 1. kontrolní den - leden - únor 2025,

• 2. kontrolní den - prosinec 2025 - leden 2026.

Na kontrolním dni se bude hodnotit postup řešení a v případě potřeby se budou přijímat 
opatření k řešení vzniklých problémů (viz odst. 3. tohoto článku smlouvy atd.).
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7. Jednotlivé dílčí výstupy, předané zhotovitelem objednateli na základě předběžného 
předávacího protokolu, jsou poté objednatelem předkládány k vyjádření oponentům 
jmenovaným objednatelem. Objednatel je oprávněn si případně vyžádat i vypracování 
oponentských posudků k dílčím výstupům zhotovitele. Oponentní řízení proběhne za 
úěasti zhotovitele většinou v rámci kontrolního dne následujícího po předložení 
konkrétního dílčího výstupu zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. O přijetí (akceptování) či odmítnutí dílčích výstupů rozhodne s konečnou platností 
objednatel na závěr jednání kontrolních dnů, a to na základě průběhu těchto jednání a 
poté co se k dílčím výstupům vyjádří/případně vypracují oponentský posudek oponenti. 
V případě, že bude konkrétní dílčí výstup objednatelem přijat, vystaví o tom objednatel 
zhotoviteli potvrzení. V případě, kdy bude dílčí výstup objednatelem odmítnut, může 
současně objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění vytýkaných vad či 
nedostatků dílčího výstupu.

9. Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě o 
provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 45 dnů od 
předložení závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů, 
garanta projektu, zástupců Grantové služby LČR, případně dalších pracovníků nebo hostů 
objednatele. Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata, nebo 
vrácena zhotoviteli k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná zpráva 
bude objednatelem schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a současně 
kladného vyjádření garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LČR, v takovém 
případě bude uhrazena cena díla (viz čl. III. odst. 8. této smlouvy).

V případě vrácení závěrečné zprávy o provádění díla zhotoviteli bude opravená závěrečná 
zpráva o provádění díla opakovaně oponována s tím, že může být přijata (v takovém 
případě bude uhrazena cena díla - viz ěl. III. odst. 8. této smlouvy), nebo bude odmítnuta 
a závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno.

O konečném schválení a přijetí závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu předchozího 
odstavce smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán konečný předávací protokol.

Za smluvní strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat:

za objednatele: zástupce Grantové služby LČR (pracovník Oddělení výzkumu),

za zhotovitele: odpovědný řešitel díla.

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Vyhotovením a podpisem konečného 
předávacího protokolu dochází k dokončení díla.

10. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.
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11. Předložení všech dílčích výstupů a závěrečné zprávy bude provedeno v písemné podobě 
ve čtyřech stejnopisech a lx v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve 
formátu DOCX a PDF). Schválená a přijatá verze závěrečné zprávy o provádění díla bude 
předložena (před termínem splatnosti faktury) v písemné podobě ve stejnopisech v počtu 
6 výtisků a lx v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (ve formátu DOCX a 
PDF).

12. V případě, že bude závěrečná zpráva vrácena zhotoviteli k dopracování ve smyslu 
odst. 9. tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel předat objednateli závěrečnou 
zprávu doplněnou o zapracované připomínky opět v počtu 6 výtisků a lx v elektronické 
podobě na datovém nosiči (ve formátu DOC a PDF), a to do 30 dnů ode dne vrácení 
závěrečné zprávy k dopracování, nebude-li objednatelem poskytnuta delší lhůta. Součástí 
předložení schválené a přijaté verze závěrečné zprávy o provádění díla dle odst. 11. 
tohoto článku smlouvy, bude i souhrn závěrečné zprávy určený pro umístění 
na internetových stránkách objednatele (ve formátu DOCX a PDF).

13. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode dne přijetí závěrečné zprávy objednatelem ve 
smyslu odst. 9. tohoto článku smlouvy předat objednateli elektronickou verzi závěrečné 
zprávy v úpravě pro tisk odborné brožury (publikace), bude-li o to na základě výsledků 
oponentního řízení požádán. Tisk zajistí na své náklady objednatel v rámci ediční řady 
Grantové služby LČR a ISBN.

VI.
Ochrana informací a obchodního tajemství

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, jakož i 
důvěrné údaje a sdělení, které byly vzájemně smluvními stranami poskytnuty v rámci této 
smlouvy, a to přinejmenším do doby, než objednatel rozhodne, že mohou být zveřejněny.

2. Obchodní tajemství v tomto případě tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a 
v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
s projektem, včetně dílčích výstupů a závěrečné zprávy o provádění díla. Povinnost 
ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo 
důvěrné informace. Zhotovitel nesmí toto obchodní tajemství nebo důvěrné informace, 
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

3. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení 
povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, 
které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely.

12



LESYCR4K
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

5. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv škodu/újmu vzniklou objednateli jako držiteli 
výhradní licence neoprávněným užitím jeho díla třetí osobou a zavazuje se poskytnout 
objednateli ochranu jeho práv k dílu ve smyslu ustanovení § 41 autorského zákona a 
nahradit objednateli veškerou újmu způsobenou neoprávněným užitím jeho díla.

VII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají pro případ nepravdivosti, byť jen jednoho prohlášení 
zhotovitele uvedeného v čl. I. odst. 6. této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jedno porušení povinnosti 
pravdivosti prohlášení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že zhotovitel objednateli neoznámí dle čl. III. odst.
14. této smlouvy, že se stal nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu příslušným 
finančním úřadem se zhotovitelem zahájeno řízení, a dále pro případ, kdy zhotovitel 
poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. V. odst. 3. této smlouvy, povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení některé z uvedených povinností. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s prováděním díla, tj. při 
nedodržení některého z termínů plnění ve smlouvě dohodnutých (zejm. termínů 
uvedených v čl. II. odst. 4. této smlouvy), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý den prodlení, a to až do výše 25 % z celkové ceny díla ve smyslu čl.
III. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

4. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 
v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 7. 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

5. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých 
záloh (dílčích plateb) a konečné faktury za podmínek stanovených touto smlouvou 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

6. Smluvní pokuta uplatněná dotčenou stranou je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího 
uplatnění druhé smluvní straně. Pro případ prodlení s její úhradou se sjednává zákonný 
úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
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VIII.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo 
občanský zákoník. Smluvní strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným 
způsobem se kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku dále považuje:

a) zhotovitel nebude dílo vykonávat sám, ale převede část prací na projektu, nebo 
povinnosti či práva z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele (ustanovení se netýká části prací realizovaných za pomoci 
spoluřešitelů uvedených v Příloze I této smlouvy);

b) i přes upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol realizace díla nebo jeho části;

c) zhotovitel se bez předchozí omluvy nezúčastní kontrolního dne a nepožádá o 
stanovení náhradního termínu konání kontrolního dne;

d) zhotovitel nedodrží stanovený rozsah nebo obsahovou náplň dílčích výstupů či 
celého díla;

e) zhotovitel bude o více než 14 dní v prodlení s předkládáním dílčích výstupů či 
závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu ěl. II. odst. 4. této smlouvy;

f) zhotovitel opakovaně poruší jinou svou povinnost vyplývající z této smlouvy;

g) případ, kdy objednatel odmítne dílčí výstup a vrátí jej s výtkami zhotoviteli 
k dopracování a zhotovitel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě určené 
k tomu objednatelem;

h) zhotovitel poruší jinou svou povinnost při provádění díla a neprovede nápravu ani 
v přiměřené době stanovené k tomu objednatelem;

i) případ, kdy objednatel definitivně odmítne kterýkoli dílčí výstup či závěrečnou 
zprávu pro vady či nedostatky takového rozsahu, že se objednatel rozhodne 
v podporování projektu dále nepokračovat;

j) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. smlouvy nepravdivým 
nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. I. odst. 7., písm. a) - j) smlouvy.
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3. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel může kdykoliv odstoupit od 
smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, bylo-li již dílo z části provedeno. 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 
vrátit navzájem poskytnutá plnění. Pokud v průběhu plnění bude objednatelem přijat dílčí 
výstup, má zhotovitel právo při odstoupení od smlouvy žádat náhradu jím účelně 
vynaložených nákladů, a to do výše přiměřené (odpovídající) části ceny za dílo dle této 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto ujednáním budou ve smyslu 
ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku vázány i po odstoupení od této smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že je objednatel v prodlení 
s plněním svých závazků, a to o více než 30 dnů poté, co byl zhotovitelem na toto prodlení 
upozorněn. Smluvní strany pro účely této smlouvy a s ohledem na čl. V. odst. 4. této 
smlouvy vylučují užití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

5. Ukončením této smlouvy nej sou dotčena ustanovení týkaj ící se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch ustanovení týkajících 
se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

IX.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 
aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými 
Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a 
že tyto bude v co nej širším možném rozsahu respektovat.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel 
smí svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné osoby jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,
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o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý z nich má platnost originálu; zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy, objednatel si ponechá 1 vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato smlouva řídí a bude vykládána v souladu 
s právem České republiky, přiěemž veškerá práva a povinnosti sjednané touto smlouvou 
a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení § 2609 a ustanovení § 2632 
věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neužijí.

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to 
neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové 
ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem 
a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 
nevymahatelného.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona ě. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Uveřejnění této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o 
registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této 
smlouvy za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy (včetně jejích dodatků) 
tak, aby tyto mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona ě. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
o registru smluv.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha:

Příloha I - Popis projektu z nabídky zhotovitele na formuláři pro předkládání nabídek 
v rozsahu 23 číslovaných stran.

V případě rozporu mezi přílohou a touto smlouvou je rozhodující znění této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že 
je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti k právním jednáním a že veškerá prohlášení ve smlouvě odpovídají 
skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
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V Hradci Králové
dle elektronického podpisu

V Praze
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.
ekonomicko-správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze
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FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK Příloha č. 3 Výzvy

LESVCRMK
Grantová služba LČR 

Nabídka na řešení výzkumného projektu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název tématu: Výpočet nákladů a možných výnosů při modelových způsobech
výchovy mladých druhově a prostorově diferencovaných porostůtematickými okruhy LČR.) J J J f J f

Identifikátor veřejné zakázky: P23V00002122 
Evidenční číslo zadavatele: G099/2023/015

Název projektu: Ekonomická analýza variantních modelů výchovy mladých
(Název /stručný/ by měl vystihovat lesních DOTOStŮ
Váš projekt.)_______________________________________________________________________________________

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Představení řešení 
projektu:
(Popis problémů, způsob a principy 
řešení, originalita apod.)

Výchova lesních porostů představuje soubor systematicky 
a opakovaně realizovaných pěstebních opatření, kterými se 
usměrňuje vývoj lesních porostů. Hlavním a nejvýznamnějším 
nástrojem výchovy je výběr. Výchovou upravujeme strukturu 
(prostorové rozmístění stromů) prostřednictvím selekce stromové 
složky lesních porostů. Přitom uplatňujeme několik kritérií 
výběru, zejména fenotypový výběr (s ohledem na kvalitu 
produkce), druhový výběr (s ohledem na obnovní cíl a s 
výhledem na dosažení cílové druhové skladby lesního porostu), 
zdravotní výběr (jako hlavní nástroj prevence rozvoje chorob 
a škůdců). Výběrem také usměrňujeme prostorovou, tloušťkovou 
a výškovou strukturu lesních porostů s ohledem na dosažení 
optimálních podmínek pro růst vybraných jedinců. Výchovnými 
zásahy tedy měníme porostní prostředí (zejména ozářenost 
a vodní režim), tyto změny zpětně působí změny v asimilaci a 
růstu jednotlivých stromů i celých porostů (v pojetí produkční 
ekologie, např. Remeš et al. 2015).
Hlavními cíli výchovy je vytvářet takové lesní porosty, které plní 
všechny požadované funkce. Z hlediska dřevoprodukční funkce je 
hlavním úkolem výchovy optimalizovat růst jednotlivých 
nadějných/cílových stromů. Zároveň ale také objemový přírůst 
celého porostu prostřednictvím úpravy hustoty porostu, při 
hledání optimální kruhové základny (Assmann 1961). Vzhledem 
k dlouhodobě prováděným výzkumům se ukazuje, že možnosti 
zvyšovat celkovou objemovou produkci lesních porostů správně 
vedenou výchovou jsou značně omezené (Wiedemann 1929,
1930, Assmann 1961, Pretzsch 2005, 2020). Velký význam má 
však výchova pro kvalitu produkce (pozitivní výběr v pojetí 
Schádelina) a také pro zajištění potřebné stability lesních porostů
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(Slodičák Novák, 2007) a zlepšení zdravotního stavu porostů 
ohrožených suchem (Dušek et al. 2020).
Specifickou problematikou je výchova smíšených porostů. 
Úkolem výchovy smíšených porostů je upravovat vnitřní 
kompozici porostu tak, aby se vytvářely podmínky pro 
komplementární interakce a potlačoval se vliv konkurence mezi 
dřevinami. Při plošnější formě směsi (skupinové smíšení) je 
možné aplikovat zásady výchovy definované pro dané druhy 
dřevin a interakce s jinými dřevinami řešit pouze po obvodu 
skupin. V případě jednotlivého smíšení je nutné aplikovat 
individuální pozitivní výběr, který bude preferovat jednotlivé 
dřeviny v místech, kde je žádoucí zachovat jejich zastoupení. Při 
výchově smíšených porostů je také důležité si uvědomit, že 
jednotlivé dřeviny mohou mít ve směsi různý význam a hrát tu 
odlišnou roli. Je třeba odlišovat stromy, které označujeme jako 
budoucí mýtní stromy (Crop trees), od kterých očekáváme hlavní 
ekonomický výnos, příkladem takové dřeviny je dub. Dále je 
třeba v porostu rozlišit stromy, které zde mají podpůrnou roli.
A to buď jako přípravné dřeviny (Nurse crops), jejichž úkolem je 
upravit podmínky prostředí pro růst a vitalitu citlivých dřevin 
(tuto roli hrají např. bříza, osika, jeřáb, olše), nebo jako dřeviny 
podpůrné (Trainer species), které mají zvyšovat kvalitu produkce 
ekonomicky významných dřevin (např. habr, lípa, buk). Podle 
této role se také k těmto dřevinám ve směsích přistupuje (Remeš 
2023).
Vzhledem k tomu, že hlavním úěelem přípravných dřevin je 
usnadnit vnášení citlivých druhů dřevin, jsou rychle rostoucí 
pionýrské dřeviny obvykle odstraněny před tím, než se jejich 
komplementární interakce k cílové dřevině změní v konkurenční. 
Přitom mohou přinášet dodatečnou produkci biomasy, pokud se 
jejich vyřazení z porostu uskuteční v době, kdy již mohou 
poskytnou zpeněžitelné sortimenty. V současné době se stále více 
uplatňuje tento přístup, který se projevuje např. i v řidším sponu 
při výsadbě přípravných dřevin (při zachování jejich schopnosti 
ovlivnit pozitivně podmínky stanoviště pro cílové dřeviny).
Pokud je to spojeno se zpřístupněním porostů, tak to umožňuje 
vytěžit přípravné dřeviny (pěstované v kratším obmýtí) 
s minimálními škodami na cílových dřevinách.
Při výchově se tedy hledá pěstebně-ekologické a zároveň 
i ekonomické optimum (Remeš et al. 2016a, 2016b) a tímto 
směrem cílí i předložený projekt, který je v souladu s výzvou 
zaměřen na provedení ekonomické analýzy variantních modelů 
výchovy mladých druhově a prostorově diferencovaných lesních 
porostů. Výsledky projektu by měly být následně součástí 
podkladů k rozhodování o volbě optimální varianty výchovy. 
Součástí analýzy je proto identifikace a kvantifikace nákladů a 
možných výnosů spojených s variantními výchovnými zásahy. 
Pokud je cílem obsáhnout celé období výchovy, pak je třeba mít 
k dispozici všechny potřebné nákladové i výnosové parametry. 
Může se jednat o skutečné údaje, pokud se jedná o retrospektivní 
hodnocení (viz např. Zehnálek, Remeš, Pulkrab 2011). Pokud tyto
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údaje nejsou k dispozici, musí být tato parametry domodelovány. 
Tímto způsobem budou muset být zajištěny vstupy pro 
ekonomické analýzy v rámci tohoto projektu.

Cílem projektuje výpočet nákladů a možných výnosů periodicky 
vynaložených na jednotlivé varianty výchovných zásahů 
prezentovaných na 55 školících plochách definovaných 
zadavatelem a založených v letech 2022-2024. Výsledky budou 
použitelné při rozhodování možného výběru pěstebního zásahu 
směřovaného do různých složek porostu podle požadovaného 
ekonomicky a ekologicky přijatelného pěstebního cíle. Budou mít 
rozhodující vliv na výpočet pěstebních nákladů při krátkodobém 
ročním projektování prací i zpracovávání dlouhodobých výhledů 
na náklady pěstební činnosti.______________________________

3. PŘEDSTAVENI TÝMU

Organizace 
řešitelského týmu:
(Název, statutární orgány, právní 
forma, IČ, DIČ, adresa, bankovní 
a telefonické spojení řešitelské 
organizace apod.)

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
Statutární orgán - rektor: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Právní forma: veřejná vysoká škola 
IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 9021-6325762/0800
Telefonické spojení: 224 381 111

ČZU v Praze je jako veřejná vysoká škola zřízena podle zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a charakterem jejich 
hlavních činností, definovaných podle tohoto zákona, je 
vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a umělecká činnost.

Odpovědný řešitel:
(Jméno, funkce, kontakty /tel., 
mobil., e-mail/ apod.)

Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

role v projektu: odpovědný řešitel, koordinace aktivit 
projektového týmu, ekonomická efektivnost. Praktické zkušenosti 
s vedením týmů byly mj. získány v letech 2008-2010 na pozici 
vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, LDF 
Mendelu v Brně, na pozici vedoucího Katedry lesnické a 
dřevařské ekonomiky (2021-dosud) a dále při řešení projektů 
v pozici odpovědného řešitele.
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Ostatní osoby:
(Jména, role, organizace, kontakty 
apod.)

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
Statutární orgán - rektor: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky, FLD ČZU v Praze:

Katedrapěstováníles^FLDČZUvPraze

analýza variant výchovných zásahů na
školících plochách s ohledem na produkční charakteristiky a 
ekonomick^vstuDv^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^analýza variant výchovných zásahů na 
školících plochách s ohledem na produkční charakteristiky a 
ekonomické výstupy.

Název: Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i.

Adresa: Stmad^n6^íloviště^5^^^^^^
orgán

Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
IČ: 00020702
DIČ: CZ00020702

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno):

Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, Opočno 51773 
Tel.: |
E-mail:|
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člen řešitelského týmu, analýza pěstebních zásahů na školících 
plochách, rozbor a hodnocení podkladů pro ekonomickou analýzu

Odbornost týmu:
(Předchozí dosažené výsledky, 
odbornost, zkušeností členů týmu 
včetně řešené tematicky související 
problematiky /pouze za období 
posledních 5 let/.)

Jméno a

Vzdělání a praxe:
1998: Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, obor Lesní 

inženýrství, udělen titul „Ing.“.
1998-2000: realizace výkonů pěstební a těžební činnosti 

(nepravidelně).
2001-XI/2011: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, 
LDF MZLU v Brně - odborný asistent; 2008-2010: vedoucí ústavu. 
2004: LDF MZLU v Brně, obor Ekonomika a management 

obnovitelných přírodních zdrojů, titul „Ph.D.“
2004—2005: čtyřsemestrový kurz Oceňování lesa zakončený 

zkouškou. LDF MZLU v Brně.
2008-V/2009; XII/2011-dosud: Katedra lesnické a dřevařské 

ekonomiky, FLD ČZU v Praze - docent; 2021-dosud: 
vedoucí katedry

2007- dosud: externí Lead Auditor systémů podle požadavků ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PEFC TUH aPEFC C-o- 
C v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího 
průmyslu.

2008- dosud: dodávky služeb lesním podnikům.
2009: tříměsíční pracovní stáž na The University of Montana, 

College of Forestry and Conservation (USA).

V pozici vedoucí ústavu (2008-2010) a vedoucího katedry (2021- 
dosud) získány zkušenosti s vedením týmu pracovníků a řízením 
projektů.

Web of Science: registrováno 30 publikací, 252 citací

Řešené vědecké projekty a publikační činnost související 
s řešeným tématem - výběr:
2022-2024: odpovědný řešitel za FLD ČZU v Praze, NAZV, 
č. QK22020008: „Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a 
mimoprodukěních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin“.

2021-2023: ělen řešitelského týmu, NAZV QK21020371 
„Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků".
2019-2021: ělen řešitelského týmu, NAZV, č. QK1920272: 
„Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a 
lesnického sektoru".
2018-2020: odpovědný řešitel, Grantová služba LČR, projekt 
č. 90: „Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa 
obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice".
2017-2018: odpovědný řešitel, Foresta SG (pro GS LČR- 
hlavní zadavatel), ě. 43170/9010/9009: „Ekonomická efektivnost 
pěstování lesních porostů".
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2016-2017: odpovědný řešitel, Grantová služba LČR, projekt 
č. 63: „Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, 
ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro 
hospodaření s břízou v ČR“.
2012-2016: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QJ1220313: 
„Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění 
biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního 
hospodářství".

|BBHHH^^|The use of pioneer tree species in the
restoration of forest openings after salvage felling in the Czech 
Republic. In Proceeding: Deal for Green? Contribution of 
managerial economics, accounting, and cross-sectoral policy 
analysis to climate neutrality and forest management, p. 230-237. 
Ljubljana: University of Ljubljana. IUFRO 4.05.00 & 9.05.03 
International Conference. 2023. ISBN: 978-961-6993-82-1
Němec, M., Riedl, M., Jarský, V., Dudík, R. Analysis of 
Consumer Attitudes as an Important Tool for the Segmentation 
and Development of the Game Markét in the Czech Republic. 
Forests 2023,14: 450. https://doi.org/10.3390/fl4030450. IF 2,9.
Dudík, R., Palátová, P., Jarský, V. Restoration of Declining 
Spruce Stands in the Czech Republic: a Bioeconomic View on 
Use of Silver Birch in Čase of Smáli Forest Owners. Austrian 
Journal of Forest Science. 2021, 138(4), 375-394. ISSN 0379- 
5292. IF 1,065.

Riedl, M., Jarský, V., Zahradník, D., Palatova, P., Dudik, R., 
Menhazova, J., Sisak, L. Analysis of Significant Factors 
Influencing the Amount of Collected Forest Berries in the Czech 
Republic. Forests. 2020, 11(10), 1114. ISSN: 1999-4907. 
Dostupné z doi: doi.org/10.3390/fl 1101114. IF 2,634.
Dudík, R., Šišák, L., Riedl, M. Regeneration of declining spruce 
stands in the Czech Republic - economic view of an alternativě 
species composition. In Book of Abstracts: Sustainable Forest 
Management for the Future - the role of managerial economics 
and accounting. p. 25-26. Zagreb: Faculty of Forestry University 
of Zagreb. IUFRO Symposium. 2018. ISBN: 978-953-292-056-7.

Dudík, R. a kol. Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů 
bohatých struktur - zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Bmo: 
Mendelova univerzita v Bmě, 2010, 138 s. ISBN 978-80-7375- 
471-6.

Jméno a příjmení

Vzdělání a praxe:
1962: Ing., ukončení Lesnické fakulty VŠZ v Praze 
1964-1975: Západočeské státní lesy (technik, inspektor, vedoucí 
______plánovač)________________________________________
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1971: PGS Ekonomika a řízení, VLÚ VŠZ v Praze 
1974: PGS Tropické a subtropické lesní hospodářství, VLÚ VŠZ 

v Praze
1975-1981: Vědecký lesnický ústav VŠZ v Praze (odb. pracovník, 

odb. asistent)
1981: aspirantura (CSc.), LF VŠZ v Brně 
1982-1990: Ústav aplikované ekologie a ekotechniky (odb. 

asistent, docent)
1988: Doc., VŠZ v Praze, obor Ekonomika a řízení životního 

prostředí
1988: PGS JASPEX, Univerzita Karlova Praha 
1990-dosud: Lesnická fakultě ČZU v Praze, nyní Fakulta lesnická 

a dřevařská ČZU v Praze
1999: habilitace, obor Řízení a ekonomika podniku, ČZU v Praze 
2004: jmenování profesorem, obor Management a financování 

lesních podniků, TU Zvolen

Řešené projekty a publikační činnost za posledních pět let - 
výběr:
2015-2018: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QJ1530032: 
„Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného 
poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního 
hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, 
politického a právního v České republice44.
2018-2020: člen řešitelského týmu, Grantová služba LČR, 
projekt č. 90: „Ekonomika a pěstování březových porostů jako 
alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České 
republice44.
2018-2022: člen řešitelského týmu, NAZV ZEMĚ QK1810126 
„Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin 
plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti 
velkoplošně hynoucích smrkových porostů44
2021- 2023: člen ředitelského týmu, NAZV, č. QK21020371 
„Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků44

2022- 2024: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QK22020008: 
„Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a 
mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin44.

2023- 2025: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QK23020008: 
„Platby za ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství44

Švéda, K., Pulkrab, K., Bukáček, J.: Modelové druhové skladby s 
rozdílným zastoupením cílových a přípravných dřevin: komparace 
nákladů na obnovu lesa a vyhodnocení potenciální hodnoty 
porostů v mýtním věku. Zprávy lesnického výzkumu, 2020, 65, 3, 
s. 164-174. ISSN 1805-9872
Švéda, K., Pulkrab, K., Bukáček, J.: Vyhodnocení dřevinné 
skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně 
užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených
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chřadnutím smrku. Zprávy lesnického výzkumu, 2020, 65, 1 s. 1- 
10. ISSN 1805-9872 (30 %)

Remeš, J., Pulkrab, K., Podrázský, V.: Economic and Production 
Effect to Tree Species Change as a Result of Adaptation to 
Climate change. Forests, 2020, 11(4). ISSN 19994907. DOI: 
10.3390/F11040431 (20 %)

Zumr, V., Remeš, J., Pulkrab, K.: How to Increase Biodiversity of 
Saproxylic Beetles in Commercial Stands trhrough Integrated 
Forest Management in Central Europe. Forests, 2021,12(6),
ISSN 19994907, DOI: 10.3390/fl2060814 (20 %)

Zeidler, A., Borůvka, V., Remeš, J., Pulkrab, K.: Heat-Treated 
Wood from Grand Fir Provides the Same Quality Compared to 
Silver Fir. Forests 2022, 73(10), ISSN 
19994907; https://doi.org/10.3390/fl3101542.

Jméno a příjmení:

Vzdělání a praxe:
1994-1999: Česká zemědělská univerzita v Praze, obor lesní 

inženýrství
1994: LČR, lesní správa Planá u Mar. Lázní, adjunkt
1999-2001: Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování 

majetku, studium znalectví v oboru Ekonomika 
(odvětví: ceny a odhady)

1999-2002: Doktorské studium na ČZU v Praze, obor ekonomika 
a řízení podniku

2003-2013: ČZU v Praze, odborný asistent
2013: Habilitace v oboru Ekonomika a řízení lesního hospodářství 

a zpracování dřeva
2015-2019: Vysoká škola CEVRO Institut, soukromoprávní 

studia, studijní obor obchodněprávní vztahy,
2013-2023: ČZU v Praze, docent.

Řešené projekty a publikační činnost za posledních pět let - 
výběr:
2015-2018: ělen řešitelského týmu, NAZV, č. QJ1530032: 
„Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování 
funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství 
veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a 
právního v České republice44.
2018-2020 člen řešitelského týmu, OP PRAHA - PÓL RŮSTU: 
„Transfer technologií fakulty lesnické a dřevařské ČZU do 
komerční sféry44.
2018-2022: ělen řešitelského týmu, NAZV ZEMĚ QK1810126 
„Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin 
plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti 
velkoplošně hynoucích smrkových porostů44

8

https://doi.org/10.3390/fl3101542


Grantová služba LČR

2022-2024: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QK22020008: 
„Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a 
mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin“.

Sloup, R.; Riedl, M.; Machofi, M. Comprehensive Evaluation of 
the Design of a New National Park Using the Quintuple Helix 
Model. Forests 2023, 14, 1494. https://doi.org/10.3390/fl4071494
Červený, L.; Sloup, R.; Červená, T. The Potential of Smart 
Factories and Innovative Industry 4.0 Technologies—A Čase 
Study of Different-Sized Companies in the Fumiture Industry in 
Central Europe. Forests 2022, 13, 2171. 
https://doi.org/10.3390/fl3122171
Červená, T.; Jarský, V.; Červený, L.; Palátová, P.; Sloup, R. 
Ecosystem Services in the Context of Agroforestry—Results of a 
Survey among Agricultural Land Users in the Czech Republic. 
Forests 2023,14, 30. https://doi.org/10.3390/fl4010030
Neykov, N.; Krišťáková, S.; Antov, P.; Halalisan, A.-F.; 
Hajdúchová, I.; Sedliačiková, M.; Sloup, R.; Šišák, L. Capital 
Structure Determinants of Forest Enterprises: Empirical Study 
Based on Panel Data Analysis from the Czech Republic, Slovakia, 
and Bulgaria. Forests 2022,13, 749. 
https://doi.org/10.3390/fl3050749
Sloup, R., Husbauer, J., Jarsky, V., Riedl, M. and Šišák, L. Čase 
study comparing the efficiency of wooden buildings with different 
energy standards, 2019, BioRes. 14(2), 4236-4253.

Riedl, M., Jarsky, V., Palatova, P., Sloup, R . The Challenges of 
the Forestry Sector Communication Based on an Analysis of 
Research Studies in the Czech Republic, 2019, Forests. 10(11). 
DOI: 10.3390/fl0110935.

Jméno a příjmení:

Vzdělání a praxe:
1981-1985: Střední lesnická technická škola v Trutnově 
1985-1990: Východočeské státní lesy Hradec Králové, LZ

Nasavrky, LS Včelákov (praktikant, těžební mistr, 
hajný).

1990-1992: Východočeské státní lesy Hradec Králové, LZ
Nasavrky, LS Slatiňany (zástupce vedoucího lesní 
správy).

1992-1997: Lesy České republiky Hradec Králové, LS Nasavrky 
(revírník).

1994: Ing., ukončení Lesnické fakulty, VŠZ v Brně.
1998-2002: ETA a.s., (referent zahraničního obchodu, product 

manager, vedoucí maloobchodního prodeje). 
2002-2004; Správa městských lesů Chrudim (ředitel).
2004—2019; Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola 
________ Chrudim (externí pedagog)_______________________
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2005-2022; Městské lesy Chrudim, s.r.o. (jednatel, ředitel).
2020; znalec v oboru ekonomika, lesní hospodářství (jmenovaný 

Krajským soudem v Hradci Králové, dne 25.1istopadu 
2020).

2022-doposud; Česká zemědělská univerzita v Praze (asistent - 
pedagog).

Řešené projekty a publikační činnost za posledních pět let - 
výběr:
2016-2018: ělen (vedoucí) řešitelského týmu, Městské lesy 
Chrudim, s.r.o.: „Doplnění lesní naučné stezky o interaktivní 
prvky)

2018-2019: člen (vedoucí) řešitelského týmu, Městské lesy 
Chrudim, s.r.o.: „Odpočinková paluba"

2018-2020: člen (vedoucí) řešitelského týmu, Městské lesy 
Chrudim, s.r.o.: „Navigační systém v rekreačních lesích"

2021-2022: člen (vedoucí) řešitelského týmu, Městské lesy 
Chrudim, s.r.o.: „Úprava pumtreku"

Odvárka, Z., Meňházová, J.: Kategorizace projektů rozvoje 
rekreačních lesů dle finančního objemu investic. Zbomík 
vyžiadaných príspevkov LH A DSP v podmínkách zelenej 
ekonomiky, Technická univerzita vo Zvolene, 2022, s. 89-94. 
ISBN 978-80-228-3358-5.

Odvárka, Z.: Results of the evaluation of the supported forest 
effects for the recreational and educational function of forests in 
suburban forests [Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci]. 
Deal for Green?, 2023, s. 126-132. Digitální repozitorij 
raziskovalnih organizacij Slovenije.
Odvárka, Z., Meňházová, J.: Innovations in the methodological 
approach of quantifying and evaluating the supported effects of 
forests for recreational and educational ecosystem Services. 
Forests, 2023 (zasláno redakci).

Jméno a příjmení:

Vzdělání a praxe:
2019: Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, obor 
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, udělen titul 
„Bc“.
1991-dosud: technický pracovník katedry lesnické a dřevařské 
ekonomiky Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze 
2021-dosud: projektová manažerka Lesy ČZU

Řešené vědecké projekty a publikační činnost za posledních 
pět let - výběr:
2015-2018: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QJ1530032: 
„Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování
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funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství 
veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a 
právního v České republice”.
2018-2022: člen řešitelského týmu, NAZV ZEMĚ QK1810126 
„Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin 
plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti 
velkoplošně hynoucích smrkových porostů”

2021- 2023: člen ředitelského týmu, NAZV, č. QK21020371 
„Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků”

2022- 2024: člen řešitelského týmu, NAZV, č. QK22020008: 
„Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a 
mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin”.

Jméno a příjmení:

Vzdělání:
1987-1991: Střední lesnická škola v Trutnově 
1991-1996: studium oboru Lesní inženýrství na Lesnické fakultě 

České zemědělské univerzity v Praze (Ing.).
1996-2003: studium v doktorském studijním programu Lesní 

inženýrství, studijní obor Pěstování lesa (Ph.D.).
2008: obhájena habilitační práce a jmenování docentem pro obor 

Pěstování lesa
2021: jmenován profesorem pro obor Pěstování lesa

Praxe:
1996-1998: Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy, 

ČZU v Praze.
1998-2008: odborný asistent, Katedra pěstování lesů, lesnická 

fakulta (od roku 2007 Fakulta lesnická a dřevařská),
2009 - 2021: docent na katedře pěstování lesů, fakulta lesnická a 

dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze 
2021 - dosud: profesor na katedře pěstování lesů, fakulta

lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze 
2007-2011: předseda Akademického senátu ČZU v Praze 
2011-2018: proděkan pro studijní a pedagogickou činnost 
2018-dosud: prorektor pro pedagogickou činnost ČZU v Praze

Řešené projekty a publikační činnost za posledních pět let - 
výběr:
Clen řešitelského kolektivu projektů v posledních 5 letech:
Autor více než 80 vědeckých a odborných prací se zaměřením na 
pěstování lesů. Na Web of Sciences má 58 prací, H index 16, 546 
citací bez autocitací, v databázi Scopus má 70 prací, H index 17, 
877 citací bez autocitací. Web of Science Researcher ID: AAD- 
1979-2021; ORCID ID: 0000-0003-4277-615X 
Zaměřuje se na problematiku přírodě blízkého hospodaření 
v lesích (téma doktorátu i habilitace), obnovu lesních ekosystémů 
a jejich ekologické stability, hodnocení produkčního potenciálu i
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ekologických rizik pěstování introdukovaných dřevin. V poslední 
době se zaměřuje na komplexní hodnocení různých způsobů 
hospodaření v lesích, včetně jejich ekonomických důsledků.

Koordinátor (hlavní řešitel) projektů:
NAZV QI102A085: Optimalizace pěstebních opatření pro 
zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích (2010-2014).
TAČR TA02021250 Pěstebně-ekologické optimum výchovy 
lesních porostů (2012-2016).

NAZV QJI220099 Optimalizace využití těžebních zbytků 
v lesích s ohledem na bilanci živin a trvalost lesní produkce 
(2012-2016).
TAČR TB010MZP050 Odvození a praktická aplikace metodiky 
ke zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších 
způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením 
pasečným (2013-2014).
Odpovědný řešitel za ČZU:

NAZV QK11910292 Postupy pro podporu jedle bělokoré v 
lesním hospodářství ČR (2019-2023) - řešitel za ČZU.

Ve vztahu k tématu návrhu projektu jsou významné především 
výsledky spojené s řešením projektů TAČR, ve kterých byl 
odpovědným řešitelem:
TA02021250 Pěstebně-ekologické optimum výchovy lesních 
porostů (2012-2016), jehož hlavním praktickým výstupem byly 
dvě metodiky zaměřené pro dosažení pěstebně ekologického a 
ekonomického optima v bukových a smrkových porostech (CHS 
43 a 45)

TB010MZP050 Odvození a praktická aplikace metodiky ke 
zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších 
způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením 
pasečným (2013-2014).

Dále byl školitelem disertační práce Ing. Pavla Zehnálka, Ph.D. 
s názvem: Ekonomická efektivnost výchovy smrkových porostů 
ve vztahu k pěstební účinnosti. Disertační práce byla úspěšně 
obhájena.

Seznam nejvýznamnějších výsledků
Petrovský, E. - Remeš, J. - Kapička, A. - Podrázský, V. - 
Grison, H. - Borůvka, L. Magnetic mapping of distribution of 
wood ash ušed for fertilization of forest soil. Science of the 
Total Environment, 2018, 626: 228-234.

Remeš, J. - Pulkrab, K. - Bílek, L. - Podrázský, V. Economic and 
ProductionEffect of Tree Species Change .... Forests, 2020, 
11(4): 431; doi:10.3390/fll040431
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Zxunr, V. - Remeš, J. - Pulkrab, K. How to Increase Biodiversity 
of Saproxylic Beetles in Commercial Stands.... Forests, 2021,12, 
814. https://doi.org/10.3390/fl2060814
Vacek, Z. - Bílek, L. - Remeš, J. - et al. Afforestation suitability 
and production potential of five tree species ...., Czech Republic. 
Trees, 2022 https://doi.org/10.1007/s00468-022-02295-z

Zumr, V - Nakládal, O. - Remeš, J. - Brestovanská, T. - Zumr,
V. Diversityofclick beetles inmanagednonnative coniferous and native 
beech stands.... Forect Ecosystems 2022. 
https://doi. org/10.1016/j.fecs.2022.100057

a příjmení:

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, Ing. 
v oboru Lesní inženýrství (2019).
Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, Bc. 
v oboru Lesnictví (2017).
Vyšší odborná škola lesnická Střední lesnická škola Bedřicha 
Schwarzenberga Písek, obor lesnictví s maturitou (2014)

Relevantní praxe
2010-2018: pravidelné brigády na dělnických pozicích 
v lesnických podnicích
2019 - dosud: Ph.D. student v oboru Pěstování lesa na FLD ČZU 
v Praze, člen řešitelského kolektivu projektů IGA, NAZV.

Řešené projekty a publikační činnost za posledních pět let - 
výběr:
Koordinátor (hlavní řešitel) projektů Interní Grantové Agentury 
FLD ČZU
IGA: Struktura lesních porostů v různé fázi vývoje ve vztahu k 
biodiverzitě (2020-2021).
IGA: Význam kmenových torz v bukových lesích pro 
saproxylické brouky. Jak efektivně posílit biodiverzitu v 
hospodářských lesích (2022-2023).
Člen řešitelského kolektivu projektu:
NAZV: Platby za ekosystémové služby lesa a lesního 
hospodářství (QK23020008)

Zumr, V., Nakládal, O., Remeš, J., Brestovanská, T., fZumr, V. 
(2022). Diversity of click beetles in managed nonnative 
coniferous and native beech stands: Consequences of changes in 
the structural and species composition of tree stands in Central 
Europe. Forest Ecosystems, 9. 
https://doi.Org/10.1016/j.fecs.2022.100057

Zumr, V., Remeš, J., Nakládal, O. (2022). Small-scale 
spontaneous dynamics in temperate beech stands as an importance
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driver for beetle species richness. Scientific Reports, 12(1). 
https://d0i.0rg/l 0.103 8/s41598-022-16352-7

Zumr, V.; Remeš, J.; Pulkrab, K. 2021. How to Increase 
Biodiversity of Saproxylic Beetles in Commercial Stands through 
Integrated Forest Management in Central Europe. Forests 12, no. 
6: 814. https://doi.org/10.3390/fl2060814

Nakládal, O., Zumr, V., Remeš, J., Macháčová, M., Pešková, V. 
(2022). Heritage Trees as an Important Sanctuary for Saproxylic 
Beetles in the Central European Landscape: A Čase Study firom 
Litovelské Pomoraví, Czech Republic. Forests, 13(7). 
https://doi.org/10.3390/fl3071128

Jméno a příj mění:

Vzdělání a praxe:
Vysokoškolské lesnické vzdělání, 14 let praxe v lesnickém 
výzkumu (pěstování lesa, školkařství a obnova lesa). V rámci 
postgraduálního studia v oboru pěstování lesa předložil a obhájil 
práci na téma "Možnosti využití smrku ztepilého (Picea abies (L.) 
Karst.) se zvýšenou odolností ke stresům v extrémních horských 
polohách". Manažer kvality v akreditované laboratoři Školkařská 
kontrola zabývající se zjišťováním morfologických a 
fyziologických charakteristik sadebního materiálu lesních dřevin. 
Splňuje požadavky na způsobilost pro práci ve zkušební laboratoři 
podle ISO/IEC 17025.
Podílel se na přípravě oborové normy ČSN 48 2117 Příprava 
stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování.
Je spoluautorem 7 metodik - lesnických průvodců.
Je autorem řady vědeckých a odborných publikací. S poznatky 
výzkumu seznamuje odbornou veřejnost na seminářích a 
školeních.

Řešené projekty a publikační činnost za posledních pět let - 
výběr:
NAZV (QK21020307) - hlavní řešitel. Název projektu: 
Optimalizace pěstebních postupů pro adaptaci lesních ekosystémů 
na klimatickou změnu.

NAVZ (QK1920328) - hlavní řešitel. Název projektu: Komplexní 
řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým 
velkoplošným hynutím lesa.

Fondy EHP a Norska (EHP-CZ02-OV-1-015-2014) - hlavní 
řešitel. Název projektu: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity 
v lesích v chráněných územích.
GS LČR - hlavní řešitel. Název projektu: Obnova kalamitních 
ploch s využitím přípravných dřevin ve snížených počtech" .
TAČR (TH02030823) - hlavní řešitel. Název projektu: Vývoj 
metodicko- technických postupů minimalizace dopadů lesního
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hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné 
migrace reaktivních forem dusíku a fosforu.
Leugner J, Jurásek A, Martincová J (2014) Alternativní postupy 
pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti 
s akcentem na udržení a zvýšení podílu jedinců s klimaxovou 
strategií růstu. Čertifíkovaná metodika - NmetS, 31 s., ISBN 978- 
80-7417-082-9. Metodika byla oceněná Cenou ministra 
zemědělství 2017.
Špulák O, Kacálek D, Bartoš J, Leugner J (2023) The early 
impact of mixed canopies with Norway spruce, European beech 
and silver fir on a new forest floor. EJFOR 142: 851-863. DOI: 
10.1007/s10342-023-01557-w.
Leugner J, Jurásek A, Martincová J (2010) Evaluation of the 
growth and health status of selected cloně mixtures in comparison 
with ordinary planting stock. Journal of Forest Science 56(7):314- 
322.

Ověřená technologie - rozmnožování smrku ztepilého 
řízkováním. Č. 11/2013/1

Jurásek A, Leugner J, Martincová J (2011) Pěstební péče v 
mladých porostech smrku vyšších horských poloh. Certifikovaná 
metodika-NmetS, 32 s., ISBN 978-80-7417-045-4.

Technické a 
materiální vybavení:
(Vybavení, zajištění, zázemí apod.)

Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky a Katedra pěstování lesů 
Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze jsou vybaveny 
zařízeními pro řešení navrhovaného projektu. Disponují výpočetní 
technikou, softwarovými produkty, rešeršními databázemi, 
komunikačními technologiemi, záznamovými prostředky a 
pomůckami a přístroji pro potřebné analýzy. Uvedené vybavení je 
podstatnou podmínkou pro úspěšné řešení metodických otázek a 
dosažení plánovaných výstupů. Pro řešení projektu bude využito 
zázemí, stávající technika a kancelářské vybavení.
Pracoviště VÚLHM disponuje technickým vybavením pro analýzu 
různých typů pěstebních zásahu a vyhodnocením jejich vlivu na 
produkční i ekologické parametry.__________________________

4. PLÁN PROJEKTU

Metodika řešení:
(Podrobný popis řešení projektu, 
uplatněné metody, časový postup 
/harmonogram/, kvantifikace 
objemu prováděných prací /např. 
odběrů, rozborů/, možné kontrolní 
dny a ně navázané výstupy /min. lx 
ročně/, ostatní informace apod.)

Základní kroky řešení projektu v časovém rámci:
1. etapa (3/2024 až 12/2024)

• formou literární rešerše zpracování dostupných 
historických a aktuálních domácích a zahraničních 
poznatků zejména v oblasti výchovy mladých druhově a 
prostorově diferencovaných porostů a ekonomického 
modelování výchovy takových porostů,

• od zadavatele získání dosavadních informací o školících 
plochách (ŠP), jejich geografickém umístění a struktuře,

• potvrzení rozsahu/počtu školících ploch, které budou
______ předmětem zájmu v rámci řešení projektu,____________
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• od zadavatele získání údajů o provedených a plánovaných 
výchovných zásazích na předmětných školících plochách 
- viz v zadávací dokumentaci k tématu deklarovaná 
součinnost zadavatele projektu,

• analýza dat o provedených a plánovaných výchovných 
zásazích na předmětných školících plochách,

• formulace východisek modelových způsobů výchovy 
mladých lesních porostů,

• terénní šetření na ŠP,
• sestavení algoritmu modelu ekonomického hodnocení, 

které bude součástí ekonomické analýzy modelových 
způsobů výchovy a na příkladu parametrů výchovy na 
vybrané školící ploše ověření jeho funkčnosti,

• sestavení dílčí zprávy projektu za první etapu řešení: Dílčí 
realizační výstup I.

2. etapa (2025)
• dokončení komplexní analýzy obdržených dat o 

provedených a plánovaných výchovných zásazích na 
předmětných školících plochách,

• formulace modelových způsobů výchovy mladých lesních 
porostů,

• terénní šetření na ŠP,
• projednání a odsouhlasení ekonomických parametrů 

vstupujících do ekonomické analýzy,
• ekonomická analýza variantních modelů výchovy 

mladých lesních porostů,
• sestavení dílčí zprávy projektu za druhou etapu řešení: 

Dílčí realizační výstup II.

3. etapa (1/2026 až 2/2026)
• rozbor případných připomínek zadavatele k dílčímu 

realizačnímu výstupu II a jejich zapracování do 
souhrnného realizačního výstupu,

• zpracování závěrečné zprávy o řešení projektu: Souhrnný 
realizační výstup,

• příprava manuscriptu článku o hlavních výsledcích 
projektu k publikování v tisku určeném pro odbornou 
lesnickou praxi.

V lesním hospodářství, podobně jako i v jiných odvětvích 
národního hospodářství, se nejčastěji při analýze efektivnosti 
setkáváme s pojmem „projekt“. Analýza projektu zahrnuje 
postupy, metody a doporučení, které umožní investoru (majiteli, 
hospodáři) co nejlépe posoudit ekonomické dopady realizace 
zamýšleného hospodářského opatření. Hlavním smyslem přitom 
je, jak maximalizovat efekt vynaložených finančních prostředků. 
Převládající metodou hodnocení pro finanční ocenění 
dlouhodobých projektů je analýza diskontovaných „cash flow“, tj.
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očekávaných nákladů a výnosů v jednotlivých letech uvažované 
délky projektu.
V případě hodnocení tohoto konkrétního projektu bude aplikována 
upravená forma „cash flow“, vyjádřená hrubým ziskem lesní 
výroby (HZLV), (nemá význam do kalkulací zahrnout např. inkaso 
pohledávek, bankovní úvěr apod.).
Kvalita analýzy zamýšleného projektu závisí, bez ohledu na jeho 
velikost, na přesnosti použitých technických, biologických a 
ekonomických informací.
Hodnocení efektivnosti projektu závisí na splnění následujících 
předpokladů:

- všechny očekávané vstupy a výstupy musí být popsány 
kvantitativně (kvantifikovány),

- u každého vstupu a výstupu musí být definován časový 
horizont (musí být zařazen do časového rámce),

- každý vstup a výstup musí být vyjádřen i hodnotově 
(peněžně).

Hlavním kritériem hodnocení předloženého projektu bude výpočet 
čisté současné hodnoty (CSH). Čistou současnou hodnotu lze 
aplikovat pomocí následujícího výchozího modelu (pracujícího na 
základě hodnocení dřevoprodukční funkce lesa): CSHLV = i —
/ NzA , NZK Npr Npp* (l,0pu—1) Nu \
V1,0 pZA 1,0 pZK 1,0 pPr 0,0pu*l,0pu 1,0 pu)

Nza - úplné vlastní náklady (UVN) obnovy,
Nzk - UVN na ochranu a další práce, spojené se zajištěním 
kultury (do sedmi let věku),
Npr - UVN prořezávkových zásahů,
Nop - UVN ostatní pěstební péče (za celou dobu obmýtí),
Nu - UVN těžební činnosti,
Tu - tržby za dříví, 
p - diskontní míra, 
u - doba obmýtí.

Jako doplňující kritérium bude vykalkulována i varianta 
komparace hrubého zisku lesní výroby bez zohlednění faktoru 
času.
Ekonomická analýza se bude týkat pouze dřevoprodukční funkce 
lesních porostů.

Kalkulace budou vycházet z následujících předpokladů:
1) z definování variantních modelů výchovy lesních porostů,
2) zadavatelem navržených hospodářských opatření pěstební, 

resp. těžební činnosti,
3) potenciálních výnosů lesní výroby;
4) sortimentace bude provedena podle tabulek (PAŘEZ 1987) 

pro kvalitu „N“ - zdravé nepoškozené rovně rostlé kmeny;
5) v každé tloušťkové třídě (6+ až 1) budou zohledněny hlavní 

sortimenty, které jsou aktuálně obchodovány
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v podmínkách České republiky a oceněny aktuálními 
tržními cenami Českého statistického úřadu;

6) výpočet přímých nákladů pěstební a těžební činnosti bude 
vycházet z výkonových norem (NOUZA, NOUZOVÁ 
2003), započítáním průměrné a jednotné přirážky 
k základní normě, uvažováním jednotného mzdového tarifu 
v pěstební i těžební činnosti, započtením jednotné výše 
sociálního a zdravotního pojištění a jednotným započtením 
náhrad.

Doba řešení:
(Datum zahájení řešení a ukončení 
řešení. Komentář k době řešení.)

Zahájení řešení předkládaného projektu se plánuje nejpozději na 
1.3.2024.
Ukončení řešení předkládaného projektu se plánuje na 28.2.2026.

Dvouletá doba řešení projektu vyplývá z podmínek zadávací 
dokumentace. Vedle toho, vzhledem k tématu a rozsahu řešení 
jsou dva roky řešení nezbytné pro dosažení cíle projektu.
Zahájení projektuje směřováno do začátku jarního období roku 
2024, aby bylo možné hned na začátku řešení projektu realizovat 
prohlídky školících ploch._________________________________

Předpokládané
výsledky:
(Uveďte předpokládané výsledky 
projektu.)

Stanovené výsledky řešení projektu přímo navazují na metodický 
postup řešení tématu a jednotlivé výše specifikované realizované 
činnosti za dobu řešení projektu. Hlavní výsledky řešení 
předkládaného projektu jsou následující:

1. Formou literární rešerše zpracování dostupných 
historických a aktuálních domácích a zahraničních 
poznatků zejména v oblasti výchovy mladých druhově a 
prostorově diferencovaných porostů a ekonomického 
modelování výchovy takových porostů.

2. Analýza dat o provedených a plánovaných výchovných 
zásazích na předmětných školících plochách.

3. Formulace modelových způsobů výchovy mladých 
lesních porostů.

4. Nové poznatky o nákladech a výnosech alternativních 
postupů výchovy mladých lesních porostů.

5. Zpracování a předložení dvou dílčích a jedné závěrečné 
zprávy projektu tak, aby výsledky uvedené ve zprávách 
byly provozně využitelné.

6. Manuscript článku o hlavních výsledcích projektu k 
publikování v tisku určeném pro odbornou lesnickou 
praxi, dedikace na GS LČR.

7. Příprava manuscriptu a publikace vědeckého článku 
(kategorie Jimp, shrnujícího výsledky řešení projektu) 
s dedikací na GS LČR - s ohledem na časové rámce 
řešení projektu a publikování v časopisech Jimp bude

______ realizováno po skončení řešení projektu._______________
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8. Prezentace dílčích a celkových výsledků projektu na 
odborných seminářích a konferencích.

Realizační výstupy:
(Uveďte realizační výstupy - dílčí 
realizační výstupy v členění dle 
jednotlivých let a souhrnný 
realizační výstup, případně dílčí cíle 
a jejich formy.)

Zásadní realizační výstupy:
- Dílčí realizační výstup I.: Zpráva o řešení projektu v roce

2024 (1. etapa řešení).
- Dílčí realizační výstup II.: Zpráva o řešení projektu v roce

2025 (2. etapa řešení).
Souhrnný realizační výstup - Závěrečná zpráva o řešení 
projektu 3/2024-2/2026 předložená do 16.2. 2026 (3. etapa 
řešení). Součástí bude ekonomická analýza variantních 
modelů výchovy mladých lesních porostů zahrnující nové 
poznatky o nákladech a výnosech těchto alternativních 
postupů výchovy. Součástí závěrečné zprávy bude rovněž 
manuscript článku o hlavních výsledcích projektu k 
publikování v tisku určeném pro odbornou lesnickou praxi, 
dedikace článku na GS LČR.

Přínos projektu:
(Praktický /provozní/ přínos; 
kvantifikace očekávaných 
ekonomických přínosů.)

Výsledky ekonomických analýz variantních postupů výchovy 
lesních porostů budou přínosem pro zadavatele, protože se mohu 
stát součástí podkladů k rozhodování o volbě optimální varianty 
výchovy na jednotlivých plochách, resp. typech porostů. Vhodně 
zvolený způsob výchovy může znamenat výrazný ekonomický 
přínos pro zadavatele - na straně předvídatelného managementu 
výchovy v nákladové rovině a rovněž s ohledem na možné výnosy 
dosahované během výchovy i na zhodnocení výchovy 
prostřednictvím vyšší kvality či kvantity produkce hlavního 
porostu po skončení období výchovy.
V tomto kontextu budou výsledky řešení projektu využitelné také 
pro širokou škálu vlastníků.

Součinnost zadavatele: Součinnost zadavatele se předpokládá v rovině umožnění přístupu
a příjezdu do lokalit se školícími plochami.

součinnost se zadavatelem - LCR.)

Dále poskytnutí potřebných údajů o provedených či plánovaných 
výchovných zásazích na všech zájmových školících plochách ve 
formě stavu porostu před zásahem (základní produkční a 
dendrometrické ukazatele pro všechny dřeviny), kvantifikace 
provedeného nebo navrženého zásahu (intenzita zásahu - počet 
odstraněných jedinců podle dřevin, včetně jejich dimenzí).
Časové určení realizace jednotlivých zásahů (věk porostu) a 
časový interval mezi jednotlivými zásahy. Vše až do skoněení 
období výchovy.

Dle zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že pro účel řešení 
projektu bude ze strany LČR, s.p.:

____________________ - zajištěna koordinace přístupu na školicí plochy,_____________
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- pro každou školicí plochu a konkrétní navrhovaný zásah 
vyjádřena intenzita zásahu počtem vyřezaných jedinců a 
vyčísleno zastoupení jednotlivých dřevin po provedeném 
zásahu,

- dále pro každou školicí plochu a konkrétní navrhovaný zásah 
navržena doba návratu po celé období provádění výchovy na 
dané ploše,

- pro každý model výchovy navržena cílová druhová skladba a 
zastoupení jednotlivých dřevin v mýtním věku.

V rovině projednání a odsouhlasení se dále předpokládá 
součinnost zadavatele při návrhu ekonomických parametrů 
analýzy, zejména výběru norem (norem spotřeby času, 
technických norem atd.), výše mzdových tarifu, podílu 
pomocných provozů, volby technologií a cenové hladiny; 
uvedená součinnost vychází z předpokladu využití výsledků 
ekonomické analýzy zadavatelem._________________________

Řízení rizik:
(Identifikace případných rizik pro 
dosaženi cílů projektu, analýza a 
určení míry rizik a stupně dopadu, 
doporučení a ošetření rizik.) Určení 
stupně dopadu (nevýznamný, málo 
významný, významný, velmi 
významný, kritický). 
Pravděpodobnost výskytu (téměř 
nemožné, výjimeěně nemožné, 
běžně možné, pravděpodobné,

Teoretickým, a navíc velmi málo reálným rizikem projektu, je 
destrukce školících ploch (stupeň dopadu velmi významný, ale v 
kategorii pravděpodobnosti výskytu téměř nepravděpodobné). 
Dále je potenciálním rizikem neposkytnutí nutných vstupních 
údajů do ekonomických kalkulací zadavatelem (stupeň dopadu 
kritický, ale v kategorii pravděpodobnosti výskytu téměř 
nemožné).

5. FINAČNÍ PLÁN

Finanční náklady:
(Uveďte celkové náklady /cena 
projektu bez DPH a včetně DPH/, 
plátce či neplátce; roční náklady.)

Celkové náklady na řešení projektu za období 03/2024 až 
02/2026 činí:
1 975 000,- Kč bez DPH.

Při sazbě DPH 21 % činí částka DPH 414 750,- Kč.
Celkové náklady s DPH na řešení projektu za období 03/2024 až 
02/2026 potom činí 2 389 750,- Kč.

Náklady na řešení projektu za jednotlivé etapy jsou následující:
1. etapa (3/2024 až 12/2024): náklady na řešení projektu 860 tis. 
Kč bez DPH, částka DPH činí 180,6 tis. Kč a celkové náklady na 
řešení projektu za 1. etapu jsou 1 040,6 tis. Kč s DPH.

2. etapa (2025): náklady na řešení projektu 929 tis. Kč bez DPH, 
částka DPH činí 195,09 tis. Kč a celkové náklady na řešení 
projektu za 2. etapu jsou 1 124,09 tis. Kč s DPH.

3. etapa (1/2026 až 2/2026): náklady na řešení projektu 186 tis. 
Kč bez DPH, částka DPH činí 39,06 tis. Kč a celkové náklady na 
řešení projektu za 3. etapu jsou 225,06 tis. Kč s DPH.
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Organizace řešitelského týmu a uchazeč o řešení tématu, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, je plátcem DPH.

Nákladová tabulka:
(Uveďte náklady /tabulku/ v členění 
dle hlavních položek a let; strukturu 
jednotlivých plánovaných - 
uplatnitelných nákladových 
položek; jiné finanční zdroje.)

Plánované náklady jdoucí na vrub zadavatele projektu a 
související s řešením projektu podle jednotlivých etap řešení:

1. etapa (3/2024 až 12/2024)
Materiálové náklady 40 tis. Kč
Mzdové náklady 230 tis. Kč
Odvody ve vazbě na mzdové prostředky

(sociální pojištění a fondy ČZU) 82 tis. Kč
Služby a kooperace

(VÚLHM) 220 tis. Kč
Cestovné 145 tis. Kč
Provozní a správní režie ČZU ze součtu

výše uvedených př. nákladů (20 %) 143 tis. Kč

CELKEM bez DPH 860 tis. Kč

DPH 180,60 tis. Kč
Celkem s DPH 1 040,60 tis. Kč

2. etapa (2025)
Materiálové náklady 52 tis. Kč
Mzdové náklady 260 tis. Kč
Odvody ve vazbě na mzdové prostředky

(sociální pojištění a fondy ČZU) 92 tis. Kč
Služby a kooperace

(VÚLHM) 250 tis. Kč
Cestovné 120 tis. Kč
Provozní a správní režie ČZU ze součtu

výše uvedených př. nákladů (20 %) 155 tis. Kč

CELKEM bez DPH 929 tis. Kč

DPH 195,09 tis. Kč
Celkem s DPH 1 124,09 tis. Kč

3. etapa (1/2026 až 2/2026)
Materiálové náklady 10 tis. Kč
Mzdové náklady 70 tis. Kč
Odvody ve vazbě na mzdové prostředky

(sociální pojištění a fondy ČZU) 25 tis. Kč
Služby a kooperace

(VÚLHM) 30 tis. Kč
Cestovné 20 tis. Kč
Provozní a správní režie ČZU ze součtu

výše uvedených př. nákladů (20 %) 31 tis. Kč
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CELKEM bez DPH

DPH 
Celkem s DPH

186 tis. Kč

39,06 tis. Kč 
225,06 tis. Kč

Jiné finanční zdroje nebudou pro účel řešení tématu používány.

Komentář 
k nákladům:
(Uveďte souhrnný komentář 
k nákladům /odůvodnění ceny/.)

Odůvodnění potřeby plánovaných nákladů za dobu řešení 
projektu vyplývá z potřeby výše uvedených strukturovaných 
položek nákladových druhů za jednotlivé etapy řešení.

Za celou dobu řešení projektu bude realizována těsná spolupráce 
s VÚLHM, v. v. i., Útvar pěstování lesa (Výzkumné stanice 
Opočno). Plánované náklady na zapojení a spolupráci s VÚLHM 
představují 500 tis. Kč bez DPH za dobu řešení projektu. Tato 
částka je ve výše uvedené nákladové tabulce zahrnuta v položce 
Služby a kooperace. Struktura nákladových druhů kryjících 
potřeby řešení části projektu ze strany VÚLHM: osobní náklady, 
materiál a služby, cestovné, režijní náklady VÚLHM.

Potřeba ostatních plánovaných nákladů vychází z požadavku krytí 
pracovních a výzkumných aktivit na pracovištích organizace 
řešitelského týmu ČZU v Praze, především na Katedře lesnické a 
dřevařské ekonomiky a na Katedře pěstování lesů. Potřeba 
materiálových nákladů se týká pořízení běžného spotřebního 
kancelářského materiálu, v žádném případě nebude uplatňován 
nákup prostředků dlouhodobého hmotného nebo nehmotného 
majetku.
Mzdové náklady představují odměny členům řešitelského týmu a 
dalším např. technickým a administrativním spolupracovníkům 
(Jana Dolejšová a další). S tím souvisí i položka odvodů ve vazbě 
na vyplacené mzdové prostředky.
Vzhledem k provozně zaměřenému tématu projektuje důležitou 
nákladovou položkou cestovné, které bude krýt náklady 
související se sběrem o ověřováním dat na školících plochách, 
účastí na schůzkách řešitelského týmu a na kontrolních dnech 
projektu.

Provozní a správní režie ČZU v Praze tvoří 20 % ze součtu 
plánovaných vynaložených přímých nákladů potřebných 
v souvislosti s řešením projektu. Tato výše vyplývá 
z vnitrouniverzitních směrnic ČZU v Praze.

Výše uvedená pracoviště ČZU v Praze a VÚLHM, v. v. i. jsou 
dostatečně vybavena zařízeními pro řešení navrhovaného 
projektu. Poskytnutí infrastruktury a zázemí těchto pracovišť pro 
řešení projektu představuje příspěvek uvedených pracovišť 
k řešení tématu.

22



Grantová služba LČR

Poznámka:
Tento návrh projektu reflektuje požadavky a podmínky řešení tématu (evidenční číslo 
zadavatele: G099/2023/015) zveřejněné zadavatelem dne 31.10.2023.

Čestné prohlášení odpovědného řešitele: Členové řešitelského týmu uvedení v tomto projektu 
vyjádřili svůj souhlas s participací na řešení tohoto tématu, což rovněž potvrdili poskytnutím 
údajů uvedených v jednotlivých životopisech.

Datum: Jméno: Podpis a razítko:

27.11.2023 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor
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