
SMLOUVA O DÍLO 
Název zakázky: „Stavební příprava objektů pro 
umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku 

– PD“

SMLUVNÍ STRANY

Název: Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským Praze, oddíl A, 
vložka
Zastoupená: , ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

základě pověření č. 3
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Korespondenční adresa
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

(dále jen „Objednatel“)

zasílání elektronických faktur:

číslo smlouvy: 

ev. č. registru VZ

číslo jednací: SŽ OŘ HKR
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Název:
Sídlo: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 
DIČ: 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským Hradci Králové, oddíl 
vložka 
Zastoupená: Ing. Jiřím Neslem členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 
Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 

vedoucí projektu:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele 

(dále jen „ “

číslo smlouvy: 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Stavební příprava objektů 
umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Tanvald – “, č. 

SŽ OŘ HKR (dále jen „Výzva“). 

Nabídka vybraného zhotovitele obdržená prostřednictvím elektronického nástroje E
(dále jen „Nabídka“)

Zákon č. Sb., stavební zákon, vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 173/1995 
Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, příslušné technické normy (ČSN, EN, TNŽ), 
drážní předpisy a další relevantní právní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů.

předmětné veřejné zakázce, která součástí Zadávací dokumentace.

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické 
interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 

státních drah, Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové, zákony 
vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další 
relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel podpisem této mlouvy potvrzuje, že je se všemi dokumenty tvořícími 
zadávací dokumentaci na realizaci díla seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí. 

Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této mlouvě mu byly před podpisem 
této dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů bjednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a

bjednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této mlouvě.
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NÁZEV A PŘEDMĚT DÍLA
Název díla: Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 

úseku Tanvald –

Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné 
zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro stavební 
přípravu prostor na umístění nové technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Tanvald –

(dále jen „Stavba“), přičemž konkrétně je díla popsán v
jež byla zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. Z zavazuje provést 
dílo v souladu s podmínkami stanovenými to dílo Výzvou, Zadávací 
dokumentací, Nabídkou hotovitele a ostatními výše uvedenými doku

rojektová dokumentace bude obsahovat tyto části:

• Technická dokumentace
•
• Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný) – členění 

Směrnice SŽ SM011
• Dokladová část (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, příp. informací 

parcele, projednání s orgány státní správy a správců sítí), stavební povolení

Souprava č. 1 a č. 2 bude opatřena razítkem s autorizací.

Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo (projektovou dokumentaci) 
podmínek této mlouvy řádně a s odbornou péčí a bjednatel se zavazuje provedené 

dílo převzít a zaplatit za něj hotoviteli dohodnutou cenu. Za dokončené dílo se pokládá 
jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek.

Práce na realizaci díla budou zahájeny ke dni účinnosti této mlouvy. Ukončení prací 
realizaci díla a předání díla bjednateli na adrese pro doručování písemností proběhne 

nejpozději v den ukončení díla dle čl. 4.1 této mlouvy, což bude dokumentovat 
předávací protokol. Přesnou hodinu předání díla si upřesní 
telefonicky. Předání díla bude provedeno za podmínky, že dílo bude prosté vad 

nedodělků a v předepsané kvalitě.

O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 
obdrží hotovitel, podepsaný bude za bjednatele díla 

hotovitele díla kontaktními osobami ve věcech technických.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (projektovou dokumentaci) tak, aby splňovalo 
podmínku řádného a jednoznačného zadání opravných prací (veřejné zakázky) 

bjednatelem v rámci výběrového řízení na hotovitele opravných prací (veřejné 
zakázky) a nevyžadovalo jakékoliv dodatečné dopracování vybraným 
při provádění příslušných opravných prací.

Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

TERMÍN PLNĚNÍ
vitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který je 
přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).
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CENA ZA DÍLO
Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě výběrového řízení, je sjednána jako 
maximální a činí:

Kč

jeden milion dvě stě devadesát tisíc čtyři sta padesát korun českých.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla 
rozsahu všech prací a technologických postupů nutný řádnému dokončení díla 

vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za
provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

Pouze po předchozím písemném souhlasu hotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám bjednatele či použít pohledávky vůči 
jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 
nesplatné pohledávce 

Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
této mlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu 

Rozpis Ceny díla je přílo č. 2 této 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 

orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 
změně údajů uvedených v článku 1 Smlouvy, postačuje oznámení 

druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K
musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu 
údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i případě změny právní formy některé 

smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva 
povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce 

smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení 
hotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení 

musí být hotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami 
mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě. Oznámení o změně bankovního 
spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního 
spojení prostřednictvím datové schránky do datové schránky objednatele

Zhotovitel nesmí vyjma geodetických prací převést celé dílo ani jeho část 
poddodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce a ani nesmí uzavřít 

mlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu 
bjednatele. Jednalo by se o podstatné porušení l by byl oprávněn 

Veškeré plánované pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování 
kolik shoda s požadavky Smlouvy dovolí, budou projektovou dokumentací 

navrženy tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí 
vlastnictví objednatele či jiných osob.

Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými 
osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce 

bjednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní 
před termínem jejich konání. Z jednání hotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí 
odevzdaného díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel 
dílo provede dle podmínek této mlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. 
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Provedením díla se rozumí pouze předání kompletního díla dle veškerých podmínek 
této

Pro každé porušení povinností dle této 
zavinění), zejména podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude O
oprávněn od 

Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, 
budou dodržena.

Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací na díle, je povinna 
druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou 
škodu ve smyslu Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR.

Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob uvedených v článku 1.1 písm. b) této 
mlouvy provádět u všech osob podílejících se na provádění díla, které se pohybují 
obvodu dráhy, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. 

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu této 
mlouvy, a které se budou pohybovat v obvodu dráhy, s povinností 

prováděné O

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
slinným testem na přítomnost návykových látek.

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 
č. SŽDC GŘ O10 účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako 
součást zadávací dokumentace (dále jen jako „Směrnice“), přičemž platí, že pokud 

předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, 
rozumí se tím vždy osoba uvedená v článku 1.1 písm. b) této 

předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec 
hotovitele nebo jiná osoba, kterou hotovitel užívá při provádění díla.

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí 

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená hotovitele pokračovat 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC 

provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že se osoba, kterou hotovitel využívá při plnění předmětu této 
která se pohybuje v obvodu dráhy, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem 

alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
bjednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit 

vůči hotoviteli sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho 
poddodavatelů, budou po celou dobu realizace díla v obvodu dráhy viditelně označeni 

svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její 
používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele.

rojektová dokumentace bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných částí tavby, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných 
omezení železničního provozu, a hospodárnosti následného provádění předmětu 
projektové dokumentace.

ZÁRUKA ZA DÍLO
Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou 

plnou funkčnost předmětu projektové dokumentace po dobu 
měsíců, tzn. za to, že dílo a předmět projektové dokumentace bude splňovat 
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požadavky veškerých předpisů a norem vztahujících dílu a předmětu 
projektové dokumentace.

V dalším platí článek 11 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 5.1 této bjednatel úhradou 
faktury, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) případě, 
že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této ouvě a Obchodních 
podmínkách na projekční práce u OŘ HKR, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
hotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 

bjednateli na jeho kontaktní adresu ro zasílání 
elektronických faktur

Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je en vystavovat daňové doklady 
zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane hotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
hotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 

aniž veřejném registru spolehlivých účtů, je bjednatel oprávněn 
finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 

správci daně 

Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR

je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury
úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako 

Správa železnic, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Faktura (daňový doklad) bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na e
pro zasílání elektronických , která

případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu 
či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude bjednatel akceptovat daňový doklad 
doručený v listinné podobě.

Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
v souladu s touto Smlouvou na základě řádného předání a převzetí provedeného díla

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně

nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
případě nedodržení armonogramu plnění případě nesouladu díla se zadávací 

dokumentací nebo podmínkami dle této bjednatel oprávněn požadovat 
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hotoviteli smluvní pokutu dle čl. Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ 
Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která měla 
následek placení smluvní pokuty.

Ostatní případy zajištěné smluvní pokutou a podmínky placení smluvních pokut jsou 
čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR.

Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody.

případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je 
zákonný úrok z prodlení.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
mlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. písm. p) až r) ZZVZ 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této mlouvy výslovně 

vědomí tuto povinnost bjednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku S

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci íla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s následovně:

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této mlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 
ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povi
dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 

dle předchozího odstavce mlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této mlouvě. Smluvní sankce 

mlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.

STŘET ZÁJMŮ
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
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Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 833/2014“
jimž se zakazuje se zadat jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož 
čl. 6 písm. a) až e), odst. 10, článků 11, 12, 13 a

směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku čl. 10 písm. b) až f) a
až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a až i) a článků 

30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
hlavy VII nařízení Evropského p

dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“

li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce .2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené
ohledu na právní formu tohoto sdružení.

Přestane li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

u, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č.

Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

vazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na 
základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce .2 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
dle odstavců .6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 

předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent íla sjednané 
dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
ákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
mlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva nabývá platnosti 

dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 

Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
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mlouvu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran
formou číslovaných dodatků

Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění 
této mlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stra

sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději 
dnů ode dne doručení této výzvy. Veškeré spory z této mlouvy, u nichž nedojde 

dohodě, budou řešit soudy České republiky.

Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní 
straně nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování 

záhlaví této mlouvy označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, 
kdy se druhá strana fakticky s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání 

učiněno již samotným doručením na adresu uvedenou ve mlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této mlouvy, že jsou 
její jednotlivé články dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik 
smluvního vztahu, a že mlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle.

Právní vztahy vyplývající z této mlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud 
není v této mlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek na projekční práce OŘ HKR, zákona č.
občanský zákoník, a dalších obecně závazných právní předpisů

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní 
strany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Zhotovitel bere na vědomí, že bjednatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, příloh i případných dodatků 
včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě 

datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění smluv obvykle 
zajišťuje bjednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv mají 
obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy 

bjednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu 
této

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu 
která důsledku toho bude pro účely uveřejnění mlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by mlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 

registru smluv uveřejnila. S částmi mlouvy, které hotovitel neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této obchodním 
tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

rozumí doručení písemného oznámení hotovitele objednateli, které obsahuje 
přesnou identifikaci dotčených částí mlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou 

části mlouvy za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně 
uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, t ustanovení 
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§ občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této mlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této mlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 
uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

Osoby uzavírající tuto mlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této mlouvě, spolu se 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové

Příloha č. 2: díla dle stavebních objektů

Příloha č. 3: Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
na důkaz toho k ní připojují svoje 

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Jiří Nesl

člen představenstva

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové byly uveřejněny na profilu 
zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
potvrzují, že jsou jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského 
zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy.
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PŘÍLOHA Č. 2
Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů

Rozpis Ceny Díla objektu zast. Desná

Položka Měrná Množství Jednotková 

Zaměření opravovaného objektu

Textové zprávy

Výkresová 

BOZP ve fázi přípravy

Inženýrská činnost (včetně zajištění 
dokumentace pro stavební povolení)

Celkem za služby:

Rozpis Ceny Díla objektu zast. Dolní Polubný

Položka Měrná Množství Jednotková 

Zaměření opravovaného objektu

Textové zprávy

Výkresová dokumentace

BOZP ve fázi přípravy

Inženýrská činnost (včetně zajištění 
dokumentace pro stavební povolení)

Celkem za služby:

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Cena díla celkem

Cena díla bez DPH Cena díla s

Kč Kč Kč
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PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí účinnosti 

1. Dílčí etapa Do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy Finální verze DSP

Předání finální verze 

2. Dílčí etapa Do 7 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Finální verze DSP 
dokladovou částí pro 

vydání stavebního 
povolení

Předání finální verze 
dokladovou částí 

pro vydání stavebního 
povolení

Termín dokončení 
Díla

Do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Zajištění stavebního 
povolení 

Předání stavebního 
povolení
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