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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,
vložka 10632

Zastoupený: Ing. Tibor Vališ, Ing. Marian Pala, jednatelé
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„Úvoz 88 – oprava části parteru – výměna výkladce se vstupními dveřmi“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 11.12.2023, předložené
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny
objednatele (dále jen “dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání
dokladové části díla.

2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

díla,
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2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet, 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady), 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.8.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.9. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím. 
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do 
stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny), 

2.1.5.10.  zhotovitel je povinen zajistit možný provoz u pronajatých nebytových prostor v 
průběhu prováděných prací vč. zabezpečení proti vniknutí cizích osob mimo 
otevírací dobu a to stavební konstrukcí popř. jiným adekvátním způsobem dle 
výběru zhotovitele. 

 
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 
732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a 
vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9.   Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, pokud se na dílo 
vztahuje. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy.  
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3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců ode dne 

předání staveniště.  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 

3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 

dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při 
technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena 
teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu 
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po 
té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný postup, bude po dobu tří 
dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně 
objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané 
termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 
prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. Prodloužení může být i opakované. 

  
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Úvoz 88, Brno, pozemek p. č. 91, k.ú. Veveří. 
   

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

  
Celková cena díla           788 429,41 Kč bez DPH (snížená sazba) 

 
Cena vč. DPH                  883 040,94 Kč 
 
   
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

  
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto 
přerušení. 

 
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny pokud se jedná o 
nepředvídatelné dodatečné stavební práce.  

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  
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4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
(zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list 
musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, 
důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
(zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem 
zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. 
Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům 
Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento 
přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 
dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených 
v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový 
rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka 
uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS 
a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat 
potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je 
nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, 
bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek 
dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě 
je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek. 

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

 
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran, 
  uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
  Městská část Brno-střed 
  Dominikánská 264/2 
  601 69 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 

o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 



5 
 

plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 
s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

 
5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. 

 
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 

podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za 
veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do 
doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 
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            Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 
majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla 
objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

 
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 

místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 
2, Brno,  v 10:00 hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

   
7. Elektronická stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 
 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16 
vyhlášky 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne 
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad 
a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.  

7.1.2.   Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické 
podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí 
předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů 
tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.  

7.1.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

7.1.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy.  

7.1.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své 
zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby 
zhotovitele. 

 7.1.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
 

7.2. Kontrolní dny 
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS, autorský dozor projektanta a technický dozor 

Zhotovitele. 
 Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které 

budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla  
 Dále je Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den: 

 - za účasti OPP MMB a NPÚ (územní odborné pracoviště Brno) v termínech dle 
stavebního povolení 

 - pro schválení detailů výrobní dokumentace  
7.2.3. Na vstupním kontrolním dni bude projednán harmonogram prací. 
7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny 

před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 
7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý 
případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 
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7.3. Dozor na stavbě
7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.3. Zhotovitel určuj oucím na stavbě číslo autorizace
stavbyvedoucíh případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu
Zhotovitel písem enou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede
jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a
všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na
kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř.
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě
objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče.
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí
díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného
harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky
každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní
dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace,
kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-
mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti informovat nájemce
uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti
odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve
výši 10.000,- Kč.

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid
staveniště a jeho okolí včetně společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou
prašností (úklidem se rozumí, zametení v exteriéru a zametení a vytření podlah, zábradlí,
dveře atp. v interiéru), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci.
V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě,
aby se nešířil prach v domě.

8.1.7. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné
značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami,
aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod
lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup
do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je zhotovitel povinen uhradit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
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8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na 
dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží 
prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

8.2.7. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
  
8.3. Řízení stavby 

8.3.1 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a 
obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 
nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 
odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 
provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti 
pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých 
poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 
to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele. 
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9. Předání a převzetí díla   
9.1.      Protokol o předání a převzetí díla 

 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 
Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 
smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení 
o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, 
přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého 
z dokladů je považováno za nedodělek. 

  
9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné i digitální podobě: 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči 
(CD nebo DVD),  

 zápis o spotřebovaných energiích stavby  
 revize elektroinstalací  
 doklad o montáži a kontrole PBZ 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění, pokud 

bylo dotčeno stavbou 
 návod k údržbě a obsluze celého díla 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 
 originál stavebního deníku 
 klíče od dveří do nebytového prostoru – 5 ks 
 projektovou dokumentaci skutečného provedení v tištěné podobě a ve formátu dwg 

a pdf 
 

 Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 

9.1.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

      9.1.4.   Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
  

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků,  
v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
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10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 

třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen 
zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.   

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy.  

 
11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  
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11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 
11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v 

odstavcích 8.1.5, 8.1.6 této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem 
Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  

11.4.2. V případě porušení povinnosti dle čl. 7.1.1  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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       15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy  nebo v případě podstatného porušení 
této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  

  
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel  
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5.   Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.6.     Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 
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18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
 
       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.1.2024, usnesením 
RMČ/2024/55/47.  

  
       
 
             V Brně dne 29.2.2024      V Brně dne   8.2.2024 
 
 
       
             Za objednatele       Za zhotovitele 
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Příloha č. 1 – Změnový list: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
Příloha č. 2: Oceněný soupis prací 
 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:
x
x
x

x
x
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel
#DĚLENÍ_NULOU!

sazba: 15%

#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!
#DĚLENÍ_NULOU!

Předmět díla:
Objekt:
Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

0,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aje

 o
 zm

ěn
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla
(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aje

 o
 ce

ně
 d

íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč
Výše DPH 0,00 Kč
náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD)
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Zm
ěn

y d
le 

§ 2
22

 Z
ZV

Z Méněpráce celkem bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
las

en
í z

m
ěn

y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 097

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

619 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

536 922,63

0,00

Úvoz 88 - výměna výkladců

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

197 506,78

Jižní náměstí 7/7

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

94 611,53

788 429,41

34 000,00

788 429,41

883 040,94

0,00

20 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

54 000,00 0,00 6 480,00 60 480,00 7

00 54 000,00 0,00 6 480,00 60 480,00 7

0,00

01 734 429,41 0,00 88 131,53 822 560,94 93

1 682 613,65 0,00 81 913,64 764 527,29 87

2 51 815,76 0,00 6 217,89 58 033,65 7

788 429,41 0,00 94 611,53 883 040,94 100

Popis stavby: 097 - Úvoz 88 - výměna výkladců
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Stavební úpravy - výměna výkladců Úvoz 88

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
Popis rozpočtu: 2 - Sanace vlhkého zdiva

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Stavební úpravy - výměna 
výkladců Úvoz 88

ASŘ

Sanace vlhkého zdiva

Celkem za stavbu

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 1 533,10 0,2

201 HSV 19 406,38 2,5

3 HSV 9 623,64 1,2

5 HSV 11 013,99 1,4

6 HSV 8 000,00 1,0

61 HSV 6 567,00 0,8

62 HSV 4 107,71 0,5

63 HSV 1 394,30 0,2

91 HSV 3 064,00 0,4

94 HSV 911,00 0,1

95 HSV 105 275,00 13,4

96 HSV 13 644,62 1,7

99 HSV 3 567,81 0,5

SKL HSV 0,00 0,0

711 PSV 17 433,84 2,2

728 PSV 4 500,00 0,6

735 PSV 18 534,59 2,4

764 PSV 6 144,66 0,8

767 PSV 467 133,19 59,2

Přípravné a přidružené práce

Chemická injektáž

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

SKLADBY KONSTRUKCÍ  - VÝMĚRY 
(NEOCEŇOVAT)

Izolace proti vodě

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 10



771 PSV 5 959,23 0,8

776 PSV 6 184,24 0,8

783 PSV 30,67 0,0

784 PSV 11 002,21 1,4

D96 PSU 9 398,23 1,2

VN VN 20 000,00 2,5

ON ON 34 000,00 4,3

Cena celkem 788 429,41 100,0

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 097

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 34 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ II

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ II

5 004111020R1 Dílenská a výrobní dokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Celkem 54 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

vč. nákladů na zabezpečení  stavby proti povětrnostním vlivům

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Úvoz 88 - výměna výkladců

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 097

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 533,10
1 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 5,06140 302,90 1 533,10 822-1 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 9 : 0,95*5,76-2,74*0,35-1,16*0,51+0,28+0,86 5,06140

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 623,64
2 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 3,21440 1 801,80 5 791,71 801-1 RTS 23/ II

nový stav - legenda 9 : 1,12*2,87 3,21440

3 310237271R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi přes 600 do 750 mm

kus 1,00000 1 839,50 1 839,50 801-4 RTS 23/ II

po odstraněném ventilátoru : 1 1,00000

4 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou  do 30 mm m2 6,18000 322,40 1 992,43 801-4 RTS 23/ II

oprava ostění a nadpraží stavebního otvoru : 0,75*(2,65+2,78+2,81) 6,18000

Díl: 5 Komunikace 11 013,99
5 57275111 Vyspravení  krytů asf.betonem t 1,42272 7 741,50 11 013,99 Vlastní

nový stav - legenda 10 : 5,76*0,31*0,1*2,6 0,46426

nový stav - legenda 11 : 5,76*0,64*0,1*2,6 0,95846

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 8 000,00
6 611R 01 Vytvoření prostupu v podlaze pro rám nové čistící zóny, včetně vystěrkování kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

výkers půdorys D116 - legenda 8 - nová čistící zóna 1030 x 470 mm : 1 1,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 230,00
7 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 230,00 230,00 801-4 RTS 23/ II

po odstraněném ventilátoru : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 394,30
8 632479130R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. 

bázi, tloušťky do 70 mm, Penetrace cementová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda 
(disperzní)

m2 0,95000 943,00 895,85 801-4 RTS 23/ II

dobetonávka po vybourané části : 1,9*0,5 0,95000

9 631311121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,06604 6 325,00 417,70 801-4 RTS 23/ II

pod dlažbu : 2,81*0,47*0,05 0,06604

10 632421401R00 Provedení penetrace pod podlahové vrstvy m2 0,95000 85,00 80,75 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,95000 0,95000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 064,00
11 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,66000 400,00 3 064,00 822-1 RTS 23/ II

bourací práce- legenda 9 : 0,95*2+5,76 7,66000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 911,00
12 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 9,11000 100,00 911,00 800-3 RTS 23/ II

(6,3+2,81)*1,0 9,11000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 101 250,00
13 95001 D + M Vyústění stávající VZT - mřížka 300x150 mm , bližší specifikace viz. PD kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

nový stav - legenda 5 : 1 1,00000

14 95002 D + M MOBILIÁŘ - Sedací prvek - MMCITÉ - PIX 120, vč. kotvení, bližší specifikace viz. PD kus 2,00000 13 610,00 27 220,00 Vlastní

nový stav - legenda 7 : 2 2,00000

15 95003 D + M Reklamní polep, rozměr cca 2300x350 mm, bližší specifikace viz. PD soubor 1,00000 19 780,00 19 780,00 Vlastní

reklamní polep : 1 1,00000

horní část - 2300 x 350 mm : 

levá část - 1120 x 380 mm : 

pravá část - 1020 x 2,780 mm : 

16 952902 Zakrývání otvorů a konstrukcí, zabezpečení stavby proti vniknutí soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

17 952901 Průběžný a závěrečný úklid stavby soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 354,11
18 965042221RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,19000 3 500,00 665,00 801-3 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 10 : 1,9*0,5*0,20 0,19000

19 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 1,89430 100,00 189,43 801-3 RTS 23/ II

včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Úvoz 88 - výměna výkladců

Stavební úpravy - výměna výkladců Úvoz 88

ASŘ

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V rámci vnější strany uličního výkladce jsou navržené sedací prvky od mmcité. Jsou to dvě kovová sedátka PIX 120 ve žluté barvě (RAL 1021). Kotvení je 
provedeno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí – viz. Podklady výrobce.

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

dle TZ - vyrovnaní maltou cementovou s vodotěsnými krystalizační přísadou v tl. do 30 mm

Dle TZ - sanace - 3% spádu u nového výkladce směrem od budovy a dále v chodníku 2% spádu k silnici

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev ( vnějších i vnitřních ).

Položka obsahuje  rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.

Položka neobsahuje dodávku potěru.

včetně spotřeby vody

MOBILIÁŘ – EXTERIÉR

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 097

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Úvoz 88 - výměna výkladců

Stavební úpravy - výměna výkladců Úvoz 88

ASŘ

bourací práce - půdorys -  legenda 10 : 1,95*0,87+0,23*0,86 1,89430

20 965042121RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,09472 3 500,00 331,52 801-3 RTS 23/ II

bourací práce - půdorys -  legenda 10 - pod dlažbou : (1,95*0,87+0,23*0,86)*0,05 0,09472

21 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 1,82000 50,00 91,00 801-3 RTS 23/ II

bourací práce- legenda 12 : 1,82 1,82000

22 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,37360 500,00 1 186,80 801-3 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 3 : 0,86*2,76 2,37360

23 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 100,00 100,00 801-3 RTS 23/ II

vyvěšení stávajících dveří : 1 1,00000

24 968072747R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 23,35360 200,00 4 670,72 801-3 RTS 23/ II

levá část - pohled : (0,35+1,2+0,51)*2,65 5,45900

horní část - pohled : 1,42*4,76 6,75920

pravá část - pohled : (0,63+2,74+0,35)*2,82 10,49040

nadsvětlík dveří : 0,75*0,86 0,64500

25 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,01256 1 500,00 1 518,84 801-3 RTS 23/ II

vybourání parapetního zdiva v obvodové zdi : 2,74*0,6*0,4+1,16*0,6*0,51 1,01256

26 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 3,95000 150,00 592,50 801-3 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 11 : 1,8*0,5+3,0*0,5+1,55*1,0 3,95000

27 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  mimo komínového m2 3,95000 50,00 197,50 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,95000 3,95000

28 96991 Odstranění gumové rohože a ocelového ohraničení 680x380mm m2 1,20720 1 500,00 1 810,80 Vlastní

rohož : 0,94*0,41 0,38540

rohož : 0,63*0,86 0,54180

rohož : 0,7*0,4 0,28000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 929,19
29 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením
t 2,92919 1 000,00 2 929,19 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 423,30
30 711762711R00 Provedení detailů pryžemi koutů nebo hran pryžovou fólií šířky 300 mm m 5,02300 143,80 722,31 800-711 RTS 23/ II

dle TZ - V rámci přechodů mezi svislou a vodorovnou konstrukci bude použito systémové 
koutové bandáže (pogumovaná páska pro pružné utěsněni v koutech a rozích). : 
0,75+2,133+1,12+1,02

5,02300

31 28355313R páska těsnicí guma; funkce vodotěsnost, utěsnění prostupů a vpustí; překlenuje trhliny, praskliny 
a dilatace podkladu; šířka = 250 mm

m 5,27415 322,00 1 698,28 SPCM RTS 23/ II

ztratné 5% : 5,023*1,05 5,27415

32 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00295 920,00 2,71 800-711 RTS 23/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 4 500,00
33 7281118 Demontáž plechového čtyřhranného vedení VZT kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

bourací práce - legenda 5 : 1 1,00000

34 72861181 Demontáž ventilátoru potrubního do 0,28 m2 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

bourací práce - legenda 8 : 1 1,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 18 534,59
35 735411812R00 Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do1600 mm kus 1,00000 200,00 200,00 800-731 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 4 : 1 1,00000

36 735423900R00 Montáž konvektoru lavicového do délky 1600 mm kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 800-731 RTS 23/ II

nový stav - legenda 6 : 1 1,00000

37 484567512R1 Otopná lavice KORALINE LKXN Exclusive výška 300 mm, šířka 180 mm, délka 1600 mm kus 1,00000 16 800,00 16 800,00 Vlastní

38 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,01810 1 911,00 34,59 800-731 RTS 23/ II

Do systémů se stěrkami PCI Barraseal®, PCI Seccoral® a s bitumenovými stěrkami řady PCI Pecimor®.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně urovnání povrchu po bourání

oborů 801, 803, 811 a 812

Zesílení koutů nebo hran pryž. fólií rš 250 až 300 mm přilepenou nebo přivařenou.

Doporučená spotřeba 0,33 m2/m.

Průžná izolační páska pro těsnění dilatačních spár a spojů podlaha-stěna, také pro těsnění spár pod úrovní terénu.

Pro tlakovou vodu do 10 m.

Šířka: 250 mm

Balení: role 20 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

montáž
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Díl: 764 Konstrukce klempířské 6 144,66
39 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 4,76000 88,70 422,21 800-764 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 13 : 4,76 4,76000

40 764816110R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 100 
mm, dodávka a montáž

m 5,00000 356,90 1 784,50 800-764 RTS 23/ II

nový stav - legenda 18 : 5,0 5,00000

41 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 4,20000 69,00 289,80 800-764 RTS 23/ II

demontáž stávajícího střešního svodu - viz TZ : 4,2 4,20000

42 764454204R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  průměru 150 
mm

m 4,20000 855,40 3 592,68 800-764 RTS 23/ II

výměna  střešního svodu - viz TZ : 4,2 4,20000

43 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,01888 2 938,00 55,47 800-764 RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 467 133,19
44 767 R01 D + M Nový dveřní a okenní systém z hliníkových profilů, rozměr 2810x2720 mm, izolační 

trojsklo, kompletní provedení, dle PD
kus 1,00000 372 423,10 372 423,10 Vlastní

nový stav - legenda 4 : 1 1,00000

otevíravá část  - dveře (včetně rámu) - 980 x 2720 mm : 

fixní část - výkladec (včetně rámu) - 1830 x 2720 mm : 

45 767 R02 D + M Konstrukce uličního výkladce - desky Dibond tl. 3 mm + podkonstrukce tl. 20 mm, 
specifikace viz. PD

m2 12,31240 4 830,00 59 468,89 Vlastní

nový stav - legenda 2 : 

Výkres D117 - Pohled uliční : 

horní část - deska : 4,95*1,42 7,02900

levá část - deska : 1,12*2,65 2,96800

pravá část - deska : 1,02*2,27 2,31540

46 767 R03 D + M Konstrukce uličního výkladce - kompaktní desky Fundermax tl. 12 mm, bližší specifikace 
viz. PD

m2 3,38520 6 555,00 22 189,99 Vlastní

nový stav - legenda 3 : 0,403*2,8*2+2,8*0,403 3,38520

47 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,00000 2 875,00 2 875,00 800-767 RTS 23/ II

48 54917030R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří do 25 kg; š. dveří 700 mm; stříbrný kus 1,00000 7 130,00 7 130,00 SPCM RTS 23/ II

49 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,33111 9 200,00 3 046,21 800-767 RTS 23/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 959,23
50 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 0,84600 187,20 158,37 800-771 RTS 23/ II

pod dlažbu : 1,8*0,47 0,84600

51 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); 
funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 2,09570 70,10 146,91 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 0,84600 0,84600

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,03970 1,03970

soklík : 2,1*0,10 0,21000

52 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 2,10000 193,70 406,77 800-771 RTS 23/ II

nový stav - legenda 13 : 2,1 2,10000

53 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 2,10000 136,50 286,65 800-771 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,10000 2,10000

54 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 0,84600 1 262,30 1 067,91 800-771 RTS 23/ II

nový stav - legenda 15 - interiér : 1,8*0,47 0,84600

55 597642070R1 Dlažba keramická 600 x 600 mm stejného vzoru jako stávající m2 0,31560 1 101,10 347,51 Vlastní

ztratné 10% : 

dlažba interiér : 0,846*0,10 0,08460

soklík : 2,1*0,1*1,10 0,23100

Včetně dopravy a staveništního přesunu hmot.

včetně rohů

50 m vodorovně

VÝPLNĚ OTVORŮ

Nově je navržen dveřní a okenní systém z hliníkových profilů a izolačního trojskla (RAL 7021). Po osazení okenních a dveřních výplní otvorů budou 
obvodové spáry utěsněny systémovými páskami – vnitřní parotěsná, vnější difúzně otevřená. S ohledem na eliminaci tepelných mostů je u exteriérových 
dveří navržen pod prahem tepelně izolační kotevní hranol z polyuretanové tvrzené pěny (např. purenit, phonotherm apod.)

Včetně dopravy a staveništního přesunu hmot.

Včetně dopravy a staveništního přesunu hmot.

DIBOND® - sendvičová deska s jádrem z polyetylenu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle 0,3 mm., která se vyznačuje velmi nízkou 
hmotností a zároveň velkou pevností v ohybu. Mezi další vlastnosti patří výborná odolnost povětrnostním vlivům, dokonale hladký povrch, snadné 
opracování a ohýbání, což činí tento materiál ideálním pro využití v reklamě. Speciální technikou částečného profrézování lze vyrábět esteticky vysoce 
kvalitní 3D objekty. Určen zejména pro výrobu reklamních tabulí, displejů, atik, reklamních sloupů, informačních systémů, pro výstavnictví, interiéry a 
exteriéry obchodů. Vynikající také pro potisk a kašírování.

Fundermax kompaktní desky se skládají z pásů přírodních vláken a syntetických pryskyřic, které se vytvrzují za vysoké teploty a tlaku. Takto zhotovené 
desky jsou pevné a odolné vůči vodě i vodní páře, mechanickému a chemickému poškození. Jsou zdravotně nezávadné, hygienické a snadno se udržují. 
Kompaktní desky FunderMax se vyznačují dlouholetou životností.

50 m vodorovně
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56 771775118R00 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 1,03970 1 262,30 1 312,41 800-771 RTS 23/ II

nový stav - legenda 1 - exteriér : 2,81*0,37 1,03970

57 PURETECH60BK Dlažba černá 600 x 600 mm mrazuvzdorná rektifikovaná m2 1,14367 1 500,00 1 715,51 Vlastní

nový stav - legenda 1 exteriér : 

ztratné 10% : 1,0397*1,10 1,14367

58 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 4,64000 102,60 476,06 800-771 RTS 23/ II

1,8+0,37*2+0,3+1,8 4,64000

59 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,04444 925,60 41,13 800-771 RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 184,24
60 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 0,35260 162,50 57,30 800-775 RTS 23/ II

bourací práce - legenda 6 : 0,41*0,86 0,35260

61 776971210R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm m2 0,48410 4 025,00 1 948,50 800-775 RTS 23/ II

nový stav - legenda 8 : 1,03*0,47 0,48410

62 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     3,00000 1 092,50 3 277,50 800-775 RTS 23/ II

nový stav - legenda 8 : 1,03*2+0,47*2 3,00000

63 776976420R00 Čisticí zóny a rohože lišta k rohožím, z pryže, šířky 20 mm m     3,00000 299,00 897,00 800-775 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 3,00000 3,00000

64 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,00515 765,70 3,94 800-775 RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry 30,67
65 783522120RT1 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické dvojnásobné m2 0,14837 206,70 30,67 800-783 RTS 23/ II

výměna  střešního svodu - viz TZ : 2*3,14*0,075*0,075*4,2 0,14837

Díl: 784 Malby 11 002,21
66 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná m2 70,98200 45,00 3 194,19 800-784 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 70,98200 70,98200

67 784185122R00 Malby z malířských směsí silikátových,  , barevné, dvojnásobné m2 70,98200 110,00 7 808,02 800-784 RTS 23/ II

1.101.01 : (5,1*2+3,56*2)*3,05+5,1*3,56 70,98200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 398,23
68 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,64186 353,00 1 638,58 801-3 RTS 23/ II

69 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 85,84865 32,50 2 790,08 801-3 RTS 23/ II

4,51835*19 85,84865

70 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,64186 498,60 2 314,43 801-3 RTS 23/ II

71 979999997R00 Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 
cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 4,64186 572,00 2 655,14 801-3 RTS 23/ II

Celkem 682 613,65

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m

na vzduchu schnoucí
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Díl: 201 Chemická injektáž 19 406,38
1 262PC01 Vrty injektáží př.kladivy do 13 mm m 52,26000 94,30 4 928,12 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,02000*13 52,26000

2 28PC02 Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, 2 řady, horizontální m2 4,02000 667,00 2 681,34 Vlastní

4,02 4,02000

3 28PC05 Osazení pakrů pro tlakovou injektáž kus 65,00000 9,80 637,00 Vlastní

65 65,00000

4 245512384R hmota injektážní dvousložková; silikátová; zpevňující, hydroizolační; dodatečná horizontální 
izolace; beton, zdivo; nízkotlaková

kg 68,34000 163,30 11 159,92 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,02000*17 68,34000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 337,00
5 60201113 Omítka štuková vápenná ručně vnitřní tloušťka vrstvy 3 mm m2 3,95000 218,50 863,08 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,95000 3,95000

6 602PC00 Postřik stěn sanační, ručně m2 3,95000 155,30 613,44 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,95000 3,95000

7 602PC01 Sanační hydrofilní vyrovnávací omítka v tl. do 10mm, vnitřní omítky (100% ploch) m2 3,95000 322,00 1 271,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,95000 3,95000

8 612PC05 Vnitřní sanační hydrofilní systém, tep. izol vlast (?=0,09 W/mK), pórovitost >40%  tl. 25mm m2 3,95000 908,50 3 588,58 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,95000 3,95000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 107,71
9 622PC06 Omítka vnější stěn, MC s vodotěsní krystalizační přísadou, hrubá zatřená podrovnání zdiva pod 

stěrky, tl. 30 mm
m2 8,11800 506,00 4 107,71 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,11800 8,11800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 025,00
10 900.RT2 Stavební přípomoce - zazdění draážek, detaily, doplňkové sanační práce soubor 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní

11 950.RT3 Zakrývání podlah a konstrukcí proti poškození soubor 1,00000 1 725,00 1 725,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 290,51
12 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými 

kartáči
m2 12,06800 189,80 2 290,51 800-2 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,11800 8,11800

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,95000 3,95000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 638,62
13 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m, nošením
t 0,61702 1 035,00 638,62 801-4 RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 15 010,54
14 711191272RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 

materiálu
m2 8,11800 66,70 541,47 800-711 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,11800 8,11800

15 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 9,33570 51,80 483,59 SPCM RTS 23/ II

8,11800*1,15 9,33570

16 711212601RT5 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna m 15,64000 368,00 5 755,52 800-711 RTS 23/ II

SE1 : 

DET. B : (2,8*4+0,45*4) 13,00000

DET. C : (1,12*2+0,2*2) 2,64000

17 7112PC01 Stěrka hydroizolační stěn flexibilní polymerová, 2-komp., svislá, zemní vlhkost, 4mm vč. 
penetrace

m2 8,11800 1 012,00 8 215,42 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,11800 8,11800

18 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,01405 1 035,00 14,54 800-711 RTS 23/ II

Díl: SKL SKLADBY KONSTRUKCÍ  - VÝMĚRY (NEOCEŇOVAT) 0,00
19 SE1 SKLADBA SE 1 M2 8,11800 0,00 0,00 Vlastní

SE1 : 

DET. A : 0,35*(1,4+0,21*2) 0,64000

DET. B : 0,25*(2,8*3+0,45*2)+2,8*0,37+2,8*0,45+2,8*0,47 5,94000

DET. C : 0,5*(1,12*2+0,2*2)+1,12*0,2 1,54000

20 SI1 SKLADBA SI 1 M2 3,95000 0,00 0,00 Vlastní

SI 1 : 1,8*0,5+3,0*0,5+1,55*1,0 3,95000

Celkem 51 815,76

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Položkový soupis prací a dodávek

Úvoz 88 - výměna výkladců

Stavební úpravy - výměna výkladců Úvoz 88

Sanace vlhkého zdiva

(odečet - půdorysná plocha s přesahy)

oborů 801, 803, 811 a 812
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