SMLOUVA 0 DIiLO

(dale jen ,Smlouva“)

na stavebni prace vedené pod nazvem ,Rekonstrukce odbornych uceben, ZS Studentskd, Mnichovo
Hradisté” uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale
také jen ,,obcansky zakonik“) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté

Opravnény zastupce: Ing. Jiti Plihal, starosta

IC/DIC: 002 38 309/CZ00238309

Sidlo: Masarykovo ndmésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Krdl, pavel.kral@mnhradiste.cz, 724 228

750
(dale jen ,,Objednatel”)

a
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Opravnény zastupce: Ing. Michal Balcik, jednatel spole¢nosti
Zapsany: v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vl. 178539
Pravni forma: Spolecnost s ru¢enim omezenym
IC/DIC: 248 32 898 / CZ24832898
Sidlo/misto podnikani: Ceskolipska 390/7, 190 00 Praha 9
Bankovni ucet, Cislo _
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Michal Balcik, jednatel spole¢nosti

kontaktni udaje: telefon: _, e-mail: _
osoba opravnénad jednat ve vécech technickych: _
kontaktni udaje: telefon: _, e-mail: _

1. Preambule
Tato Smlouva se uzavira na zdkladé vysledku souvisejici vefejné zakazky vedené pod nazvem:
Rekonstrukce odbornych uceben, ZS Studentskd, Mnichovo Hradisté.
Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky vybral v zadavacim tizeni nabidku Zhotovitele, ktera splnila
pozadavky Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.
Realizace stavebnich praci, které jsou predmétem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dale
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci jmenované verejné zakazky (véetné vsech jejich
pfiloh, zejména projektové dokumentace a vykazu vymér, se kterymi je Zhotovitel sezndmen, coz
potvrzuje jeho Ucast na této verejné zakazce) a nabidkou Zhotovitele na Ucast ve verejné zakazce.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dale specifikovaného predmétu plnéni dodrzovat mimo této Smlouvy
také oba vyse uvedené dokumenty, tzn. zadavaci dokumentaci véetné vsech priloh a nabidku
Zhotovitele.
Projekt, kterého se tyka predmét plnéni dle této Smlouvy, je spolufinancovéan z prostredk( Evropské
unie a Ministerstva pro mistni rozvoj, v ramci Integrovaného regionalniho operaéniho programu, Cislo
vyzvy: 06_22_ 037, Nazev vyzvy: 37. VYZVA IROP — ZAKLADNI SKOLY — SC 4.1 (IT1), Nazev projektu CZ:
Rekonstrukce odbornych uéeben, ZS Studentska, Mnichovo Hradisté &islo dotaéniho projektu: bude
doplnéno. Zhotovitel je z toho dlvodu povinen dodrZovat zavazné metodické pokyny poskytovatele
dotace.
Zhotovitel vypisem z obchodniho rejsttiku, resp. pfislusnymi Zivnostenskymi opravnénimi doklada, ze
je zpUsobily uskutecnit pfedmét plnéni v poZzadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlasuje, Ze je
vybaven potifebnymi materialnimi, technickymi a organizaénimi prostfedky k jeho realizaci.
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2. Predmét dila
Dilem se v této Smlouvé rozumi stavebni prace dle zaddvaci dokumentace k vefejné zakazce
vedené pod nazvem ,Rekonstrukce odbornych u¢eben, ZS Studentskd, Mnichovo Hradi$té“,
vCetné vSech zmén a dodatecnych informaci (dale také jen ,,zaddvaci dokumentace”), tedy
zejména v souladu s vykazem vymeér a Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je s predmétnou
dokumentaci v celém jejim rozsahu detailné sezndmen (ddale také jen ,dilo”, “predmét
plnéni“ nebo ,stavba“).

Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na svlij naklad a nebezpeci provést pro
Objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli
provedené dilo prevzit bez vad a nedodélkl a zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za
podminek a ve Ihdtach sjednanych v této Smlouvé.

Smluvni strany si predaly k provedeni dila nasledujici doklady, podklady a dokumentaci:

- dokumentace pro provedeni stavby vedend pod ndzvem: Rekonstrukce odbornych
uceben, ZS Studentska, vypracovana spole¢nosti PK Hosek s.r.o., se sidlem Mikuld$ovice
294, 407 79 Mikulddovice, ICO: 88044831, zodpovédny projektant: Jan Hosek,
autorizovany technik pro pozemni stavby CKAIT 0501263, vedend pod ¢islem zakazky
2023346 (dale jen ,Projektova dokumentace”),

- harmonogram provadéni dila

- soupis praci, dodavek a sluzeb (ocenény vykaz vymér),

- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele.

Pti vykladu Smlouvy se bude vychazet z dokument( sefazenych dale podle jejich pravni
sily, a to od dokumentu nejvyssi pravni sily po dokument nejnizsi pravni sily:

¢ vlastni text této smlouvy o dilo,

* soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, jak byl soucasti zaddvaci
dokumentace,

® soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s uvedenim cen jednotlivych polozek
(polozkovy rozpocet), jak byl souéasti nabidky Zhotovitele,

textova Cast zaddvaci dokumentace (véetné Projektové dokumentace) a pfipadné zmény
¢i dodatecné informace,

* harmonogram provadéni dila

e ostatni ¢asti zaddvaci dokumentace.

Dilo zahrnuje provedeni stavebnich praci v souladu s Projektovou dokumentaci, dale sluzby
a doddvky nutné pro fadnou realizaci dila vrozsahu specifikovaném Projektovou
dokumentaci, vykazem vymér, smluvnimi podminkami, obecné zadvaznymi pravnimi predpisy,
technickymi a kvalitativnimi normami a poZadavky Objednatele. Dilo bude provedeno
v nejvyssi kvalité, nejmodernéjsimi technickymi postupy s maximalnim vyuzitim znalosti a
zkuSenosti a odbornych kapacit Zhotovitele.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze Udaje o stavajicich zatizenich TZB uvedenych
v projektové dokumentaci a v zadavaci dokumentaci k verejné zakazce nemusi byt presné a
uplné. Zhotovitel provede provéreni a vytyceni inZenyrskych siti a pfijme takova opatreni,
aby nedoslo k jejich poskozeni béhem provadéni dila.

Soucasti dila je i vyhotoveni a predani projektové dokumentace skutec¢ného provedeni dila
v tisténé formé (2 vytisky a elektronické podobé ve formatu * dwg, *pdf a textova cast ve
formatu *doc.

V plnéni predmétu Smlouvy je téz veskera dodavatelska inZzenyrska ¢innost.

Zhotovitel jako odborné zp(lsobila osoba ma povinnost zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na Dile a upozornit Objednatele bez
zbytec¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a
nedostatkl predané dokumentace véetné navrhd na jejich odstranéni a dopadem na cenu
dila Zhotovitel preda Objednateli tak, aby pred zahajenim plnéni byl stanoven zpUsob feseni
vedouci k odstranéni zjisténych vad. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele
za spravnost predané dokumentace.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze je vzhledem k verejnému charakteru mista provedeni Dila
povinen vykonavat praci na Dile se zvySenou opatrnosti a bezpecnostnimi opatfenimi tak,
aby zcela vyloucil jakékoliv nebezpedi zranéni tfetich osob na stavbé nezucastnénych, stejné
tak k minimalizovani zhorSeni podminek pobytu a pohybu tretich osob v misté plnéni a
v bezprostiedni blizkosti mista plnéni.

Objednatel je opravnén Zhotoviteli nafidit v odivodnénych pfipadech prace o vikendech,
resp. svatcich a Zhotovitel je povinen pridce na Dile o vikendech, resp. svatcich vykonat;
Objednatel ¢innost v téchto dnech Zhotoviteli na jeho Zadost umozni.

3. Doba zahajeni a zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 3 dnll po prevzeti stavenisté od
Objednatele dle ustanoveni 9.2. této Smlouvy. Zahdajeni mlize probéhnout nejdfive posledni
tyden Skolniho roku, resp. v patek 21. 6. 2024 po ukonceni pobytu zak(d v budové.

Zhotovitel provede celé kompletni dilo v rozsahu projektové dokumentace do 14 tydnd od
predani a prevzeti stavenisté. Dilo bude provedeno ve 2 etapach specifikovanych v odst. 4.2.
této Smlouvy. Termin preddni plnéni bude stanoven na ndvrh Zhotovitele schvéleny
Objednatelem, nejméné vsak 5 pracovnich dnl pfedem. Zhotovitel je opravnén ukoncené
dilo pfedat Objednateli dfive, neZ ve sjednaném terminu a Objednatel je povinen dilo na
zakladé vyse specifikované vyzvy v fadném Ci v predéasném terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni o pocet dnd, po které nemohl dilo
prokazatelné provadét v dusledku:

e prekazek na strané Objednatele,
e zdUvodl vicepraci nebo potfeby zmén souvisejicich se zjisténim méné praci sjednanych

v souladu s § 222 zdkona o ZVZ, z divodu vyuZiti opéniho prava vyhrazeného v zadavacich
podminkach souvisejiciho zadavaciho fizeni,

e zobjektivnich dlvodl, které nebylo moZno predvidat, nebo zdivodu prodleni

zpUsobeného vyjimecnymi udalostmi,

e dUvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku (vy$si moc).

Dukazni povinnost je vZdy na strané Zhotovitele.

4. Splnénidila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim, predanim jeho
predmétu Objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkli a umoZnénim jeho uZivani a
zajisténim, vSe v souladu s ustanovenimi této Smlouvy a pfipadnych jejich dodatkd.
Zhotovitel splni svou povinnost fadné ukondit dilo tak, Ze splni fadné veskeré své povinnosti
ztéto Smlouvy, zejm. fadné zhotovi predmét dila podle platnych pravnich predpisq,
technickych norem, projektové dokumentace a podle pfislusnych ujednani této Smlouvy a
v rozsahu umoznujicim fadné a Uplné uzivani predmétu dila, jakoZto i celého prostoru, se
kterym predmétné stavebni dilo souvisi a kterého se v pribéhu pInéni dotkne, vyklidi a uvede
stavenisté do naleZitého stavu a protokolarné preda predmét dila Objednateli.

Nedilnou soucasti Fadného ukonceni dila je predani vsech doklad(l souvisejicich s predmétem
dila Objednateli zejména:

- vSech prohldseni o vlastnostech (shodé) ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych

pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkon(, ve znéni pozdéjsich
predpistl a dle souvisejicich predpist (zejména natizeni vlady €. 163/2002 Sb.),

- dokladl o likvidaci odpadu v souladu s poZzadavky uvedenymi v odst. 7.11 této Smlouvy

(DNSH),

- dokladd o vysledcich kontroly a predepsanych zkousek, reviznich zprdv, atestl o

funkcnosti,

- dodacich listd, zarucnich list, navodl k udrzbé v ¢eském jazyce, protokolll o méreni ke

vSsem zafizenim a vyrobk({m, které jsou ve stavbé instalovany, provoznich fadd,

- dokumentace skutecného provedeni,
- podrobna fotodokumentace mista plnéni pfed zahdjenim praci, v prabéhu stavby a po

dokonceni, pribézna fotodokumentace praci, véetné materialu pouZitého pfi stavbé,

- bankovni zaruka dle ¢l. 14 této Smlouvy; bez predané fadné bankovni zaruky nebude

predani Dila zahajeno,
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4.5.
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4.7.

4.8.

5.1.

tovse v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat
osoby vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je opravnén pozadovat doloZeni technickych listli, prohlaseni o vlastnostech a
obdobné dokumentace k pouzitym ¢i k pouZiti zamyslenym vyrobkiim nebo materiadlim jiz
v pribéhu plnéni.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila dodriovat zavazny Harmonogram.
Objednatel je oprdavnén harmonogram po dohodé se Zhotovitelem v ¢aste¢ném rozsahu
upravovat podle postupu praci.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadeéni dila dodrZzovat dale uvedené dilci etapy:

Kompletni objekty SO.02 a SO.03 a bouraci dokoncéeno do 9 tydnl od zahajeni predanim
prace, provedeni pricek dle nové dispozice, stavenisté

podlahy bez povlakovych krytin a dfevénych
podlah, omitky, veskeré rozvody instalaci

v SO.01

Ostatni prace na objektu SO.01 dokonceno do 14 tydnd od zahdjeni
predanim stavenisté

O predani predmétu dila Objednateli se pofrizuje zapis o pfeddani a prevzeti dila podepsany
obéma smluvnimi stranami (dale jen ,,zapis”). Zapis ma pravni ucinky pouze v tom pfipadé,
Ze obsahuje prohlaseni Objednatele, ze dilo pfejima véetné vSech potrebnych, sjednanych a
povinnych doklad( a bez vad a nedodélkd, resp. s drobnymi vadami a nedodélky a zplisobem
a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi obéma stranami o terminu odstranéni pfipustnych drobnych vad
a nedodélkl, pak plati, Ze vSechny vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti
kalendarnich dnll od stanoveného dne predani a pfevzeti predmétu plnéni. Po odstranéni
vad a nedodélkd bude o této skutecnosti sepsan zdpis o odstranéni zjisténych vad a
nedodélkd, po jehoZ podpisu obéma smluvnimi stranami bude predmét plnéni povazovan za
ukonceny a predany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lh(té i vady a nedodélky, o kterych prohlasi, ze
za né nenese odpovédnost. Naklady v tomto pfipadé nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to
aZ do doby, kdy se prokaze, Ze za tyto vady a nedodélky neodpovida. V takovém pripadé je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vSechny prokazatelné vynaloZzené naklady ucelné
vynaloZené v souvislosti s odstranénim spornych vad a nedodélkli. Povinnost prokazat
odpovédnost je v tomto pfipadé na strané Zhotovitele.

Dilo, které nelze fadné uzivat, tzn. dilo neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky ¢i
dilo, ohledné jehoZz predmétu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potfebné, sjednané a
povinné doklady a dokumentaci, neni Objednatel povinen prevzit. Vady branici v fadném
uzivani dila jsou vady branici plynulému a bezpec¢nému uzivani dila v celém rozsahu.

K sepsani zapisu o predani a prevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét
pracovnich dnl prede dnem, kdy bude dilo pripraveno k odevzdani.

Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité, nejmodernéjsimi technickymi postupy s maximalnim
vyuzitim znalosti a zkuSenosti a odbornych kapacit Zhotovitele. Smluvni strany se dohodly na
nejvyssi jakosti dila. Jakost doddvanych materidld a konstrukci bude dokladovana
predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila.

5. Cenadila
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvni cenu za fadné provedeni dila ve
vysi:
cena dila bez DPH: 9 877 744,11 K¢

(slovy: devét miliond osm set sedmdesat sedm tisic sedm set Ctyficet Ctyfi korun Ceskych
jedenact haléra)
DPH ve vysi 21 %: 2074 326,26 K¢
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5.1.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

cena dila celkem v¢. DPH 11 952 070,37 K¢
za splnéni podminek uvedenych v této Smlouvé. DPH bude uctovano dle platnych pravnich
predpisli v dobé vystaveni darového dokladu.

Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim poloZzkového soupisu praci a dodavek
Objednatelem do zaddvaciho fizeni souvisejici vefejné zakazky, jejiz realizace predstavuje dilo
popsané v této Smlouvé.

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, prekrocitelna
pouze pfi splnéni podminek stanovenych vyslovné touto Smlouvou Cenu sjednanou v této
Smlouvé Ize ménit v pribéhu plnéni v souladu s § 100 odst. 1 zdkona o ZVZ také z dlivodu
zmény souvisejici legislativy nebo divodld povolenych nebo predvidanych souvisejicimi
zakonnymi normami, pokud dojde k jejich zméné v pribéhu plnéni predmétné verejné
zakazky, tzn. napf. zméné sazby dané z pfidané hodnoty, vyse spotiebni dané na pohonné
hmoty, pfipadné jinych dafovych povinnosti, vySe minimalni nebo zaru¢ené mzdy apod.

Celkova smluvni cena za dilo obsahuje zejména veskeré naklady na:

a) uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila bez vad a nedodélkd, vycisténi objekt( a
zavérecny uklid,

b) dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni veskerych dild, soucasti,
celkll a materiald nezbytnych k provedeni dila,

c) dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veskerych technickych zafizeni a
mechanismU nezbytnych k provedeni dila,

d) béZiné i mimoradné vydaje Zhotovitele nezbytné k provedeni dila v¢. nakladd souvisejicich
s koordinaci Zhotovitele, dopravu a ubytovani pracovnik(l Zhotovitele,

e) vytyceni a zfizeni stavenisté, v¢. vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu, na zabory
verejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro Ucely zfizeni zafizeni stavenisté
nezbytného k provedeni dila,

f) slevu na zfizeni, rozvody, spravu a provoz ptipojeni medii nezbytnych k provedeni dila,

g) provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaskami stanovenych zkousek materiald
a dilt véetné predavacich zkousek, potfebnych dokladd, revizi, osvédceni, atestd,

h) pojisténi odpovédnosti Zhotovitele,

i) dané a poplatky spojené s provedenim dila,

j) ostrahu dila a stavenisté,

k) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle Vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. o
dokumentaci staveb v platném znéni,

[) odstranéni prejimkovych a vad a nedodélku a odstranéni vad vzniklych v zarucni dobé.

6. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy, avsak hradi kazdy mésic dil¢i faktury dle odst. 6.3. této
Smlouvy.

Platba probéhne v ¢eskych korunach.

V pribéhu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat dilci faktury za provedené prace
po ukonceni kalendafniho mésice. Pravo Zhotovitele na vystaveni faktury vznika dnem, kdy
Objednatel odsouhlasil soupis plnéni Zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen z cenové
nabidky a radné podlozeny zapisy ve stavebnim deniku, odsouhlasenymi odpovédnou
osobou (technickym dozorem investora) Objednatele. Objednatel je spolu s odivodnénim
svého stanoviska opravnén souhlas z¢asti Ci zcela ve lhaté 15 pracovnich dnl od doruceni
soupisu odmitnout, jestlize obsahuje plnéni Zhotovitelem neprovedena ¢i provedena vadné,
pfip. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lh(té k soupisu nevyjadfi nékterym
ze shora uvedenych zpUsobU, vznika nasledujici den Zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i
na tuto ¢ast soupisu. Dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni je posledni den v kalendafnim
mésici. Soupis s vyjadfenim Objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury. Vyjadreni
Objednatele podle tohoto odstavce vsak vyslovné nenahrazuji pfevzeti pfislusnych plnéni
Objednatelem ani uznani narok( Zhotovitele spjatych az s fadnym dokoncenim, predanim a
prevzetim dila.
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6.11.

6.12.

6.13.

Po pfedani a prevzeti predmétu dila, odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélkd
nebranicich provozu je Zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu s vyuctovanim
Objednatelovych dilcich plateb na cenu za dilo. Pfilohou konecné faktury je soupis praci za
kalendarni meésic, ve kterém doslo k predani a prevzeti predmétu dila, projednany
s Objednatelem vyse uvedenym zplsobem a zdpis o predani a prevzeti predmétu dila.
Objednatel nema vUci Zhotoviteli Zadné dalsi zavazky v souvislosti s provedenim dila, pokud
je Zhotovitel neuplatni v konecné fakture.

Faktura je splatna vZdy ve Ih(ité 30 dnl od doruceni do sidla Objednatele.

Objednatel ma pravo podminit uhradu kterékoliv dil¢i nebo konecné faktury odstranénim
vad a nedodélkd dosavadniho plnéni Zhotovitele. Podminky Uhrady mize Objednatel uplatnit
jak pred vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby ve prospéch Zhotovitele, pokud
je Zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vici Objednateli.

Danovy doklad musi obsahovat vSsechny povinné ndlezitosti definované zejména v § 29
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zdkona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, v platném znéni. V pfipadé, Ze danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je Objednatel oprdvnén zaslat ho ve lhité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni
¢i Upravé, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihdta splatnosti poc¢inad bézet znovu
od opétovného prokazatelného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu.

Zhotovitel predd ke konci kazdého kalenddiniho mésice rovnéz dokladovou cast
k provedenému dilu v pfislusném meésici (technickou dokumentaci a doklady k dodanym
materialim a vyrobkdm).

Kazda faktura bude oznacena nazvem a Cislem projektu: ,,Rekonstrukce odbornych uceben,
ZS Studentska, Mnichovo Hradisté“, &islo dotaéniho projektu: bude doplnéno.

Objednatel v ramci této zakazky uplatiuje odpocet dané z pfidané hodnoty z dlivodu
predpokladané ekonomické cinnosti. Objednatel prohlasuje, Ze na zakazku, kterd tvofi
predmét plnéni dle této Smlouvy, bude aplikovan rezim prenesené darnové povinnosti podle
§§ 92a a 92e zdkona 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Pokud bude chtit Zhotovitel postoupit pohledavku vyuctovanych faktur jinému subjektu,
napf. bance, vyzve Objednatele k pisemnému odsouhlaseni postoupeni pohledavky.
Objednatel je opravnén souhlas bez uvedeni dvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho
rozhodnuti respektovat a pohleddvku ani jeji ¢ast nepostoupit.

Smluvni strany dohodly v souladu s ust. § 106 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, (ddle jen ,,zdkon o ZVZ“) moznost ¢asteéného splatného plnéni
Objednatele tfetim osobam, poddodavatelim, definovanym v ¢l. 7.18. této Smlouvy o dilo.
V takovém pripadé bude Objednatelem plnéno za objem praci skute¢né odvedenych
poddodavatelem potvrzenych zdpisem ve stavebnim deniku odsouhlasenym technickym
dozorem Objednatele. Vyse plnéné castky nesmi presahovat ¢astku uvedenou v souvisejicim
vykazu vymér, mlze byt vsak nizsSi. Konecnd vysSe plnéné c¢astky bude odsouhlasena
Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani pres vyzvu Objednatele souhlas k vysi ¢astky neda, ma se
za to, Ze souhlas byl vysloven s ¢astkou sniZzenou o deset procent oproti ¢astce uvedené ve
vykazu vymeér. Zbyvajici vySe Castky bude nasledné na zakladé predlozeného radného
danového dokladu uhrazena Zhotoviteli. Zhotovitel je vtomto smyslu povinen upravit
smlouvu mezi nim a poddodavatelem, na zakladé které je predmétny objem praci nebo
dodavek pro Objednatele tfeti osobou poskytovan. Danovy doklad, na zakladé kterého bude
tfeti osobé Objednatelem plnéno, bude mit naleZitosti a bude vystaven treti osobou
v souladu s ¢l. 6 Platebni podminky této Smlouvy. Objednatel tohoto prdva vyuZije ve
vyjimecénych ptipadech, pokud dojde ke zjisténi, Ze Zhotovitel svym dodavatellim radné
nehradi odménu za prokazatelné odvedenou praci na predmétné stavbé a pokud by tim bylo
ohroZeno provadéni pfedmétu dila ve sjednaném harmonogramu a kvalité. O tom, zda je
prabéh stavby ohroZen rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na sv(j
umysl uhradit poddodavateli ¢astecné plnéni za odvedenou ¢ast dila upozornit zapisem do
stavebniho deniku minimalné 3 dny pred uskutec¢nénim platby.
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6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel se zavazuje po dobu plnéni této Smlouvy platit svym poddodavatelim, ktefi se
podileji na plnéni této Smlouvy. V pfipadé, Ze se na plnéni této Smlouvy budou podilet
poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, Ze:

e sisjednd a bude dodriovat smluvni podminky se svymi poddodavateli srovnatelnymi s
podminkami sjednanymi v této Smlouvé na plnéni predmétu Smlouvy, a to v rozsahu vyse
smluvnich pokut a odpovédnosti za vady, pfipadné zaruéni doby s tim, Ze uvedené
smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut,
odpovédnost za vady a délka zaru¢ni doby shodna se Smlouvou;

e bude radné a vcas plnit financ¢nich zavazky svym poddodavatel(im, kdy za fadné a vcasné
plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni této Smlouvy, a to vidy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany Objednatele za konkrétni plnéni.

7. Podminky provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét vSechny své Cinnosti s fadnou péci a na profesionalni drovni.

Zhotovitel na své naklady zabezpedi dopravu, skladovani a zabezpedeni vsech material( a
dodavek a jejich prfesun na mista plnéni.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel
nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Po dobu provadéni predmétu plnéni je Zhotovitel povinen dodrZovat veskeré hygienické,
pozarni a bezpecnostni predpisy. V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.”) se Zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(koordinatorem BOZP).

Zhotovitel je povinen zavdzat ksoucinnosti skoordinatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci (dale téz ,,BOZP*)
na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a
dodrzovani pokyni koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji osm dnl pred zahdjenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobdch, které se mohou zdrZovat na stavenisti,
a to véetné zaméstnancl poddodavateld Zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky
dozor, inZenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnénych jednat za Objednatele ve
vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Uvedené informace Zhotovitel zaroven
preda v kopii Objednateli. V pfipadé, Ze Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a Objednateli v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusnymi
spravnimi urady), bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Vsechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané Zhotovitele
tfetim, na stavbé nezlcastnénym osobam, pripadné Objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je plné sezndmen i s ostatnimi podminkami plnéni svych
povinnosti podle této Smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto
¢lanku Smlouvy vyslovné uvedeny.

Vlastnické prdvo k vécem uréenym pro dilo nabyva Objednatel okamzikem jejich zabudovani
do mista provadéni stavebnich praci, resp. i okamzikem jejich montaze zde, pouzitim pro ucel
udrzby, opravy nebo Upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném poddodavatelském systému
vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykondva po dobu od pfechodu vlastnického prava podle odstavce 7.7. tohoto
¢lanku do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele spravu.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Vykon spravy konci okamzikem fadného predani a prevzeti plnéni podle této Smlouvy
Objednatelem.

Nebezpeci Skody na Objednatelem Zhotoviteli predanych vécech, véetné stavby vlastni, nese
Zhotovitel. Pfedanim a prevzetim predmétu dila prechdzi nebezpeci Skody na prevzatém
predmétu dila na Objednatele.

Zhotovitel na vlastni ndklad vypracuje potfebnou dilenskou - vyrobni dokumentaci a provede
v pfipadé potieby doplnujici prizkumné prace.

Likvidaci odpadu vzniklého pti realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sam ekologickym
zplUsobem, na své naklady, a to tak, Zze odpad bude roztfidén dle prislusnych predpist ve
smyslu zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Dodavatel je zejména povinen zajistit dodrzovani pozadavku poskytovatele dotace - Ridiciho
organu IROP na udrZitelny rozvoj a zasady ,vyznamné neposkozovat” (DNSH) v oblasti
Zivotniho

prostredi podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2021/1060 ze dne 24. ¢ervna
20211 v rozsahu pripravenosti k predchazeni vzniku nadbyteénych odpad(, opétovnému
pouZziti, recyklaci nebo jinym druhim materidlového vyuZiti stavebniho a demoli¢niho
odpadu. Prioritou je predchdazeni vzniku odpadu. Jestlize nelze vzniku odpadu predejit, pak
musi dojit k jeho pripravé k opétovnému pouziti, recyklaci nebo jinym druhim materidlového
vyuziti, a to nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu
neklasifikovaného jako nebezpecny.

Pro provadéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které:

- spliuji pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sbh., o Gzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zdkon); splnéni této povinnosti prokaze Zhotovitel Objednateli pfedanim
pfislusnych platnych doklad( (atest(/certifikatll atp.) pred predanim predmétu dila;

- svym provedenim zarucuji bezpecnost pfi realizaci a uzivani a splnuji pozadavky zak. €.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky;

Smluvni strany se vyslovené dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? pouZiti
pfichazejici v ivahu pfi provadéni dila této stavby, budou pro realizaci daného dila povaZzovat
obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit vesSkeré postupy praci a dale pouZité materidly a
povrchové Upravy v souladu s podrobnymi poZadavky uvedenymi v projektové dokumentaci.

Provadénim jednotlivych praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace
platné vyuceni, zaskoleni nebo certifikovani.

Zhotovitel je povinen k datu ucinnosti této Smlouvy az do predani dokonceného dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkd mit uzavieno pojisténi, které bude kryt odpovédnost Zhotovitele
za Skodu tretim osobam zplsobenou v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této Smlouvy
s tim, Ze limit pojistného plnéni nesmi byt nizsi, nez je sjednana cena dila v odst. 5.1. Smlouvy
a vySe spolutcasti Zhotovitele nesmi presahnout 10 %. Zhotovitel je povinen udrZovat
pojisténi po celou dobu realizace predmétu plnéni a na pozadani Objednatele dolozit
existenci pojistné smlouvy s uvedenymi parametry — predlozit k nahlédnuti original pojistné
smlouvy.

Objednatel souhlasi s moZnosti, Ze Cast predmétu plnéni, bude Zhotovitel plnit
prostfednictvim poddodavatel(. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele uvést nejpozdéji
ke dni podpisu této Smlouvy, jaky rozsah predmétu plnéni ma v Umyslu zadat jednomu ¢i vice
poddodavatelim, uvést identifikacni Udaje kazdého poddodavatele, predlozit radné
uzavienou smlouvu s prislusnym poddodavatelem. Za tu ¢ast predmétu plnéni, jejiz plnéni
bude provddéno treti osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel odpovédnost v plném
rozsahu.

Dojde-li v pribéhu platnosti této Smlouvy ke zméné poddodavatele, je Zhotovitel povinen
nejpozdéji 5 dni pred faktickou zménou poddodavatele v procesu realizace dila predlozit
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

Objednateli tyto doklady:
Pisemny prehled rozsahu pfedmétu plnéni dila, ktery bude novy poddodavatel pro
Zhotovitele zajistovat.
Identifikacni idaje nového poddodavatele.
Smlouvu uzavienou s novym poddodavatelem, z niz vyplyvd zdvazek poddodavatele
k poskytnuti pInéni uréeného k plnéni verejné zakazky.
Doklady k prokazani splnéni kvalifikace nového poddodavatele minimalné na drovni
kvalifikace prokazané pivodnim poddodavatelem, pokud nastupuje novy poddodavatel za
plvodniho poddodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v rdmci zadavaciho fizeni, na zakladé kterého je tato Smlouva uzaviena.
Objednatel je opravnén odmitnout ucast nového poddodavatele na realizaci dila a Zhotoviteli
v takovém pripadé vznika zakaz vyuzit takového poddodavatele pfirealizaci predmétu pInéni.
Objednatel je v takovém pripadé své rozhodnuti povinen objektivné zdlvodnit.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnéni této Smlouvy postupovat ve vztahu ke vSem
osobam podilejicim se na plnéni pfedmétu Smlouvy v souladu s pravnimi predpisy
upravujicimi pracovnépravni vztahy, zejména pak v souladu se zakonem ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci). PInéni povinnosti dle pfedchozi véty se Zhotovitel zavazuje vyzadovat u vSech svych
poddodavatell a spolupracovnikd, ktefi se podileji na pInéni této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni Dila bude dodrzovat podminky ochrany Zivotniho
prostiedi a plné dodrZovat ustanoveni zdkona o zaméstnanosti. Po dobu provadéni predmétu
plnéni je Zhotovitel povinen dodrZovat veskeré hygienické, pozarni a bezpecnostni predpisy.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli, pokud se dostane do Upadku nebo
pokud mu Upadek ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplGsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), v platném znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzdjemné informovat o kazdé zméné na jejich strané, kterd
muze mit vliv na plnéni zavazk( vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s pfedmétem plnéni této Smlouvy poskytovat
veskerou nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud mu Objednatel v souvislosti s predmétem plnéni dle této
Smlouvy poskytne informace vyslovné oznadené jako divérné, zabezpedi je vhodné pred
zneuzitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi ziskani podklad( potrebnych ke
splnéni dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit jinou
formou pouze na zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jehoz soucasti bude
stanoveni zplUsobu Uhrady ceny za opatieni téchto podkladd. Opatfi-li Zhotovitel takovéto
podklady bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, nema narok na Uhradu naklad
spojenych s opatfenim téchto podklada.

V pripadé zjisténi skutecnosti majicich podstatny vliv na provedeni, predani a fakturovani
predmétu plnéni, je kazda ze stran povinna o této skutecnosti informovat neprodlené
pisemné druhou stranu, jakmile se o nich dozvi. Pfipadna zména Smlouvy z této skutecnosti
plynouci, bude provedena pisemnym dodatkem Smlouvy.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemozriujici (at uz fyzicky ¢i po pravni strance) provést dilo dohodnutym
zpUsobem, ozndmi to bez zbytec¢ného odkladu Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do
dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na
zméné smlouvy v ptrimérené lhité, maze kterdkoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel
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7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

8.1.

8.2.

8.3.

ma pravo na cenu za cast dila provedenou do doby, nez pfekdzku mohl pfi vynaloZeni
potiebné péce odhalit.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila odpovédnou osobu za vedeni stavby
(stavbyvedouciho). Zhotovitel zajisti pfitomnost stavbyvedouciho po celou dobu provadéni
dila vmisté plnéni, tzn. na stavbé vlastni. Persondlni zména v osobé stavbyvedouciho
podléhd schvaleni Objednatele. Pokud dojde k personalni zméné v osobé stavbyvedouciho,
je Zhotovitel povinen, v dostatecném casovém predstihu pred dnem zmény, predlozit
Objednateli splnéni kvalifikaénich podminek vztahujicich se k odpovédné osobé
stavbyvedouciho vrozsahu pozadovaném v zadavaci dokumentaci, véetné prohlaseni
pracovnika v pozici stavbyvedouciho o pripravenosti zastdvat tuto pozici pfi predmétu plnéni
zakazky s pravidelnou denni pritomnosti na stavbé po dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpusobilosti, prokazatelné pisemné
upozornit Objednatele na nevhodné skutecnosti tykajici se predmétu Smlouvy ve vsech
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyzadal
ke splnéni predmétu této Smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dnl ode dne prevzeti téchto
dokumentl Zhotovitelem. Pokud do této Ihity Zhotovitel Objednatele v této zaleZitosti
prokazatelné pisemné nekontaktuje, mda se za to, Ze predmét této Smlouvy je nadevsi
pochybnost realizovatelny a navrzeny bez zavad. Zhotovitel v takovém pripadé odpovida za
vady dila zplsobené pouZitim nevhodnych véci nebo nevhodnych pokynl ucinénych
Objednatelem.

Objednatel je oprdvnén jednostranné zménit rozsah dila po projednani se Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv Upravami v predmétu plnéni této Smlouvy
ucinénymi Objednatelem. Pripadné udpravy budou sjednany jako vice ¢i ménéprace
¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel je povinen provadét pribéiné nebo na Zadost Objednatele veskeré potiebné
zkousky, méreni a atesty k prokdzani kvalitativnich parametr( predmétu dila.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel ma k pfedmétné stavbé pfislib poskytnuti finanéni
dotace. V pfipadé, Ze by zavinénim Zhotovitele, zejména jeho prodlenim s dokoncéenim Dila
a jeho preddnim Objednateli nebo porusenim jiné smluvni povinnosti Zhotovitele, doslo ke
kraceni nebo neposkytnuti dotace, Zhotovitel bere na védomi, Ze kraceni nebo neposkytnuti
dotace je Skodou k Ujmé Objednatele. V tomto pfipadé je Objednatel oprdvnén vymahat
nahradu vzniklé Skody na Zhotoviteli v pIné vysi bez ohledu na dohodnuté ptip. zaplacené
smluvni pokuty a Zhotovitel je povinen vysi Skody v celém rozsahu uhradit.

8. Viceprace a ménéprace

V pfipadé, Ze se v pribéhu provadéni stavby vyskytne skutecnost, ktera znemozriuje provést
stavbu dohodnutym zpUlsobem, a v jejimzZ disledku bude nezbytné provést viceprace nebo
naopak nerealizovat ménéprace, je Zhotovitel povinen neprodlené informovat Objednatele
a provést zapis do stavebniho deniku. Ke zméné stavby bude vypracovan zménovy list, ktery
se bude skladat z textové ¢asti odlvodnéni a popisu zmény, pfipadné vykresové casti a
soupisu zmén praci. Jeho podoba bude schvélena objednatelem.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té ¢asti, jejimuz provedeni brani
vznikla skutecnost.

Pokud tomu nebrani zdkonné, pfip. jiné podminky, kterymi je Objednatel vazan (napfr.
podminky platného zdkona o ZVZ), dohodly se smluvni strany na tom, Ze je Zhotovitel povinen
viceprace provést ¢i naopak nerealizovat ménéprace. Za timto Ucelem je Zhotovitel povinen
uzavfit s Objednatelem dodatek k této smlouvé. Soucasti dodatku bude novy Soupis praci,
dodavek a sluzeb, ktery zpracuje Zhotovitel a do kterého budou zahrnuty veskeré zmény dle
jednotlivych zménovych listl v¢. prikazného zndzornéni zmén mnozstvi a ceny u jednotlivych
zménovych listd (napt. formou sloupct zvlast pro kazdy zménovy list) a dale bude zvlast
vycislen soucet veskerych vicepraci a ménépraci. Zhotovitel je povinen viceprace provést v co
nejkratSim mozném case.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

b)

Za ucelem uzavreni dodatku o provedeni vicepraci ¢i nerealizaci ménépraci je Zhotovitel:

povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne vyskytu skutecnosti nebo pokynu
objednatele predlozZit objednateli oznameni, které bude obsahovat rozsah potiebnych
vicepraci ¢i ménépraci véetné zdlivodnéni jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedeni Ci
nerealizace;

povinen nejpozdéji do 5 dnl ode dne vyskytu skuteénosti nebo pokynu objednatele
predlozZit objednateli ocenény polozkovy soupis vicepraci ¢i ménépraci s vykazy vymér
(soupis bude zpracovan rovnéz v elektronické podobé ve formatu xls nebo xlsx), ktery je
Zhotovitel povinen ocenit jednotkovymi cenami v aktudlné platné vysi ke dni ocefiovani
novych praci uvedené ve smérném ceniku. V pfipadech, kdy polozka neni uvedena ve
smérném ceniku, ceny budou stanoveny v Urovni obvyklé v misté a ¢ase;

povinen predlozit objednateli oznameni, které bude obsahovat informace o dopadu
vicepraci ¢i ménépraci na termin pro dokonceni stavby sjednany v odst. 3.2. této
Smlouvy.

Pokud v dasledku rozsahu vicepraci ¢i ménépraci neni objektivné mozné ve vyse uvedené
Ih(té predloZit ozndmeni v pozadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do pét pracovnich
dni ode dne vyskytu skutecnosti zacit jednat sodpovédnou osobou Objednatele a
poskytnout Objednateli U¢innou soucinnost pro stanoveni jiné lh{ty, zejména mu poskytnout
vSechny nezbytné podklady. Délku Ihdty s ohledem na rozsah vicepraci ¢i ménépraci stanovi
Objednatel. Takto stanovenou |h{itou je Zhotovitel vazan.

Neprodlené po predloZeni ozndmeni v poZzadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se
Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této Smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji smluvni
strany jednat bez zbytecnych priatah( a objektivné posuzovat vsechny okolnosti daného
pripadu.

Pokud Zhotovitel provede prace nad plivodné sjednany rozsah bez predchoziho schvéleni
Objednatelem, povaZuje se cena téchto praci za smluvni pokutu za poruseni smluvnich
ujednani o cené dila dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

9. Stavenisté, zafizeni stavenisté a stavebni denik

Zhotovitel na své naklady zajistuje zafizeni stavenisté a jeho ostrahu podle potreby pro
provadeéni dila. Zhotovitel si zfidi zafizeni stavenisté na pozemku ve vlastnictvi Objednatele
dotceném predmétem plnéni dle této Smlouvy.

Objednatel predd stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v terminu do 7 dnl od
vyzvy Objednatele, pfesny termin bude sjednan dohodou obou stran, Zadouci termin prevzeti
stavenisté je predpokladan v patek 21. 6. 2024 po ukonceni vyuky.

O predani stavenisté vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za
den predani se povaZzuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu preddvaciho protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecné uzivani a zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, poZadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
respektovanim projektové dokumentace predané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté a zafizeni stavenisté je povinen dodrZovat veskeré
pravni predpisy.

Nejpozdéji do 5 dni od predani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit
stavenisté, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté predat zpét Objednateli. Pokud
bude pfedavano ve vice terminech, plati od prvniho dne pfedani a prevzeti stavby.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel, tim
neni dotcen narok Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim predanim stavenisté.

Smluvni strany sepiSi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v origindle se dvéma kopiemi)
s dennimi zaznamy v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy (§ 157 stavebniho zakona).

Zadny zapis do stavebniho deniku neni zp@sobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této
Smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v priibéhu pracovni doby opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahliZet.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni.

Pfi prevzeti stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povérenych jednanim
a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.

Zhotovitel ma povinnost predat original stavebniho deniku pfi pfejimce Objednateli.

Zhotovitel ma povinnost umoznit po dobu vystavby vstup na stavenisté technickému dozoru
investora, clenim orgadn( ¢i povérenym osobam mésta Mnichovo Hradisté a dalsSim
opravnénym organim statni spravy nebo povérenym Objednatelem.

Zhotovitel md povinnost umoznit vstup vSech osob uvedenych v odstavci 9.16. tohoto ¢lanku,
pfipadné dalsim osobam ¢i odbornikiim, které si Objednatel na stavenisté pozve a dale ma
povinnost provést vybaveni téchto osob pred vstupem na stavenisté nebo pracovisté
osobnimi ochrannymi prostredky, které odpovidaji ohroZeni, které pro tyto osoby z
provadéni stavebnich praci vyplyva, poucit je o moznych rizicich a dbat o jejich bezpecnost.

10. Kontrola provadéni dila

Objednatel pisemné urci osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila — technicky
a/nebo autorsky dozor (déle jednotné jen ,technicky dozor”). Dojde-li v pribéhu stavby ke
zméné technického dozoru, je vici Zhotoviteli tato zména Uc¢inna dorucenim pisemného
oznameni jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprdvnénou jednat za
Objednatele, ptipadné zapisem do stavebniho deniku. Pfi prevzeti stavenisté si smluvni
strany dale vzajemné ozndmi jména osob povérenych jednanim a stykem s pracovniky druhé
smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, vSe zdpisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
oprdvnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté Zhotovitele dle potfeby a svého
uvazeni.

Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméné jeden pracovni den pfedem, zajistit
bezpecny pfistup ke vSem castem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén bezpecny pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urci
novy termin provedeni kontroly pfislusné casti dila. Zhotoviteli tim nevznikd dlvod pro
prodlouzeni terminu dokonceni dila. VeSkeré ndklady na provedeni dodate¢né kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé
naklady v souladu s podminkami, za kterych mu uctuje své Cinnosti technicky dozor.

Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti
material( a vyrobk, které Zhotovitel hodla pouZzit pro stavbu.

Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montdazni prace, bez toho, Ze
by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci, jeho zastupce nebo jind odpovédnd osoba
disponuijici pfislusnym opravnénim a vzdélanim k provadéni ukonu, ma pravo tyto prace
zastavit az do doby, neZ bude na stavbé takova osoba pfitomna, o takovém zastaveni bude
ucinén zapis do stavebniho deniku. Jsou-li provadény montazni prace, plati totéz o vedoucim
montaZi a jeho zastupci. Zhotovitel nemad narok na prodlouzeni terminu dokonéeni stavby ani
Uhradu nakladd vzniklych z dGvoda této prodlevy.
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10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zhotovitel pti sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni Usekl ke kontrole
provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalsi
postup praci jinak znemozZni kontrolu. V takovych pfipadech vidy upozorni Objednatele nebo
technicky dozor a umozni fadnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalné tfi pracovni dny
predem. Pokud tak Zhotovitel neucini, ¢ast predmétu dila zakryje nebo znemozni naslednou
kontrolu, je Objednatel na ndklady Zhotovitele opravnén poZadovat odkryti ¢asti dila a
umoznéni provedeni fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

Kontrolni dny budou probihat ve frekvenci zpravidla jedenkrat za kalendafni tyden, jinak dle
potfeb postupu provadéni dila.

11. Zaruky a reklamace
Zaruéni doba je sjedndna pro stavebni Cinnosti v rozsahu veskerych stavebnich praci na
predmétu dila a pro veskeré ostatni soucdsti dila v rozsahu doddvek technologii a vybaveni
na dobu Sedesat mésicli a pocind béZzet dnem urCenym v zapisu o predani a prevzeti
predmétu dila. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila béhem zarucni doby s
vyjimkou vad, u nichZ Zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil Objednatel.

Zarucni doba na dodavky strojd a technologickych zafizeni, na néz vyrobce téchto strojl a
zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjedndvd v délce zarucni doby poskytnuté
vyrobcem, nejméné vsak v délce dvacet Ctyfi mésice. Zarucni doba bézi od pfedani celého
dokonceného dila.

Zarucéni doba na doddvky a instalaci vytahové plosiny se sjedndva v délce zarucni doby
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce dvacet Ctyfi mésice. Zaruéni doba bézi od
predani celého dokoncéeného dila.

Objednatel je povinen vady po jejich zjisténi pisemné reklamovat u Zhotovitele ve lh(té
nejpozdéji do tficeti kalendarnich dnl po jejich zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem
v posledni den béhu doby zarucni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Neucini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
Zhotovitel uzndva.

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendarnich dnli poté, co obdrZzel od Objednatele pisemné
(datovou schrankou nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci
zpravy) reklamaci, neni-li s prihlédnutim k charakteru vad a nedodélkd dohodnuta jina lhita,
zapocne s odstrafiovanim vad Setfenim pricin na misté, popf. jinym zplsobem a dohodne
s Objednatelem zplsob a termin jejich odstranéni, s odstrariovanim vady zapocne vsak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dnd od doruceni reklamace. Reklamovana vada bude
odstranéna, véetné pisemného predani nejpozdéji do tficeti kalendarnich dnd od jejiho
prokazatelného nahlaseni (doruceni reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany
jinou Ihatu.

Jedna-li se o vadu ohroZujici bezpecnost osob ¢i provozu nebo hrozici zplsobit Skodu
Objednateli, je Zhotovitel povinen zapocit s jejim odstranovanim nejpozdéji do 24 hodin od
obdrzeni reklamace a vadu odstranit v nejkratsi technologicky mozné Ih(ité.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve Ihité stanovené v tomto ¢lanku nebo oznami
pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, Objednatel mlze u Zhotovitele uplatnit
pfimérenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pricemz
v tom ptipadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit naklady vynaloZené Objednatelem
na cenu téchto oprav, pokud se tak nestane, je Objednatel opravnén uhradit naklady z
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11.10.

12.1.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.

bankovni zaruky Zhotovitele. Narok Objednatele Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto
pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady nebo ztitulu poskytnuté zaruky se nedotykaji narokl na
nahradu Skody nebo na smluvni pokutu.

12. Misto plnéni, doba platnosti, zmény a ukonéeni Smlouvy

Misto plnéni predmétu Smlouvy se nachazi na adrese ul. Studentska 895, Mnichovo Hradisté,
Katastralni Gzemi: Mnichovo Hradisté, p. p. ¢. 186, v podrobnostech viz projektova
dokumentace.

Smlouva muze byt ukoncena:
Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

Okamzitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné porusi
nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, pripadné obecné zavazné pravni predpisy a je
na tuto skutecnost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou (zapis ve
stavebnim deniku, potvrzend emailova korespondence, datova zprava). Smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé ma Zhotovitel narok na uhradu ucelné vynaloZenych
nakladd prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo nakladl spojenych
s odstoupenim od Smlouvy. Smluvni strany dale vyslovné ujednaly, zZe v takovém pftipadé
Objednateli vznika narok k Zhotoviteli na Ghradu vicenaklad( vynaloZzenych na dokonéeni dila
a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila. Za podstatné poruseni
Smlouvy se povaZuje takové protipravni jednani, o némz se dalo v dobé uzavieni Smlouvy
prinejmensim prepokladat, Ze druha strana v jeho disledku ztrati zajem na plnéni porusené
povinnosti.

Za podstatné poruseni Smlouvy je povaZovano zejména kdyz Zhotovitel:

i neprovadi Dilo v rozsahu dle této Smlouvy, fadné nepokracuje v provadéni Dila dle
Harmonogramu tak, Ze dokonceni Dila v terminu dle této Smlouvy je zjevné
ohroZeno, neopravnéné prerusi provedeni Dila po dobu delsi nez 14 dn(, je v
prodleni s terminem dokonéeni Dila nebo dil¢i etapy sjednané v odst. 4.2. této
Smlouvy po dobu delsi nez 14 dn(;

ii. nezahdji provadéni Dila vdohodnutém terminu, prokazatelné neprevezme
stavenisté od Objednatele dle odst. 9.2. této Smlouvy nebo nezahaji realizace praci
do 7 dnl od prevzeti stavenisté;

iii. neprovede Dilo nebo jeho dil¢i ¢ast za dohodnutou cenu,

iv. v pfipadé zmény poddodavatele neprokdZe kvalifikaci vrozsahu poZadovaném
zadavaci dokumentaci k zadavacimu fFizeni, na jehoZz zakladé je tato Smlouva
uzaviena

V. porusi  povinnosti denni  pfitomnosti odpovédné osoby Zhotovitele

(stavbyvedouciho) na stavbé;

vi. prestane splfiovat po dobu delsi nez 7 dnl kterykoliv z kvalifikacnich pfedpokladd,

jejichz splnéni prokazal v rdmci souvisejiciho zaddvaciho fizeni, na zakladé kterého
byla uzavrena se Zhotovitelem tato Smlouva;

vii. neodstrani v pribéhu provedeni Dila vady zjisténé Objednatelem, a to ani v

dodatecné lh(té stanovené pisemné Objednatelem;

viii. pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo s nedostate¢nou odbornou péci,

v rozporu stouto Smlouvou, Projektovou dokumentaci, pfislusSnymi technickymi
normami, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, pfipadné pokyny Objednatele;

nebo

iX. v pripadé, Ze se prokaZe, Ze Udaje uvedené v nabidce na realizaci vetrejné zakazky,
ktera je predmétem Cinnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé;

X. nedojde k zaplaceni ceny dila Objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto
Smlouvou;

Xi. pokud vyjde najevo, Ze Zhotovitel je obchodni spolecnosti, ve které verejny

funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm(
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alesponl 25 % Uucasti
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spole¢nika v obchodni spolecnosti nebo poddodavatel, prostfednictvim kterého
Zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti, ve
které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb.,
o stfetu zajma (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz
Cele neni ¢len vlady) nebo jim ovlddana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25
% Ucasti spolecnika v obchodni spole¢nosti.

Vyse uvedeny vycet podstatnych poruseni smlouvy neni mozné povaZzovat za Uplny a konecny.

12.3. Ukonceni Smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbytecného odkladu poté,
kdy strana povinnd podstatné porusi své povinnosti.

12.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznika ji pravo ukoncit Smlouvu po
marném uplynuti této Ihity. JestliZze vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze svUj
zavazek nesplni, mlZe opravnéna strana ukoncit Smlouvu pred uplynutim Ihity dodate¢ného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohldseni povinné strany obdrzi.

12.5. Ukoncéenim Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukoncéeni Smlouvy
se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, feSeni spor(l mezi
smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty, béhu zarucéni Ihaty a jinych narokd, které
podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonceni, resp. zaniku
Smlouvy.

12.6. Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 15 dnl ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém
predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani a
prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpUsob jejich odstranéni. Odmitne-li nékterd ze smluvnich stran v uvedené Ihité
potfebnou soucinnost k sepsani takového zapisu, ma druha smluvni strana pravo sepsat
tento zdpis samostatné. Odstoupenim od Smlouvy podle tohoto ujednani nezanikaji naroky
Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady zhotovené &asti dila.

12.7. Pokud Objednatel neobdrzi z jakéhokoliv divodu dotaci na realizaci Dila, vyhrazuje si pravo
vystavbu nezahdjit a od této Smlouvy odstoupit nebo dohodnout se Zhotovitelem realizaci
pouze ¢asti Dila, to vSe bez ndroku Zhotovitele na jakékoliv ndhrady Skody, smluvni sankce i
odstupné.

13. Smluvni pokuty
13.1. Pro pfipad poruseni povinnosti provést dilo fadné a véas, nebo v pfipadé nedodrieni
sjednaného terminu provedeni dil¢i etapy sjednané v odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % v K¢ z celkové dohodnuté ceny za pfedmét
plnéni za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni sjednaného terminu fadného a bezvadného
ukonceni a predani predmétu plnéni nebo dil¢i ¢asti predmétu plnéni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

13.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélk(, je povinen
uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 0,1 % v K¢ z celkové dohodnuté ceny za predmét
plnéni za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni terminu sjednaného v predavacim
protokolu k odstranéni vad a nedodélk(, a to za kazdou vadu, nedodélek ¢i souvisejici soubor
vad ¢i nedodélkli, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Prodleni s odstrafiovanim vad a
nedodélkd upravené timto odstavcem se vztahuje na vady a nedodélky dila zjiSténé pfri
predani dila, nebranici jeho fadnému uzivani a fadné uvedené v predavacim protokolu.

13.3. Prekroci-li Zhotovitel terminy sjednané v bodé 3.1. (zahajeni stavebnich praci) a 9.2. této
Smlouvy (pfevzeti stavenisté od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty den, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

13.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednand zaruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K¢ za vadu c¢i skupinu vad za kazdy kalendaini den prodleni s odstranénim,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

14.1.

14.2.

Pro ptipad poru$eni povinnosti provadét Dilo v souladu s normami CSN a EN platnymi ke dni
podpisu této Smlouvy, v pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v odst. 6.14., 7.4., 7.19.
nebo 7.20. nebo poruseni povinnosti denni pfitomnosti odpovédné osoby Zhotovitele
(stavbyvedouciho) na stavbé dle odst. 7.28. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy pfipad zjisténého poruseni povinnosti a kazdy
zapocaty kalendarni den zpoZzdéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pro ptipad kontroly, ktera bude provadéna u Objednatele v souvislosti s Dilem, je Zhotovitel
povinen predloZit nejdéle do 10 dnli od vyzvy veskeré doklady vyzadané kontrolnim
organem, pokud ma mit tyto doklady ve své dispozici, pfipadné je k dispozici ma. Pro pripad
poruseni této povinnosti se sjedndvd smluvni pokuta ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den
nepredloZeni nad sjednanou Ihitu.

Pro pfipad, Ze vyjde najevo, Ze Zhotovitel je obchodni spolecnosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz ¢ele neni ¢len vlady) nebo jim
ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alesponl 25 % ucasti spolecnika v obchodni
spole¢nosti nebo poddodavatel, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci
(existuje-li takovy), neni obchodni spolec¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. §
2 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm (tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného
ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len vlddy) nebo jim ovladana osoba vlastni
podil ptedstavujici alespori 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50 000,- Kc.

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Uhradou fadné predané a opravnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezdvisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
vysi. Pro vypocet smluvni pokuty uréené procentem a uroku z prodleni je rozhodna cena Dila
bez DPH.

Pokud Objednatel neobdrzi z jakéhokoliv divodu pfislibenou dotaci na pfedmét plnéni této
Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel pravo ukoncit Smlouvu s
okamzitou platnosti bez ndroku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele a uhradit Zhotoviteli
jen do té doby prokazatelné vynaloZené ndklady. Zhotovitel v tomto pfipadé nebude
vyZadovat po Objednateli nahradu uslého zisku.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezdvisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
vySi. Smluvni pokuty jsou sjednany v konecné ¢astce.

Obé smluvni strany souhlasi se vzdjemnym zdpoctem splatnych pohledavek vici druhé
strané.

14. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji 5 dnll pred planovanym kone¢nym predanim Dila dle této
Smlouvy predlozi Objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku za
poskytnutou zaruku za Dilo ve vysi 500 000,- K¢ (slovy: pét set tisic korun ceskych) s platnosti
do posledniho dne Sedesatého mésice béhu celkové sjednané zarucni Ih(ty dle této Smlouvy.

Pravo z bankovni zaruky za zaruky za Dilo je zarukou za béh zarucni Ih(ty a zaruéni opravy a
Objednatel je opravnén uplatnit ji zejména v pripadech, Zze Zhotovitel radné nedodrzuje
zajisténi povinnosti udrzovat zaruky za zaruéni opravy v platnosti dle podminek této Smlouvy,
povinnosti Zhotovitele odstranit vady Dila, neuhradi Objednateli jakoukoli smluvni pokutu,
nahradu skody, naklady ¢i jinou platbu dle této Smlouvy nebo nevyda bezdlvodné obohaceni
vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (véetné pfipadu, kdy dojde k odstoupeni od této
Smlouvy), nedodrZi povinnost uspokojit dal$i naroky Objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

za vady Dila v souladu se Smlouvou. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo Objednatele
cerpat financni prostredky v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele v pribéhu zarucni doby.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami Objednatel pisemné Zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky.

Bankovni zaruka bude uvolnéna Zhotoviteli vidy do 10 dnl po ukonéeni sjednaného obdobi,
ledaze bude Objednatel ndrokovat plnéni z bankovni zaruky. V takovém pfipadé bude
bankovni zaruka uvolnéna do 5 dnli po terminu, kdy Objednatel obdrzi narokované plnéni na
sv(j Ucet.

Pokud Objednatel uplatni narok z bankovni zaruky za provedeni Dila nebo za zaruky, v disledku
¢ehoz vyse bankovni zaruky za provedeni Dila nebo za zdruky nebude odpovidat sjednané
Castce, je Zhotovitel povinen do ¢trnacti dnli po takovémto provedeném cerpani doplnit
bankovni zadruku za provedeni Dila nebo za zaruky tak, aby odpovidala odpovidajici ¢astce
uvedené vyse v tomto ¢lanku.

Bankovni zaruky musi byt vydany instituci, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona
¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

15. Zvlastni ustanoveni

Tato akce je spolufinancovana Evropskou unii z Evropského fondu pro regionalni rozvoj
prostfednictvim Integrovaného regionalniho operac¢niho programu (dale: ,,IROP“) a v souladu
s narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
spolecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském socidlnim
fondu, Fondu soudrznosti, Evropském zemédélském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
namornim a rybarském fondu, o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regiondlni
rozvoj, Evropském socidlnim fondu, Fondu soudrznosti a Evropském namofrnim a rybarském
fondu a o zruseni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006. Déle je akce realizovana v souladu s predpisy
Ceské republiky zejména zdkonem €. 298/2015 Sb., o podpote regionalniho rozvoje, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen dodrzZet a postupovat dle zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o financni kontrole) a dle zdkona ¢.
255/2012 Sb., kontrolni fad, zejména umoznit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout
veskerou potiebnou soucinnost poskytovateli a viem prislusSnym organim pfi vykonu jejich
kontrolnich opravnéni.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci
vztahujici se k projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR,
Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, Auditniho organu, Platebniho a certifika¢niho
organu, prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organd statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobdam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen radné uchovavat veskerou dokumentaci a Gcetni doklady, souvisejici s
realizaci projektu, minimalné do konce roku 2035. Pokud je v ceskych pravnich pfedpisech
stanovena lh(ta delsi, musi ji Zhotovitel pouzit.

Rozpocet musi byt vypracovan v rozsahu odpovidajicimu pozadavkim vyhlasky ¢. 230/2012
Sb. (¢. 169/2016 Sbh., v platném znéni) a predloZen ve formatu pdf a v elektronické podobé, ve
formatu esoupis, xc4, Excel VZ nebo v obdobném vystupu z rozpoctového softwaru.

16. Zavérecna ustanoveni
V pripadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany ustanoveni
obcanského zakoniku.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena oprdvnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné nedcinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Ccislovanymi dodatky, podepsanymi
oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskera textova dokumentace, kterou pti plnéni Smlouvy pfedava ci predklada Zhotovitel
Objednateli, musi byt pfeddna i predloZena v ¢eském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém provedeni s platnosti originalu.

Pfipadné spory budou smluvni strany fesit prednostné dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke
smirnému resSeni, bude spor fesen u mistné a vécné prislusného soudu. Mistni pfislusnost
vécné pfislusného soudu I. stupné se fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichZz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji
do datové schranky.

Smluvni strany dale prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpistd a udéluji souhlas k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato Smlouva a pripadnych dodatk( bude
zvefejnéna na profilu zadavatele.

Souhlas s uzavienim této Smlouvy dala Rada mésta Mnichovo Hradisté svym usnesenim
€. 695/2024 ze dne 12. 2. 2024.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si Smlouvu, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich svobodné,
pravé a vainé vile pripojuji své podpisy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd povinnosti uverejnéni
prostfednictvim registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sbh., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv), v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni Objednatel. Smluvni strany
dale prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu pFislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji souhlas k jejich uziti a zverejnéni
bez stanoveni dalSich podminek.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uc¢innosti dnem
jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smluv.

V Mnichové Hradisti dne 29. 2. 2024 V Praze dne 29. 2. 2024
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Jifi Plihal, starosta mésta Ing. Michal Balcik, jednatel spolecnosti
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