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Smlouva o dílo 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena, podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“), na základě výsledku realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce v otevřeném výběrovém řízení, v souladu s ustanovením § 6, § 27 písm. b), § 31 
a § 213 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), zahájené výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, uveřejněné na profilu zadavatele, smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) níže 
uvedeného znění na akci: 
 

„Zbudování části oplocení objektu
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel 

Se sídlem:    Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
Jednající:   ředitelkou odboru 13 Hospodářské správy GŘC 
IČO:    71214011 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:  
Ve věcech t stoupená pane
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. 
Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 

Zastoupený  jednatelem společnosti 
IČO: 285 97 168 

DIČ: CZ28597168 

Bankovní spojen
Číslo účtu:

Ve věcech technických zastoupený panem stavbyvedoucím 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 44155 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku jsou v souladu 
s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny 
ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé smluvní straně (případně upozorní 
na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé smluvní straně 
veškerou škodu, která jí tímto opomenutím prokazatelně vznikla. 

3. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění 
předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil 
s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám řádně účel, kterého má být 
dílem dosaženo. Zhotovitel dále prohlašuje, že je, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, stavebním podnikatelem. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 
účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné 
smluvní činnosti s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 000 000,- Kč, kterou kdykoliv 
na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel tímto čestně a výslovně 
prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že v případě, že by 
se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně prokazatelně sdělí 
objednateli. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce (zbudování oplocení) v rámci 
investiční akce „012V22300 0301 - Rekonstrukce objektu Sladkovského“, realizované na 
parcele č. 140/4, LV 1474, Hodolany u objektu CU pro Olomoucký kraj - Sladkovského 
1213/39, 779 00 Olomouc. Parcela je ve vlastnictví Generálního ředitelství cel, na uvedenou 
akci je vydáno Územní souhlas MMOL č.j. SMOL/006333/2024/OS/US/Fil ze dne 5.1.2024.  

Jedná se o zhotovení nového oplocení dle schválené projektové dokumentace (dále jen 
„PD“), včetně dodávky a montáže vjezdové brány samonosné, dl.8m, s průjezdností 4m, 
v.2,3m včetně pohonu SOMFY a přípojky el. pohonu brány, včetně GSM modulu na dálkové 
ovládání a zajištění výchozí revizní zprávy o připojení. Součástí díla je rovněž vytyčení linie 
oplocení dle PD a požadavků dle Územního souhlasu MMOL, zajištění respektování 
podmínek a požadavků vlastníků podzemních zařízení (sítí) dle Územního souhlasu (viz 
jednotlivá stanoviska v PD), vlastní zhotovení díla dle schválené PD, včetně vjezdové brány 
zahrnuje i připojení ovládání brány do el. sítě, dopravu materiálu, úklid venkovních 
zabraných prostor a stavební suti na skládku, včetně skládkovného a demontáž a zpětná 
montáž 4 ks typového oplocení stávajícího oplocení (včetně sloupků). 
  

2. Předmět veřejné zakázky dle CPV kódů a názvů: 
 

45342000-6  Instalace a montáž oplocení 
45200000-9   Kompletní nebo dílčí konstrukční a stavební práce, 
45100000-8   Práce spojené s přípravou staveniště 

 

3. Dílo bude provedeno v souladu s předanou PD pro provedení díla včetně oceněného 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dodaného zhotovitelem (Příloha č. 1 této 
smlouvy). 

4. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně 
závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Pokud porušením uvedených předpisů vznikne objednateli jakákoliv prokazatelná škoda, 
nese veškeré vzniklé prokazatelné náklady zhotovitel. 

5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele subdodavatelskou smlouvu na jejímž základě by předmět této smlouvy plnila 
třetí osoba. 

6. Dokumentace skutečného provedení díla bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli 
i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC, DWG 
nebo DXF a XLS. 

7. V případě, že by se ukázala prohlášení a potvrzení zhotovitele, uvedená v čl. I. odst. 4. 
a odst. 5. této smlouvy, jako nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez 
náležité odborné péče a došlo by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti 
s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho 
tíži veškeré takto vzniklé náklady. 
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8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, převzít řádně provedené 
a převzaté dílo, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, zaplatit dohodnutou cenu dle čl. IV. 
této smlouvy.  

 
III. 

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 
 

1. Místem plnění je místo díla uvedené v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy –
katastrální území Hodolany [110876] u objektu Celního úřadu pro Olomoucký kraj - 

obec Olomouc. 

2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne zveřejnění této smlouvy v registru smluv předávacím protokolem ke staveništi 
(viz Příloha č. 3 smlouvy), zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zástupci obou 
smluvních stran, a to na základě výzvy objednatele. Dílo bude dokončeno do 3 měsíců 
ode dne řádného předání a převzetí staveniště. Za den dokončení díla je podle této smlouvy 
považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla 
a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem (Příloha č. 5. a č. 6 smlouvy). 

3. Pokud dojde k řádně odůvodněné prokazatelné kolizi mezi lhůtou pro plnění díla a obdobím, 
ve kterém dílo, s ohledem na jeho aktuální povahu, nelze provádět, bude termín předání 
staveniště stanoven po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, na základě 
uzavřeného dodatku dle čl. XIV. odst. 1. této smlouvy. 

4. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
k dílu zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zástupci obou smluvních stran (Příloha 
č. 5. smlouvy). 

5. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

6.  V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou, po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran, prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
technologických, nepříznivých klimatických podmínek a s tím souvisejících možných 
omezení, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou 
po odsouhlasení zástupcem objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

8. Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného v odstavci 6. tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad – fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků 
a předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol 
o průběhu předávacího řízení – předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, 
zda dílo přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody 
nepřevzetí (Příloha č. 5. smlouvy). Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem 
nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut 
termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, 
pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou 
předávacího protokolu (Příloha č. 5. smlouvy) podepsaného zástupci zhotovitele 
a objednatele. 

10. Zhotovitel předá k termínu dokončení prací objednateli dokumentaci skutečného 
provedení díla ve třech tištěných výtiscích a 3x v digitální formě na CD nosiči 
se zabezpečením antivirové ochrany v softwaru, odsouhlasené objednatelem. 
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IV. 
Cena za dílo 

 

1. Celková cena díla podle této smlouvy činí:  
Cena bez DPH    398.625,85 Kč.  
DPH ve výši 21 %     83.711,43 Kč. 
Cena vč. DPH   482.337,28 Kč. 
Cena za dílo bude hrazena fakturami vystavenými zhotovitelem po etapách (měsíčně), 
které zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného zástupcem 
zhotovitele a zástupcem objednatele.  

2. Cena díla uvedená v odstavci 1. tohoto článku je cenou smluvní a je cenou nejvýše 
přípustnou, maximální a nepřekročitelnou (viz Příloha č. 2 této smlouvy, Krycí list nabídky). 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů a výdajů, které nutně nebo účelně 
vynaložil při plnění předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v celkové ceně díla.   

3. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele, a to zejména v případech, kdy: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.  

4. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných dodatků 
ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle čl. I. smlouvy, přičemž 
případné změny ceny díla budou realizovány v souladu s platnými právními předpisy.  

5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
díla stanovena v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 16 této smlouvy. 

7. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

8. Sjednaná smluvní cena díla v odstavci 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 
předpokládané náklady a výdaje zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zjednodušenou 
projektovou dokumentací apod. 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu 
vyhotovené dokumentace. 

10. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, zábory veřejných prostranství nebo platby 
organizacím, veřejným popř. soukromým společnostem nebo soukromníkům, které 
mohou vzniknout při provádění díla jako důsledek přerušení dodávek plynu, vody, 
elektřiny, kanalizace, vytápění a dalších dodávek, na vypracování dokumentace 
skutečného provedení díla apod. 

11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

12. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dle jen „zákon o DPH“) a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový 
doklad. 
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13. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

 
 
 

V. 
Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy 
provedených prací a dodávek, které musí obsahovat samostatné ocenění všech 
provedených dílčích prací a dodávek dle výdajových operací různých typů (investice, 
oprava, samostatný movitý majetek), tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále 
přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena a následně jejich 
samostatnou fakturaci. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 
názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou 
této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení 
zástupci objednatele a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. 
kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis včetně 
dílčí měsíční faktury proveden. 

2. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek   
uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 

3. Dílčí měsíční faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 
OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 29 zákona o DPH a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že dílčí faktura 
nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka 
apod.) je objednatel oprávněn tuto dílčí fakturu vrátit s tím, že v takovém případě 
se přerušuje běh doby splatnosti dílčí faktury a nová lhůta splatnosti dílčí faktury běží 
až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné dílčí faktury. Dílčí faktura bude 
doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c, e-mailem na adresu 
podatelna@cs.mfcr.cz nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy.  

4. Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní 
ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou 
fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu (Příloha č. 5. smlouvy) 
a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž 
následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního 
rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední 
ke splnění předmětu smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti dílčích faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů 
od doručení dílčí faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového 
dokladu uvedená v odstavci 3. tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že dílčí faktura 
byla objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení 
se aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení 
nebo smluvní pokuty.  

6. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy. 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
8. Účet, uvedený v čl. I. smlouvy a na doručené dílčí faktuře, musí mít zhotovitel, v souladu 

s ustanovením § 94 a násl. zákona o DPH, veden v registru plátců DPH, vedeném 
Ministerstvem financí České republiky, a nesmí být veden v tomto registru jako nespolehlivý 
plátce DPH.  
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9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou 
č. 560/2006 Sb., (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) 
a pokynu č. R 1 – 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů 
a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu 
nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) 
a s touto skutečností zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí 
bude objednatel informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení 
ceny díla v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele.  

10. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 109a zákona o DPH, na účet příslušného 
správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106 zákona o DPH. 

 
VI. 

Nabytí vlastnických práv  
 

Po vzájemné dohodě smluvních stran, objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu 
smlouvy dnem jeho převzetí uvedeného v předávacím protokolu (Příloha č. 5. smlouvy). 

 
VII. 

Jakost prováděného díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto potřeby budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci uvedené 
v čl. II. odst. 4. této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností 
či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály 
a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a musí 
splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 
pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s péčí řádného hospodáře a v souladu 
s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.  Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné 
vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v dokumentaci dle čl. II. odst. 4. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Jakékoliv změny oproti dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

5. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány, na svoje náklady, které zahrne do nabídkové ceny.  

 
 
 

VIII. 
Staveniště, stavební deník 

 

1. Staveniště k provedení díla je vymezeno v technické zprávě v PD. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

2. Zhotovitel nese veškeré náklady, výdaje a poplatky související s provedením díla, 
i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady 
na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady 
na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace skutečného stavu provedeného díla, náklady na zpracování geometrického 
plánu, náklady související s kompletací díla, nezbytná geodetická zaměření apod.) 
a tyto jsou zahrnuty v celkové ceně uvedené v čl. IV. této smlouvy. 

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu (Příloha č. 5. smlouvy). Při nedodržení 
tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. Je zodpovědný po celou dobu výstavby za zabezpečení všech nevyhnutelných 
bezpečnostních opatření na stavbě díla, osvětlení z důvodu bezpečnosti práce, zařízení 
a materiálů a bude zodpovědný za náhradu škod a případných krádeží. 

6. Zhotovitel je zodpovědný za nezávadnost zdravotního stavu svých zaměstnanců, 
podílejících se na plnění předmětu této smlouvy v konkrétních objektech objednatele, 
se zvláštním důrazem na jejich epidemiologickou nezávadnost. V případě zjištění 
a prokázání epidemiologické pozitivity zaměstnance zhotovitele, podílejícího se na plnění 
předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen tuto zjištěnou skutečnost včetně přijatých opatření 
neprodleně zaznamenat ve stavebním deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8. Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
s realizací díla stavební deník s dvoumístným číslováním stránek již ode dne převzetí 
staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

9. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny 
těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 
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10. Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

11. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu,  
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti zjednodušené 

projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností 
a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy, 

f) zjištěné údaje dle odstavce 6. tohoto článku. 
12. Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení 

ve věcech technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, 
osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

13. Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele 
je povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele 
zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat oprávněného zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek.  

14. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna 
do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, 
že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

15. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce 
záruční doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované 
objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu (Příloha č. 5. smlouvy) 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16. Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý 
průsvit denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

17. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

IX. 
Realizace díla 

 

1. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla – stavby 
a v případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

3. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související 
s realizací předmětu smlouvy. 
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svou vlastní zodpovědnost 
ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla. V případě, 
že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 
sám. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně s odůvodněním odmítnout 
poddodavatele navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 
seznámil se všemi závaznými podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními 
podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů, 
jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k závazným 
podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti 
schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel 
není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného 
souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

8. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad se zjednodušenou projektovou dokumentací. 

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečných odkladů prověřit, zda zjednodušená projektová 
dokumentace, závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, 
nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, komponenty, 
zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. V případě 
zjištěných vad a nedostatků je zhotovitel povinen na tyto zjištěné skutečnosti ihned 
prokazatelně písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne zjištěné vady 
a nedostatky odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se, zhotovitel 
a objednatel, prokazatelně písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. 

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle stavební 
dokumentace, k provedení díla. O této skutečnosti bude proveden zápis z jednání 
se stanoviskem a podpisy zástupců obou smluvních stran. 

11. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče 
shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s dokumentací stavby není 
nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho 
poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, 
je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění 
bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

12. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici zjednodušená projektová 
dokumentace. 

13. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 
14. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací, dle odstavce 11. tohoto článku, 

včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 
15. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části 

položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce. Cena díla 
bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odstavců 
11. a 14. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu 
prokazatelně trvá. 
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16. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. 
Jednotková cena víceprací, dle věty první tohoto odstavce, se určuje na částku 
odpovídající dané položce uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná 
položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním 
materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny 
na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném 
společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, 
IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“),  pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 1 
a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele 
průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž 
jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS. Vícepráce může zhotovitel provést 
až po jejich prokazatelném písemném odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

17. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě 
zhotovitel nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

18. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram realizace stavebních prací (viz Příloha č. 4. smlouvy).  

19. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x 
měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. zástupce objednatele ve 
věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele 
zajistit účast svých poddodavatelů. Úkoly stanovené v zápise z kontrolního dne jsou 
závazné. 

20. Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli tyto 
doklady: 
a) stavební deník – originál, 
b) 3 výtisky kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. 

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech 
odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění 
stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby 
zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána objednateli 
i v elektronické podobě na CD ve formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC, 
DWG nebo DXF a XLS (se zabezpečením antivirové ochrany v softwaru, odsouhlasené 
objednatelem), 

c) fotodokumentace díla, 
d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, záruční listy 

v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
(ve dvou vyhotoveních), 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů 
z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii), 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních), 
g) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech 

vyhotoveních), 
h) výchozí revizní zprávu k zhotovené elektroinstalaci. 
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21. Zhotovitel je povinen: 
a) zajistit likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

b) respektovat podmínky všech účastníků stavebního řízení, 
c) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
d) řádně předat dílo nebo jeho jednotlivé části objednateli včetně všech dokladů 

a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu.   
22. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, 

že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného 
zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel 
způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami 
a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 
a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

23. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby 
zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být 
v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím 
nebo před tím, než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady 
provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah 
provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek 
náleží objednateli). 

24. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 
X. 

Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat stavební dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám 
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho 
realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a za vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo 
jeho poddodavatelů při realizaci díla. 

3. Provedení kontroly realizace díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za vady díla, ani tuto odpovědnost neumenšuje. 

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců.  
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5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění 
vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 
odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty 
a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

9. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odstavce 4. tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek 
a pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla 
či neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.  

11. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele 
se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 
za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako 
vlastníka objektů. 

12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

13. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
poddodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

14. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností 
při realizaci díla. Toto pojištění, dle čl. I. odst. 5. této smlouvy, je povinen zhotovitel 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla a po dobu záruční doby dle odstavce 
4. a 9. tohoto článku. 

15. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
odstavce 14. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

 
XI. 

Smluvní sankce 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých 
částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
(slovy: pět setin procenta) z ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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4. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a dokumentace pro provádění díla (stavby) 
nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní 
sankce ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, zejména 
za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí, 
které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo 
objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část díla – stavby odkrýt k provedení řádné 
kontroly. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované 
vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení.  

7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo 
na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů 
od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování 
smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho 
odeslání.  

9. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle odstavce 1. až 6. tohoto článku 

se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle odstavce 7. tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.   

11. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany 
si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

12. Smluvní strany si vyloučily aplikaci ustanovení § 1806 OZ, tzn., že úroky z úroků nebudou 
požadovány. 

 
XII. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude pa

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude 
e-mail

3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy, 
v níž jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje. 

 
XIII. 

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 
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2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly 
ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně 
o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou 
do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 
Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti 
dne 25. 5. 2018. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou 
do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni 
k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní 
strany dle této smlouvy. 

5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně 
a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra. 

 
XIV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky odsouhlasenými 
a podepsanými oběma smluvními stranami.  

2. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě případu uvedeného 
v čl. V. odst. 9. této smlouvy. Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

4. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.   

6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu s platnými právními předpisy.  

7. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 
některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
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ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této smlouvy bylo ujednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. 

8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná 
ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

9. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, 
že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

11. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy. Veškeré 
dodatky k této smlouvě budou provedeny v elektronickém originále, označeny pořadovými 
čísly a uzavřeny oprávněnými zástupci smluvních stran.   

12. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své platné 
elektronické podpisy. 

 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 14.2.2024, včetně 
schválené stavební dokumentace v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Příloha č. 2 – Krycí list z nabídky dodavatele 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 4 – Aktualizovaný časový harmonogram realizace stavebních prací (bude předložen 

zhotovitelem objednateli před zahájením prací k provedení díla) 
Příloha č. 5 – Předávací protokol díla (bude doplněno po předání a převzetí díla) 
Příloha č. 6 – výchozí revizní zpráva k zhotovené elektroinstalaci (bude doplněno po předání  
                      a převzetí díla) 
Příloha č. 7 – Předávací protokol staveniště (bude doplněno po uzavření smlouvy) 
 
 
 
V Praze dne:      V Uničově dne: 

 

 

   tel:        Zhotovitel: 

 

 

   ............………..                           ......................... 

                       
Ředitelka odboru 13 Hospodářské správy      
             Generální ředitelství cel                        
               podepsáno elektronicky 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.2.2024

Zadavatel: IČ: 71214011

Česká republika - Generální ředitelství cel DIČ: CZ71214011

Zhotovitel: IČ: 28597168
VHH stavební a obchodní s.r.o. DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 482,337.28

398,625.85 83,711.4321.00%

0.00 0.0012.00%

OP

Oplocení

398,625.85

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: OP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Česká republika - Generální ředitelství cel Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

482,337.28398,625.85OP Oplocení

398,625.85 482,337.28

Oplocení

8.2.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.2.2024

Zadavatel: IČ: 71214011

Česká republika - Generální ředitelství cel DIČ: CZ71214011

Zhotovitel: IČ: 28597168

VHH stavební a obchodní s.r.o. DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398,625.85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 398,625.85 21.00% 83,711.43

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 482,337.28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 8.2.2024

Zadavatel: Česká republika - Generální ředitelství cel Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398,625.85

HSV - Práce a dodávky HSV 390,825.85

    1 - Zemní práce 22,324.46

    2 - Zakládání 20,936.64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 335,572.00

    998 - Přesun hmot 11,992.75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7,800.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3,600.00

    VRN6 - Územní vlivy 4,200.00

Oplocení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 8.2.2024

Zadavatel: Česká republika - Generální ředitelství cel Projektant:  

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398,625.85

D HSV Práce a dodávky HSV 390,825.85

D 1 Zemní práce 22,324.46

1 K 131212531
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horniná
ch třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3.565 1,176.00 4,192.44

VV (41-2)*(0,35*0,35*0,7) 3.344

VV 2*(0,35*0,35*0,9) 0.221

VV Součet 3.565

2 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách tří
dy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 1.305 780.00 1,017.90

VV "základ pro bránu" 2,61*1*0,5 1.305

VV Součet 1.305

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy tě
žitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 4.870 180.00 876.60

4 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
za každých dalších 10 m

m3 19.480 82.00 1,597.36

VV 4,87 4.870

VV Součet 4.870

VV 4,87*4 'Přepočtené koeficientem množství 19.480

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vý
kopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3

m3 4.870 739.00 3,598.93

VV 4,87 4.870

VV Součet 4.870

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 73.050 7.00 511.35

VV 4,87*15 'Přepočtené koeficientem množství 73.050

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4.870 24.00 116.88

VV 4,87 4.870

VV Součet 4.870

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 9.497 315.00 2,991.56

VV 4,87*1,95 9.497

VV Součet 9.497

9 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4
nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do
1:5

m2 178.400 26.00 4,638.40

VV (46,5+31,7+11)*(1+1) 178.400

VV Součet 178.400

10 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 m2 178.400 13.00 2,319.20

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3.568 130.00 463.84

VV 178,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3.568

D 2 Zakládání 20,936.64

12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3.565 3,720.00 13,261.80

VV patky oplocení
VV (41-2)*(0,35*0,35*0,7) 3.344

VV 2*(0,35*0,35*0,9) 0.221

VV Součet 3.565

13 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1.305 4,680.00 6,107.40

VV "základ pro bránu" 2,61*1*0,5 1.305

VV Součet 1.305

14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2.177 660.00 1,436.82

VV "základ pro bránu" (2,61*2+0,5*2)*0,35 2.177

VV Součet 2.177

15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2.177 60.00 130.62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 335,572.00

16 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes
2 do 2,6 m se zabetonováním kus 41.000 438.00 17,958.00

Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na
ocelové plotové sloupky kus 40.000 250.00 10,000.00

18 K 348171149
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0
do 2,5 m

m 88.000 216.00 19,008.00

VV 46,5-1,2+31,7+11 88.000

VV Součet 88.000

19 K 348172118R
Dodávka a montáž vjezdové brány samonosné, dl. 8m,
průjezdná š. 4m, v. 2,3m FeZn vč. pohonu SOMFY kus 1.000 155,250.00 155,250.00

20 K 348172118R2
Dodávka a montáž vstupní branky jednokřídlé 1x2m,
vč. kování a vložky FAB kus 1.000 12,250.00 12,250.00

21 K 348172911R Zřízení přípojky el. pro pohon brány kus 1.000 19,800.00 19,800.00

22 M 1

Panel plotový NYLOFOR 2D SUPER ZN+PVC
2500x2030, 50x200/5-6mm, RAL 7016 - 

ANTRACIT

ks 40.000 1,140.00 45,600.00

23 M 2
Sloupek 60/40/1,5/3000 mm Zn+PVC antracit

RAL7016, vč. čepičky ks 41.000 390.00 15,990.00

24 M 3 Deska podhrabová 2450 x 300 x 50 mm ks 40.000 571.00 22,840.00

25 M 4
Držák podhrabové desky stabilizační koncový - Zn, 300
mm vč. 2 ks texu 6,3x25 šestihran ks 80.000 89.00 7,120.00

26 M 5
Příchytka panelu PVC, osazení, kovový přítlak,
60x40mm, černá, bez šroubu ks 164.000 54.00 8,856.00

27 M 6
Šroub TEX samovrtný pozinkovaný 6,3 x 45 šestihrann
á hlava ks 170.000 2.00 340.00

28 M 7-1
Příchytka panelu nerezová SUPER ke konstrukci
branky a branky, bez šroubu ks 80.000 7.00 560.00

D 998 Přesun hmot 11,992.75

29 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 6 m

t 19.596 612.00 11,992.75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7,800.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3,600.00

30 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1.000 3,600.00 3,600.00

VV vytyčení trasy
VV 1 1.000

VV Součet 1.000

D VRN6 Územní vlivy 4,200.00

31 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1.000 4,200.00 4,200.00
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Příloha Č. 4 průzkumu trhu č.j. 7535r24-900000-134.4 

KRYcí LIST NABÍDKY 
veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: 

„Zbudování části oplocení objektu
,_ _7 

dodavatel 
Y 

°b°h°dnÍ firma/ VHH stavební a obchodní s.r.o. názevüménoa přijmení: Í Ý J _ 
s'°"°"'"'s*° °gz_""“5"' Mišákøva 488/41, 779 oo oıømøuø - Pøvøı uchaze Í Í É jméno a podpis osoby/Osob ` 

oęììlıěggzgımfiľch jednatel společnosti 

dodavatele
J 

ICO: 285 97 168 
lz _ Je _ 7 z _ 

DICO: Í 

CZ28597188 

datová schránka: 

nkovní spojeni: ba
l 

kontaktní osoba: 

telefonní spojení: 

e-mailová adresa:

J 

obsah nabídkové ceny Kč Kč 
Í bez DPH s DPH 

oena předmětu veřejné zakázky dle 
čı. ııı øusı. 1. průzkumu trhu 398-625“ Kč 43233733 Kč 

v unióøvê dne 14.02.2024 

nabídková cena 
Ž 

nabídková 
oena` 

'""ıšäłłiëi'ëı'EĹI5äE{,']É1šıB'š±ěì'šìšëiëëłíššìı"šíäJéÉvš'i'2ı'}=høhøuni s.v.n.



Příloha č. 3 průzkumu trhu ć.j. 7535r24-900000-134.4 - čestné prohlášení- sankce 

CESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zbudcvání části oplocení objektu 
Sladkovského 1213139", zadávané v souladu s ustanovením § 6, § 27 písm. b), § 31 a § 213 
zákona č. 134! 2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

j 
Identifikační údaje zadavatele Š 

_ _ _ ,_ 

Česká republika - Generální ředitelství cel _ _ 
JĚ95 J 7121401] _ , 

_ 

Sídlo: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 * 

” 
_ ředitelka odboru 13 Hospodářské __zast°"p°"á' 

Sıščliävy GŘ9 _ _ _ _ __ 
,_ 
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 

_. _ 

VHH SÉHVGUHÍ 3 @°'1°§“I §f-°- _ _ _ 

_ §95 _ 
285 97 168 Ň Ý _ Í 

Ť 
Sídlo: 

, 

Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
, 

Jednající: Qaníel Hruban. jednatel společnosti _ Ž 

1. Níže podepsaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že v plnění předmětu navrhované 
smlouvy ze strany dodavatele, kterého zastupují, nenllnebude ruské zapojení překračující 
limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) ě. 833/2014 ze dne 31. ěervence 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k ćinnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění. Zejména 
prohlašují, že: 

2. 
a) dodavatel, kterého zastupují (a žádná ze společností, které jsou členy našeho 

konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, 
subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku; 

b) dodavatel, kterého zastupují (a žádná ze společností, l‹teré jsou členy našeho 
konsorcia). není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva 
jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) 
tohoto odstavce; 

c) ani já, ani společnost, kterou zastupují, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu 
uvedeného v písmenech a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů. dodavatelů 
nebo subjektů, jejichž Způsobilost je využívána ve smyslu legislativy o zadávání 
veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky. 

3. Níže podepsaný dodavatel timto čestně prohlašuje, že není sankcionovanou osobou 
ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem kćinnostem narušujlcím nebo ohrožujíclm územní celistvost, 
svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014, O omezujících opatřeních vůči něI‹terým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006, O omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do 
ruské agrese proti Ukrajině, vplatném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech 
nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech. 

Níže podepsaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že ně 
bezodkladně informovat zadavatele o změnách ch 
v odstavcíoh 1. a 2. tohoto čestného prohlášení. 
V uničovš dne 14.02.2024 

Daniel Hruban. jednatel společností VHH stavební 



Stavba:         Zbudování části oplocení objektu
Zhotovitel:           VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Termín zahájení prací:             01.4.2024
Termín dokončení prací:          15.6.2024              

výkopové práce
odvoz zeminy na skládku
osazení sloupků se zabetonováním
montáž podhrabové desky
betonáž patky pro pojezdovou bránu 
montáž výplně plotu
montáž samonosné pojezdové brány
přivedení a  zapojení elektro pro bránu
oživení  a naprogramování
terénní úpravy 

MĚSÍČNÍ FAKTURACE
CELKOVÁ FAKTURACE

FINANČNÍ HARMONOGRAM

květen

398,625.85 Kč

duben

79,678.53 Kč 98,471.10 Kč

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

POPIS PRACÍ
červen

220,476.22 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Zápis a předání a převzetí dokončené zakázky
Datum předání díla:

NÁZEV DÍLA : 

Objednatel:

Budějovická 1387/7
140 96 Praha 4

Zastoupení: ve věcech smluvních  ředitelka odboru 13
Hospodářské správy GŘC

Zastoupení: vě věcech technických: investiční referent
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Mišákova 468/41
779 00 Olomouc - Povel

Zastoupení: ve věcech smluvních jednatel společnosti
Zastoupení: ve věcech technických stavbyvedoucí
Smlouva o dílo:

Záruka :

Cena díla dle SoD:  

Konečná cena díla:

Dnešním dnem  bylo předáno dílo provedené dle smlouvy.
Objednatel  přebírá dokončené dílo se všemi právy a povinnostmi.

Předávající:                                                             Přebírající:

Česká republika - Generální ředitelství cel



Bez vad a nedodělků:

Závady termín odstranění

Předávající:                                                             Přebírající:

Dílo předáno
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Zápis o předání a převzetí staveniště  vymezeného pracoviště 

Název stavby:  

Adresa staveniště:  

Smlouva o dílo (SoD):  

Objednatel (předávající) 
Název:  

Sídlo:  

IČ:  DIČ:  

Zastoupen:  

Kontakt:  

Věci technické:  

Zhotovitel (přebírající) 
Název:  

Sídlo:  

IČ:  DIČ:  

Zastoupen:  

Kontakt:  

Věci technické:  

Termín výstavby 

Předání staveniště / pracoviště provedeno dne:  

Zahájení prací:  Ukončení prací:  

Technický dozor:  
Tel: 
Email: 

Stavbyvedoucí:  
Tel:         
Email:     

Koordinátor BOZP:  
Tel: 
Email: 

 

Vymezení staveniště / pracoviště 

Hranice: 
(přesné vymezení) 

  dle SoD           dle projektové dokumentace stavby       jiné 

Popis: 

 

 

Pozemky staveniště  
jsou majetkem: 

  objednatele       jiné osoby : 

Způsob zajištění  
staveniště proti vstupu 
nepovolaných osob: 

  stávající            mobilní oplocení o min. výšce 1,8 m     jiné 

Popis: 
 
 
 

Zajištění staveniště na  
své náklady provede: 

  objednatel         zhotovitel        jiná osoba: 

Vstupy / příjezdy  
na staveniště: 

  dle SoD             dle projektové dokumentace stavby      jiné 

Popis: 
 

Přílohou protokolu je –  
grafické vyznačení  hranice staveniště/pracoviště    vstupy, vjezdy    místa připojení     stávající sítě  
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Způsob převzetí staveniště / vymezeného pracoviště dle strany č. 1 

A. 

Zhotovitel přebírá staveniště / vymezené pracoviště v celém rozsahu, přičemž bude práce 
dle SoD vykonávat prostřednictvím vlastních pracovníků a dalších osob (subdodavatelů). 
Zhotovitel předá staveniště / vymez. pracoviště dalším osobám s vědomím objednatele 
(minimálně zápisem do SD stavby, včetně seznamu osob). 

 ANO    NE 

B. 
Zhotovitel přebírá staveniště / vymezené pracoviště, na kterém současně vykonávají 
práce další osoby - zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo OSVČ. Tyto musí být 
zhotoviteli objednatelem při předání oznámeny, včetně předmětu jejich činnosti.  

 ANO    NE 

C. 
Zhotovitel smí dále předat staveniště / vymezené pracoviště dalším podzhotovitelům, 
jestliže o tom prokazatelně informuje odpovědného zástupce objednatele. 

 ANO    NE 

D. 
Objednatel upozorňuje zhotovitele na pohyb dalších externích subjektů na předaném 
staveništi / vymezeném pracovišti nebo v jeho okolí. Zhotovitel zajistí vhodné podmínky 
pro bezpečný výkon jejich činnosti.  

 ANO      NE 

E. 

Další podmínky převzetí: 

 ANO      NE 

 

 

 

 

 

Oprávnění dalších osob a subjektů pro vstup na staveniště / vymezené pracoviště 

Zhotovitel stavby zajistí, aby byl s vědomím stavbyvedoucího nebo jiné odpovědné osoby zhotovitele umožněn 
zástupcům objednatele a dalším osobám na jejich vyžádání bezpečný přístup a následný pohyb po staveništi. 

Další oprávněné 
osoby / subjekty 
pro vstup  
na staveniště: 

 

 

 

 

Vybavení staveniště / pracoviště 

 Zajistí: Specifikace / umístění: Počáteční stav / způsob 
vyúčtování: 

Elektrická energie: 
  objednatel 

  zhotovitel 

 

 

 

 

Voda: 
  objednatel 

  zhotovitel 

 

 

 

 

Sociální zařízení:   objednatel 

  zhotovitel 

 

 

 

 

Předaná zařízení 
objednatele: 

 

 

 

Další vybavení pro 
provedení stavby: 

 

 

 

 

Předaná dokumentace  
pro realizaci stavby: 
(předal / převzal) 
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Skladovací a další plochy pro účely stavby    ANO      NE 

Specifikace / vytýčení  
ploch: 

  dle SoD             dle projektové dokumentace stavby     jiné 

Popis: 

 

Způsob zajištění 
skladovacích a dalších 
ploch provede: 

  objednatel 

  zhotovitel 

  oplocením v rámci zajištění staveniště            

  jiným způsobem: 
 

Inženýrské sítě a jiné překážky na staveništi    ANO      NE 

Vytýčení provede na své náklady:   objednatel         zhotovitel 

Za škody vzniklé při poškození inženýrských sítí a překážek, které nebyly  
předem sděleny, zakresleny, popř. byly zakresleny a vytýčeny nesprávně odpovídá: 

  objednatel 

  zhotovitel 

Doplňují informace 
známé již při předání: 

 

 

 

 

Pro staveniště určen 
koordinátor BOZP: 
(fáze realizace stavby) 

  ANO    
Určená osoba,  
kontakty: 

 

 

Objednatel tímto zavazuje zhotovitele k součinnosti s koordinátorem 
BOZP po celou dobu realizace dle § 14 odst. 4 zák. č. 309/2006 Sb. 

  NE    – koordinátor BOZP neurčen, nutno provést písemnou výměnu rizik 

Zpracován plán BOZP: 
  ANO    

Plán projednán  
a předán zástupci 
zhotovitele:  

 

  NE    – plán BOZP nezpracován 

 

Další sjednané podmínky při předání a převzetí staveniště 

- zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid a odvážet nespotřebovaný materiál a odpad; 

- objednatel předává zhotoviteli staveniště / pracoviště k bezplatném užívání po dobu provádění prací dle SoD, 
a prohlašuje, že toto je prosté práv a zájmů třetích osob (vyjma práv vyplývajících z nájemních smluv); 

- zhotovitel prohlašuje, že pracoviště prošel, a že neshledal žádné vážné překážky, které by mu bránily v provádění 
díla, ani jinak ohrožovaly bezpečnost jeho zaměstnanců – přebírající tímto přebírá staveniště od předávajícího; 
v případě nedostatků a omezení popsat níže včetně termínu a odpovědné osoby za odstranění; 
- další podmínky (seznámení s předpisy objednatele, místními podmínkami, zařízeními v provozu, ohroženými 
prostory a ostatními skutečnostmi, které by mohli mít vliv na bezpečnost pracovníků objednatele / zhotovitele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
V ………………………………………………… dne ………………………….. 
 
 

 
 

………………………………………………………….        ……………………………………………………. 
Za objednatele (předávajícího)         Za zhotovitele (přebírajícího) 


