

Objednatel:	Hlavní město Praha zastoupené Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru inforatických činností MHMP	Zhotovitel:	BusinessCom a.s.
sídlo:	Mariánské nám. 2/2 110 01 Praha 1	sídlo:	Dobrušská 1797/1 147 00 Praha 4
IČO:	00064581 DIČ: CZ00064581	IČO:	27426653 DIČ: CZ27426653
kontaktní osoba:	Milan Kasan	kontaktní osoba:	Michal Parkos
tel. spojení:		tel. spojení:	
fax:		fax:	
e-mail:		e-mail:	

Na základě Smlouvy o "Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy na dobu 4 let", ze dne 1.6.2023, účinné dne 5.6.2023 (dále jen „Smlouva“) s číslem INO/40/05/003871/2023, se realizačnímu týmu poskytovatele ukládá dodávka a realizace služeb rozšířené podpory (dále jen „Služby“) na objednávku dle článku 2.2.3 Smlouvy.

1. Předmět Služeb na objednávku vč. požadovaných výsledků plnění Služeb na objednávku:

Na základě jednání řídicího výboru 30/11/2023, jehož zápis je rovněž přílohou této objednávky, byla řídicím výborem jako předmětem Služeb na objednávku určena:

IMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA K VÝVOJI A IMPLEMENTACI MODULU PRO EVIDENCI A VÝSTAVBU PPO

Výše uvedený předmět objednávky je definovaná a blíže specifikovaná v nabídce dodavatele ze dne 1.2.2024, která je přílohou této objednávky.

Popis stavu:

Z poskytnutých podkladů a dostupných informací vyplývá, že v případě vyhlášení krizových situací, na pokyn MHMP, zajišťuje SSHMP vývoz mobilních prvků PPO na dané úseky výstavby technikou svojí a smluvních partnerů (nákladní vozidla, jeřáby, vysokozdvížné vozíky, manipulační plošiny). Na výstavbě mobilních prvků PPO se podílí v převážné většině odborným dohledem. Výstavbu vykonávají zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů, hasičského záchranného sboru ve spolupráci s aktivními zálohami Armády ČR, Českým červeným křížem a dalšími subjekty.

Veškerý materiál je skladován v zabezpečeném areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči. V Dubči je také umístěna příslušná manipulační technika. Materiál pro výstavbu protipovodňových opatření o hmotnosti 791 922,12 kg (údaj k 24. 9. 2021) je uskladněn ve 130 kontejnerech.

Kontejnery obsahují:

- 26 452 ks hradidel o celkové hmotnosti 521 727,3 kg;
- 2 266 ks slupic o celkové hmotnosti 189 959,7 kg;
- 971 ks podpěr o celkové hmotnosti 62 567 kg;
- 4 871 ks stahovacích tyčí o celkové hmotnosti 17 668,12 kg.

Veškerá data PPO jsou v současné době evidována v excelových tabulkách, písemných dokumentech a výkresové dokumentaci k jednotlivým etapám a úsekům PPO. Cílem informační podpory je poskytnout online informace o průběhu výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany (dále jen „PPO“) pro Povodňovou komisi a Krizový štáb hl. města Prahy prostřednictvím Operačního střediska krizového štábu HMP. Aby bylo možné poskytnout tyto informace, je nutné převést do informačního systému veškeré informace o technických prvcích PPO.

Řešení:

Předmětem implementační analýzy první etapy realizace digitalizace PPO budou analytické a konzultační služby v tomto rozsahu:

1. Aktualizace informací o stávajícím stavu.
2. Zpřesnění požadavků na modul evidence PPO a výstavba PPO.
3. Návrh naplnění systému daty
4. Požadavky na infrastrukturu (běhové prostředí).
5. Definování požadavků na součinnost ze strany BEZ MHMP a SSHMP.
6. Návrh akceptačních testů, testovacích scénářů a dalších aspektů nutných pro testování.
7. Požadavky na školení uživatelů.
8. Specifikace integrací a rozhraní na okolní a externí systémy.
9. Harmonogram realizace.

Detailní popis aktivit pro jednotlivé části analýzy a způsob její realizace je uveden v nabídce dodavatele ze dne 1.2.2024, která je přílohou této objednávky.

2. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb na objednávku:

Termín plnění do 7 týdnů od potvrzení objednávky. S výstupy analýzy budou uživatelé seznamováni průběžně tak, aby konečný výstup splňoval očekávání uživatelů. Detailní harmonogram plnění je uveden v nabídce dodavatele ze dne 1.2.2024, která je přílohou této objednávky.

3. Stanovení akceptačních kritérií:

Akceptační procedura bude probíhat písemným schválením akceptačního protokolu k předané implementační analýze.

Před schválením akceptačního protokolu proběhne připomínkování předané implementační analýzy, k písemnému schválení akceptačního protokolu dojde po vypořádání všech případných připomínek.

4. Objednatelem předpokládaný rozsah a cena Služeb na objednávku, platební podmínky:

Rozsah ceny Služeb na objednávku je detailně specifikován v nabídce dodavatele ze dne 1.2.2024, která je přílohou této objednávky a činí:

485.000Kč bez DPH (586.850Kč s DPH)

Cena za realizaci Služeb na objednávku bude zaplacená po akceptaci objednaného plnění, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem. Spolu s fakturou k realizovaným Službám na objednávku předloží Zhotovitel Objednateli písemně podepsaný akceptační protokol.

Zhotovitel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Objednatele:	Za Poskytovatele:
V Praze dne	V Praze dne
-----	-----
Mgr. Jiří Károly oprávněná osoba v záležitostech smluvních dle Smlouvy	Michal Parkos oprávněná osoba v záležitostech smluvních dle Smlouvy