

**DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023**

**Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 14
Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: M2SP-006/24**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Marbes s.r.o.

Se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 5. 4. 2023 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „**Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu**“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne 21.8.2023 vyzval Poskytovatele k podání nabídky.
- 1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.

Ing. Miroslav
Dvořák

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Dvořák
Datum: 2024.02.29 10:01:12
+01'00'

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v realizaci projektu **Implementace integrace systému ASDP s agendou PROXIO Evidence a Vymáhání pohledávek pro MČ Praha 14 a 17.**

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí smlouvy.

- 2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou níže na základě čl. 6 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 Rámcové dohody.

3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY

- 3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Dohody včetně doby trvání této Dohody a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši
bez DPH: 366 000,- Kč
DPH: 76 860,- Kč
včetně DPH: 442 860,- Kč
- 4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této Dohody. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této Dohody. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy.
- 4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatелеm. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 5.3 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě.
- 5.4 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:
- č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria
č. 2 – Podrobná specifikace ceny
- 5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:
Hl. m. Praha

Poskytovatel:
Marbes s.r.o.

Podpis:

Podpis:

Mgr. Jiří Károly
ředitel Odboru informatických činností MHMP

Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 - PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A HARMONOGRAM PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Předmětem této smlouvy je implementace integrační vazby mezi agendou PROXIO Evidence a vymáhání pohledávek se systémem na zpracování přestupků z dopravy ASDP v prostředí městských částí Praha 14 a Praha 17, které agendu PROXIO Evidence a vymáhání pohledávek mají implementovanou a produkčně ji používají.

Cílem řešení integrace systémů je automatizované předávání informací o předpisech ze systému ASDP do PROXIO/AGENDIO tak, aby bylo možné využít již zavedený systém správy pohledávek a vymáhání v AGENDIO a rozhraní do ekonomického systému GINIS DDP.

1) Popis řešení

Cílem integrace systémů je automatizované předávání informací o předpisech ze systému ASDP do PROXIO/AGENDIO tak, aby bylo možné využít již zavedený systém správy pohledávek a vymáhání v AGENDIO a rozhraní do ekonomického systému GINIS DDP.

Z procesů zpracování přestupků v systému ASDP obecně vznikají dva typy předpisů:

- Předpis z výzvy provozovateli vozidla (není předmětem vymáhání)
- Předpis sankce a nákladů řízení (je předmětem vymáhání)

Každý z uvedených typů předpisů je zakládán v samostatném typu pohledávky v AGENDIO. Společné oběma typů předpisů je založení (ztotožnění) subjektu v Evidenci smluvních partnerů a založení případu. AGENDIO každému případu přiděluje jednoznačný variabilní symbol, který následně slouží jak párovací identifikátor plateb.

Systém ASDP zároveň získává z PROXIO/Agendio informace o uhrazení výše uvedených předpisů.

V případě předpisů sankce a nákladů řízení je do Agendio zakládán Exekuční titul (Rozhodnutí o udělení sankce). Exekuční titul obsahuje informace o přestupci, předpisech sankce a nákladů řízení a případě samotného dokumentu rozhodnutí.

V případě neuhrazení předpisu sankce a nákladů řízení přestupcem v daném termínu, je exekuční titul předán v rámci Agendio do agendy vymáhání.

Agenda vymáhání je řešena v aplikaci AGENDIO. Výkon agendy sdílí všechny společné funkcionality agendového informačního systému AGENDIO včetně obecných funkcí správy pohledávek, vazby na ekonomický systém, spisovou službu, centrální evidenci subjektů ESP a základní registry.

Z legislativního pohledu rozeznáváme dvě formy vymáhání – v přenesené a samostatné působnosti. Jedná se o vymáhání pohledávek vzniklých v oblasti přenesené působnosti organizace, které jsou vymáhány podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a vymáhání pohledávek vzniklých v oblasti samostatné působnosti organizace například ze smluvních vztahů, které jsou vymáhány organizací občanskoprávní cestou. Tento dokument řeší agendu vymáhání v přenesené působnosti.

Pro konkrétní vymáhací proces je vždy vytvořen speciální vymáhací případ, kde jsou k dispozici informace o dlužníkovi, vymáhaných exekučních titulech a dlužných předpisech pohledávek. Základním předpokladem pro vymáhání je existence vykonatelného exekučního titulu předaného do vymáhání.

Samotné vymáhání pohledávek je možné celé realizovat v rámci úřadu. Pak je proces vymáhání řešen formou jednotlivých zjišťovacích úkonů (dotazy na existenci bankovního účtu, dotazy na zdravotní pojišťovny apod.). Následně je pak možné přikročit k exekuci na bankovní účet, mzdu apod.

Případně je také možné předat celý exekuční titul k vymožení příslušné Celní správě nebo externímu exekutoru. Pro tuto variantu je pak připraven hromadný chod, který automatizovaně provede předání na Celní správu nebo externímu exekutoru.

Realizace řešení

- Rozšíření konfigurace pro typy případů předávaných z ASDP.
- Nastavení webových služeb, které zajišťují integrační vazbu ASDP-PROXIO.
- Zprovoznění integrační vazby.
- Rozšíření konfigurace agendy Vymáhání o hromadné chody pro předání na CP, Exekutory.

2) Způsob realizace

Realizace proběhne na každé městské části v následujících etapách:

- Příprava testovacího systému:
 - Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu.
 - Konfigurace agend Proxio/Agendio určených pro komunikaci s ASDP. Předání parametrů rozhraní do ASDP.
 - Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.
- Příprava produktivního systému pro produktivní provoz.
 - Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy
 - Konfigurace produktivního prostředí dle ověřeného nastavení na testovacím prostředí.

3) Předpokládaný harmonogram

Implementace integrační vazby na MČ Praha 14

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Konfigurace agend Proxio/Agendio určených pro komunikaci s ASDP – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	T	T+6	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 14 a dodavatele ASDP
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. – Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. – Konfigurace produktivního prostředí dle ověřeného nastavení na testovacím prostředí.	T+7	T+11	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 14 a dodavatele ASDP
Závěrečná akceptace	T+12	T+16	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 14

Implementace integrační vazby na MČ Praha 17

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Konfigurace agend Proxio/Agendio určených pro komunikaci s ASDP – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	T	T+6	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 17 a dodavatele ASDP
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. – Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. – Konfigurace produktivního prostředí dle ověřeného nastavení na testovacím prostředí.	T+7	T+11	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 17 a dodavatele ASDP
Závěrečná akceptace	T+12	T+16	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ Praha 17

Termín T je datum objednání, číselné údaje jsou v týdnech

4) Požadavky na součinnost

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech z jednání, následující součinnost nezbytnou pro dodržení smluvních termínů plnění:

- Součinnost dodavatele systému ASDP pro práce nad testovacím a produkčním prostředím
- Poskytnutí přístupu na současné testovací a produktivní prostředí jednotlivých městských částí
- Zajištění součinnosti odpovědných pracovníků v průběhu celého projektu, zejména pak v rámci funkčních, integračních a akceptačních testů.
- Jmenování projektového týmu určeného ke spolupráci s Uchazečem,
- Zajištění školicí místnosti včetně PC pro uživatele a projekční techniky,
- Zajištění účasti uživatelů na školení tak, aby obsah školení odpovídal jejich zaměření.

PŘÍLOHA Č. 2 - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY

- a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkodenní práce činí 366 000,- Kč bez DPH.:

Služby rozvoje – pozice:	Pracnost „člověkodnů“	Cena v Kč za „člověkodenní“ bez DPH	Cena v Kč bez DPH celkem
Vedoucí projektu	4	15 000	60 000
Konzultant senior	6	14 000	84 000
Konzultant junior	14	12 000	168 000
Softwarový analytik		14 400	0
Programátor senior		11 200	0
Programátor junior	6	9 000	54 000
Celkem bez DPH			366 000
DPH			76 860
Celkem vč. DPH			442 860

„Člověkodenní“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech případných souvisejících nákladů na dopravu, stravování, ubytování apod.

- b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny etap plnění na jednotlivých městských částech:

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatelům na dané městské části.

Etapa	Výstup	Cena v Kč bez DPH	
		MČ Praha 14	MČ Praha 17
1. Příprava testovacího systému – Definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu. – Konfigurace agend Proxio/Agendio určených pro komunikaci s ASDP – Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v testovacím prostředí objednatelů, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	Akceptace systému pro testování	109 000	109 000
2. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. – Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatelů. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. – Konfigurace produktivního prostředí dle ověřeného nastavení na testovacím prostředí. – Závěrečná akceptace	Závěrečná akceptace	74 000	74 000
Celkem		183 000	183 000