
S M L O U V A  O  D Í L O

 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany 


Objednatel: 

Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, p.o. 





Na Mlýnici 203/5





702 00  Ostrava-Přívoz


IČO:

70631841


DIČ:

CZ70631841


Bankovní spojení:

KB OSTRAVA 



číslo účtu:

14225761/0100


Telefon:

+420 596 133 530


Statutární zástupce:
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel organizace


dále jen objednatel 


a 


Firma 


Obchodní název

MR Design CZ s.r.o.
          Se sídlem                                             Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30


708 00 Ostrava-Poruba


Telefon:

603 418 681


IČO:
25388606


DIČ:

CZ25388606


Jednatelé:
Ing.Roman Diehel







Ing.Miroslav Tyl



Bankovní spojení:
ČSOB – divize Poštovní spořitelna


číslo účtu:

165428953/0300

dále jen zhotovitel
Článek II.

Předmět smlouvy

1.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo (článek IV.).

2. 
Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

Vypracování projektové dokumentace pro akci: 

„Domov Slunovrat – přestavba a přístavba 

objektu domova se zvláštním režimem (DZR)“

 (dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek ustanovení Vyhlášky 499/2006 Sb o rozsahu a obsahu dokumentace staveb.

2.1. Předmět plnění:

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro Domov Slunovrat – přestavba a přístavba objektu domova se zvláštním režimem (DZR)
Jedná se zejména o vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, , zpracování propočtu nákladů stavby, jednání v rámci inženýrské činnosti k zajištění povolení stavby, zpracování podkladů pro výběr zhotovitele, zpracování dokumentace pro realizaci stavby ,výkon autorského dozoru a návrh interiéru. 

2.2.
Rozsah prací:

Závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace je studie č 11-2017 „Domov Slunovrat – přestavba a přístavba objektu domova se zvláštním režimem (DZR)“ vypracovaná Ing. Miroslavem Tylem ze společnosti MR Design CZ s.r.o. z 4/2017.

2.2.1.Výkonové fáze projektu:

1.
Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.. Zajištění zákresu všech stávajících sítí a zařízení včetně hranice pozemku z katastru nemovitostí a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení podle Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně propočtu nákladů.  
3. a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu s § 44 a § 47 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tj. nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy,


b)
Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. 

4. Dokumentace řešení interiéru včetně rozmístění nábytku, pevně zabudovaného nábytku

5. Vykonávání autorského dozoru zodpovědného projektanta během výstavby až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2.2.2
Výkon autorského dozoru zahrnuje:

-
účast na kontrolních dnech stavby a spolupráci s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě

- po celou dobu realizace stavby kontrolu prováděných prací a výrobků v souladu se schválenou projektovou dokumentací

-
kontrolu dodržení podmínek stavby určených vydaným stavebním povolením včetně stanovisek dotčených orgánů výstavby

- dopracování detailů nebo změn do projektové dokumentace

- spolupůsobení při činnostech vůči stavebnímu úřadu zajišťujících oznámení užívání stavby nebo činnostech zajišťujících vydání jiného rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby (kolaudační souhlas)   
- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení)

- účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru 

2.3.
Nedílnou součástí provedení předmětu díla bude rovněž:

-- projektová dokumentace pro územní a stavební povolení každá v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát  PDF a Dwg). Propočet nákladů provedení stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě  a 1x v digitální formě (formát xls).

- projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát PDF a Dwg). Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát xls) (naceněný a čistý).

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří studie č 11-2017 „Domov Slunovrat – přestavba a přístavba objektu domova se zvláštním režimem (DZR)“ vypracovaná Ing. Miroslavem Tylem ze společnosti MR Design CZ s.r.o. z 4/2017
Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele mimo výkon inženýrské činnosti spojené s obstaráním stanovisek existence vedení inženýrských sítí v lokalitě, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců vedení inženýrských sítí.  .

2.   Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla. 

7. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
8. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,

- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,


- obstarání potřebných souhlasů a povolení,

- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.     

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
Článek V.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno : 





10.5. 2017 

2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla: 

- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení











do 15. 6. 2017
-  vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr







do 30. 6. 2017

-  výkon autorského dozoru na předmětnou akci bude prováděn průběžně po celou dobu výstavby až do vydání kolaudačního souhlasu.
- vypracování projektové dokumentace návrhu interiéru včetně výkazu výměr







do 31. 3. 2014
 
      do 30. 6. 2017
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII. 
Článek VI.

Cena za dílo

1. 
Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	Část
	Cena 

bez DPH (CZK)

	1. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně propočtu nákladů stavby. Vyřízení potřebné legislativy včetně podání žádosti na stavební úřad, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení 
	280 000

	2. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr
	85 000



	3. Výkon autorského dozoru
	45 000

	4. Dokumentace interiéru
	65 000

	Celková nabídková cena
	475 000


Součástí ceny za dílo nejsou správní poplatky za vydání příslušných rozhodnutí. 
3.
Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.

Platební podmínky 

1. Objednatel poskytne zálohu na zpracování projektové dokumentace ve výši 50000,- Kč bez DPH do 31.5.2017 na vydané zálohové faktury při podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:

a) 1. část díla (zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a  stavební povolení) bude dokončena ve fázi vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude fakturována částkou 230 000,- Kč bez DPH po předání dokumentace 
b) 2. část díla (zpracování projektové dokumentace pro provedení díla včetně rozpočtu nákladů stavby) bude dokončena zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu nákladů stavby a výkazu výměr (naceněný a čistý). bude fakturována částkou 85 000,- Kč bez DPH po předání dokumentace.
c) 4. část díla – výkon autorského dozoru, bude dokončena kolaudací stavby předáním pravomocného kolaudačního souhlasu k užívání stavby bude fakturována částkou 45 000,- Kč bez DPH v termínu kolaudace stavby. 
d) 5. část díla – Dokumentace interiéru, bude dokončena předáním zpracováním projektové dokumentace včetně výkazu výměr bude fakturována částkou 65 000,- Kč bez DPH po předání dokumentace.
3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 15 dní od data jeho vystavení. Zhotovitel je povinen doručit dílčí daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VIII.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě . 
Článek IX.

Předání a převzetí díla

1.
Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3.
O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části). 

4.
Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednateli a jeho úplným zaplacením zhotoviteli dle jednotlivých výkonových fází.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotoviteli zůstává nezpochybnitelné autorské právo k předmětu díla 
Článek XI.

Odpovědnost za vady

1.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. 
Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 24 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla). 
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popř. obvyklé. 

3.
Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619  občanského zákoníku. 

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1.
Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2.
Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5.
Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla (jeho části) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
Článek XIV.

Úrok z prodlení
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení. 

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva se řídí zákonem  č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.
V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3.
Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.
Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
6.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7.
Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
V Ostravě dne 9.5.2017

 


V Ostravě dne 9.5.2017
objednatel






zhotovitel

_____________________




______________________

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., 




Ing. Miroslav Tyl 
ředitel organizace. 
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