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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:	Nová výstavba útulny na revíru Klíny

LS:	Litvínov

Název majetku:                 Útulna 

Inventární č.:                      

Místo stavby:	k.ú.  Klíny II

Obec:	Klíny 

Kraj:	Ústecký

Investor:	Lesy České republiky, s.p.
	LS Litvínov
	Máchova 1688
	436 01 Litvínov
	IČ: 42196451			

Zpracovatel PD:	Lesy České republiky, s.p.
	OŘ severní Čechy
	Bc. Eva Kasalová, e-mail:eva.kasalova@lesycr.cz tel: 725 627 856

Stupeň dokumentace:	zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací:	výstavba nové útulny 



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Popis stávajícího stavu a zdůvodnění stavby
Nová výstavba útulny na trase Stezky Via Czechia, která představuje ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Stezky propojují krajní body ČR a vedou napříč zemí, středem, pohraničím i po historických hranicích. Útulna bude umístěna na revíru Klíny v blízkosti obce Klíny na Severní stezce, která je nejenom nejdelší trasou Via Czechia, ale rovněž nejdelší dálkovou stezkou v celé České republice. Spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede převážně severními pohraničními horami.

Technické řešení stavby
Útulna bude ve tvaru A půdorysně umístěna ve vzduchu na betonových patkách, základním prvkem bude modřínové dřevo, střecha bude z kanadské šindele opatřena závětrnými lištami a okapnicí. Útulna bude maximálně pro 4 osoby, vybavena stolem s lavicemi a prostorem na spaní. Jako estetický prvek bude okolo objektu vyskládán zához lomovým kamenem na sucho.  Součástí ZD je jednoduchý nákres altánu, zadání a vzorová fotografie. 

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 201 v k.ú. Klíny je investor prací, Lesy České republiky, s.p. 

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.5.2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.6.2024

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ
Přístup je zajištěn po silnici z obce Klíny.  Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ
Inženýrské sítě
V rámci stavby nedojde ke střetu
Napojení na zdroje energií
Napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu
Předání pracoviště
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.
Zařízení staveniště
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie
Doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

· byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
· při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
· byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené. 

Koordinátor BOZP a oznámení prací
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Teplicích, dne 17.1.2024	Vypracoval: Bc. Eva Kasalová







 [image: ]

image2.jpeg
Qe | A | fevosmay @)





image1.png
LESYCR

LESY CESKE REPUBLIKY, S. P., OBLASTNI REDITELSTVi SEVERNI CECHY
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Lesy Ceské republiky, s.p., se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, Hradec Kralové, PSC 500 08
Spisova znacka AXIl 540 vedena u rejstiikového soudu v Hradci Krélové, IC: 42196451, DIC: CZ42196451 u
Lesy Ceské republiky, s.p., jsou drZitelem osvéd&eni o Gasti v certifikaci lest, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikatu C-0-C. PE FC’”

PEFC/08-21-01/0001
Statni podnik Lesy Ceské republiky, s.p., zachovava nulovou toleranci k jakémukoli nelegalnimu jednani a dodrzuje maximalni transparentnost, legalitu a etiku. Sou¢asti firemni kultury statniho podniku Lesy Ceské
republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), ktery stanovi zasady a pravidla jednani zaméstnanci &i jinych osob jednajicich za statni podnik Lesy Ceské republiky, s.p. (dale jen ,zaméstnanec®).
Kazdy zaméstnanec méa povinnost oznamit jakékoli podezrelé ¢i nelegalni jednani. V jakémkoli pfipadé, kdy je jednani zaméstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je povazovat za jednani v ramci
nebo vlzéjmu statniho podniku Lesy Ceské republiky, s.p. Takové jednani je mozné oznamit, a to i anonymné zpiisoby uvedenymi na webovych strankéch.
www.lesycr.cz




