

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 83.23
P23V00000633

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zastoupený Ing. Kamilem Holendou, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Babišem, místopředsedou
představenstva

IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank n.v., o.s. Praha 9

Č. účtu: 1000507105/3500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 777

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši **15 000 000,00 Kč**, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne **11.01.2024** pod usn. **1922/RMOB-JIH/2226/36**

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 - 16“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 83.23, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: FILDMAN PROJEKT s.r.o., IČO: 080 14 469, datum 06/2022, akce: „Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 - 16“, místo stavby ul. Mítušova, parc. č. 371/1, 371/6, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne **13.12.2023**, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
 - zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o **30 %**. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Mitušova, parc. č. 371/1, 371/6, k. ú. Hrabůvka je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	10 698 932,78	2 246 775,88	12 945 708,66

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 83.23**; identifikátor: **P23V00000633**,
 - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
- Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
- Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
- Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.

20. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
21. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
24. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
25. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
26. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
28. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
29. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
30. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v

odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;

- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 90 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději **8 kalendářních dnů** před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné suroviny budou objednateli předány v měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, v němž byly kovy a jiné druhotné suroviny odvezeny).
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho částí k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem

na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV **36 měsíců**,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců**,
 - na náhradní výsadbu dle rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí vč. následné péče.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude předmětem DPH dle § 36, odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Aleš Halfar
realizačních: Ing. Jiří Zavadil, PhD.
smluvních: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace
a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Místo: Petřvald

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing.Kamil Holenda
předseda
představenstva

Ing. Jiří Babiš
místopředseda
představenstva

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 210220916
 Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16
 Místo: ul. Mlýnská
 Datum: 18. 6. 2022
 Zadávatel: Městský obvod Ostrova – Jih
 Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peňvald
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
 Popis: Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
000	vedlejší rozpočtové náklady	710 072,87	858 188,17
001	SO 101 KOMUNIKACE	7 015 582,51	8 488 854,84
002	SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	1 204 288,04	1 457 186,53
003	SO 302 VYMĚNA VODOVODU	1 004 705,21	1 215 893,30
004	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	723 892,88	875 910,58
005	6-LETÁ UDRŽOVACÍ PRÁCE	40 381,27	48 873,44
10 698 932,78		12 945 709,86	

REKAPITULACE STAVBY
 Kód: 210220916
 Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16

KSO: ul. Mlýnská
 Datum: 18. 6. 2022
 Zadávatel: Městský obvod Ostrova – Jih
 Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
 Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peňvald
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
 Poznámka: Cena bez DPH Cena s DPH (CZK)

Cena bez DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	Cena s DPH (CZK)
10 698 932,78	21,00%	2 246 775,88	478 761,75	12 945 709,86
	15,00%	1 604 378,92	240 656,83	17 648 368,75

Projektant:

Zpracovatel:

Dejtem a podpisem:--

-- Razítko

Dejtem a podpisem: Razítko

Objednavatel:

Dejtem a podpisem:

Razítko

Dejtem a podpisem: Razítko

33

33

33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mírušova 8 - 16
Objekt: 000 - vedlejší rozpočtové náklady
Místo: ul. Mírušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřvald
Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - VRN

Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDIMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Cena celkem [CZK]
710 072,87
710 072,87
710 072,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mírušova 8 - 16
Objekt: 000 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO: ul. Mírušova
Místo: ul. Mírušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřvald
Projektant: FILDIMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Poznámka:

CC-CZ: 18. 6. 2022
Datum:
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Cena bez DPH

710 072,87

DPH základní snížená

Základ daně
710 072,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
149 115,30
0,00

Cena s DPH

859 188,17

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:.....

Razítko

Datum a podpis:.....

Razítko

Objednavatel

Uc

Datum a podpis:.....

Razítko

Datum a podpis:.....

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 18
 Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
 Místo: ul. Mílušova
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AVT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Paňvald

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 18
 Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
 Místo: ul. Mílušova
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AVT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Paňvald

Datum:	18. 6. 2022
Projektant:	FILDMAN PROJEKT s.r.o. Ing. Bc. Roman Fildán
Zpracovatel:	AVT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Paňvald

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	7 015 582,51
HSV - Práce a dodávky HSV	6 831 639,10
1 - Zemní práce	1 853 283,71
2 - Zakládání	224 205,93
3 - Svislé a kompiantní konstrukce	50 988,41
4 - Vodotavné konstrukce	16 827,52
5 - Komunikace pozemní	2 688 031,55
8 - Tržební vedení	71 156,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	588 965,27
997 - Přesun autů	1 018 656,24
998 - Přesun hmot	319 534,31
M - Práce a dodávky M	183 943,41
46-M - Zemní práce při extr. ment. pracích	183 943,41

Datum:	18. 6. 2022
Projektant:	FILDMAN PROJEKT s.r.o. Ing. Bc. Roman Fildán
Zpracovatel:	AVT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Paňvald

Kód dlu - Popis	Jmena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	7 015 582,51	
HSV - Práce a dodávky HSV	6 831 639,10	
1 - Zemní práce	1 853 283,71	
2 - Zakládání	222	1 413,03
3 - Svislé a kompiantní konstrukce	636,500	
4 - Vodotavné konstrukce	1 588,800	3 822,70
5 - Komunikace pozemní	1 588,800	
8 - Tržební vedení	37,200	2 448,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8,000	1 211,76
997 - Přesun autů	302,84	1 817,64
998 - Přesun hmot	1 069,28	8 482,24
46-M - Zemní práce při extr. ment. pracích	1 383,22	8 179,32
926-300	50,49	48 768,89
2 013 900	70,69	142 765,37
2 013 900	20,28	58 986,99
2 013 900	121,17	95 655,23
789 430	70,69	142 382,59
2 013 900	60,59	58 348,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 18
 Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
 Místo: ul. Mílušova
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AVT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Paňvald

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 18
 Objekt: 001 - SO 101 KOMUNIKACE
 Místo: ul. Mílušova
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AVT Rekulivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Paňvald

FČ Typ	Kód	MUJ	Množství	Jmena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					
D	HSV				6 831 639,10
D	1			Zemní práce	1 853 283,71
1	K 111161103	m2	639,500	2,22	1 413,03
W				Odstřežení trávníků z celkové plochy přes 500 m2 strojně dle F2.b	
2	K 111151121	m2	1 588,800	2,22	3 522,70
W				402x417x457x1731,5x47x2732 Položení trávníků parkového pl do 1000 m2 s obvozem do 20 km v rovinné a svahu do 1:5 2 tvárník	
3	K 111211101	m2	37,200	65,94	2 448,37
W				Odstavení křovin a stromů průměru kmenem do 100 mm s kořeny klonu křenu do 1:5 ručně	
4	K 112101103	kus	8,000	151,47	1 211,76
W				Odstavení stromů libovolných průměru kmenem přes 100 do 300 mm	
5	K 112101102	kus	6,000	302,84	1 817,64
W				Odstavení stromů libovolných průměru kmenem do 500 mm	
6	K 112201113	kus	8,000	1 069,28	8 482,24
W				Odstavení palisád D přes 0,3 do 0,4 m v rovinné a svahu do 1:5 a odštěpením do 20 m a zasypáním jámy	
7	K 112201114	kus	6,000	1 383,22	8 179,32
W				Odstavení palisád D do 0,5 m v rovinné a svahu 1:5 s odštěpením do 20 m a zasypáním jámy	
8	K 113106123	m2	926,300	50,49	48 768,89
W				Rozšíření dialekt ze zámkových dialekt komunikací pro pářá ručně	
9	K 113107230	m2	2 013,900	70,69	142 765,37
W				Odstavení podkladů železničního 50 mm strojně pl přes 200 m2	
10	K 113107241	m2	2 013,900	20,28	58 986,99
W				Odstavení podkladů železničního 50 mm strojně pl přes 200 m2	
11	K 113152112	m3	789,430	121,17	95 655,23
W				Odstavení podkladů železničních ploch z kamenného drceního	
12	K 113164334	m2	2 013,900	70,69	142 382,59
W				Přesun autů do 100 mm pruh s 2 m pl do 1000 m2 bez přejezdů v trase	
13	K 113202111	m	2 013,900	60,59	58 348,17
W				Výhlední obrub krajnicí občutlivě odřízných dle D1-1,2,3	
14	K 119001422	m	255,000	201,69	51 499,80
W				Dobavání záložních kabelů a kabelových trati z 8 vodičů kabelových kabelů 120x40x65x10x20	
15	K 121103112	m3	127,300	100,96	12 864,75
W				Skýtky ze zemin ochranných zánechů ve svahu do 1:2 skýtky 0,2	
16	K 122351106	m3	1 905,315	100,88	192 389,71
W				Odkopávky a prokopávky nezapojené v hornině třřdy křehké do skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	
W				1 457,282	
W				184,870,98	
W				60,664	
W				213,300,77	
W				164,241	
W				233,70,54	
W				128,168	
W				2,280	
W				9,570,24	
W				13,670,1	
W				13,170,64	
W				12,514	
W				36,362	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
44 M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,441	2 588,14	
45 K	103403114	pro srovnání povrchu, 40,40,47	m2	793,400	6,05	1 763,70
46 K	103403153	Obedělení plochy hrabáním v rovině a svažku do 1:5	m2	793,400	2,62	
47 K	103403181	Obedělení plochy valením v rovině a svažku do 1:5	m2	793,400	1,01	
48 K	103502481	Hrojení lokálními hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 l/ha pěst. do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,238	4 392,69	1 046,44
49 M	R102	lévnik 0,00013	m2	0,238	151,47	17 570,52
50 M	R103	ochrana kmenů bedněřnám - zřizení	m2	119,000	151,47	17 570,52
51 K	104102116	ochrana kmenů bedněřnám - ochranná výsadba dřeviny s balením D 0,5-0,8 m do janky se zalitím v rovině a svažku do 1:5	kus	7,000	4 093,44	201,92
52 M	R1041/a	Trávník salure (Frustra serrulata 'Kazant'), o.k. 16-20cm	kus	2,000	787,64	576,66
53 M	R1041/b	javor babyka (Acer campestre Eberli), o.k. 16-20cm	kus	5,000	9 785,15	2 827,44
54 K	104215130	Ukotvení kmenové mísy dřeviny D do 0,5 m v rovině nebo na svažku do 1:5	kus	7,000	242,35	2 806,20
55 K	104216411	Zhotovení kmenové mísy dřeviny D do 0,5 m v rovině nebo na svažku do 1:5	kus	7,000	50,49	403,92
56 K	104501131	Zhotovení okraje z lůžky ve dvou vrstvách v rovině a svažku do 1:5	m2	14,000	353,43	1 060,56
57 K	104602111	Chemická odplevelení před založením kultury nad 20 m2 posítkem na široko v rovině a svažku do 1:5	m2	793,400	2,02	1 602,87
58 M	R101	Travníkový kompost	m3	793,400	858,32	40 659,47
59 K	104911161	Mulčování záhonů kartáčkem (vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svažku do 1:5	m2	47,894	65,84	361,01
60 K	104911431	Reseka v pastovně	m2	6,500	40,39	499,82
61 M	10391100	Údržba dřeviny rostlin kůrou II. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	40,39	499,82
62 K	103904312	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	1 171,38	2 174,04
63 K	103911121	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	121,17	3 011,32
64 M	10401	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,852	188,91	4 683,51
65 M	10402	náhradní výsadba - Prunus avigantii 'Rancho' vel. 14-16cm - připoj + mírnější	kus	7,000	9 855,55	68 869,85
66 M	10403	náhradní výsadba - Acer campestre 'Eberli' vel. 14-16cm - připoj + mírnější	kus	7,000	10 370,64	72 593,78
67 K	212755214	Zakládání	m	376,000	75,73	28 369,75
68 K	213111121	Travníkový nátok plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	kg	376,000	224 205,93	84 610,29
69 M	60321052	Travníkový nátok plastových flexibilních D 100 mm bez ledu	kg	376,000	28 369,75	20 699,29
70 K	213141112	Stabilizace zakládkové spáry zčešením vrstvy z geomatě	m2	174,100	49,89	8 640,29
71 K	213222911	rozbít monolitická geomatě z PP - 0,8x 40x40cm, II. stupeň	m2	191,510	107,04	20 699,29
72 K	213222911	rozbít monolitická geomatě z PP - 0,8x 40x40cm, I. stupeň	m2	174,100	20,20	51 954,40
73 K	213222911	rozbít monolitická geomatě z PP - 0,8x 40x40cm, III. stupeň	m2	2 672,000	20,20	51 954,40
74 K	213222911	Zřízení vrstvy z geomatě v rovině nebo ve svažku do 1:5	m2	2 672,000	2 208,76	2 208,76
75 K	213222911	Zřízení vrstvy z geomatě v rovině nebo ve svažku do 1:5	m2	0,463	4 768,21	2 208,76
76 K	213222911	Zřízení vrstvy z geomatě v rovině nebo ve svažku do 1:5	m2	0,207		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
77 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou II. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
78 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
79 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
80 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
81 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
82 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
83 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
84 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
85 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
86 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
87 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
88 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
89 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52
90 K	213222911	Údržba dřeviny rostlin kůrou I. do 0,15 m v rovině a svažku do 1:5	m2	12,370	193,695	2 371,52

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	83	40,81,08 Připevnění kořetování mraziví	40,81,08	40,800	1 262,24	61 405,39				
W	84	Kluzení dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	40,800	40,800	253,48	66 550,60				
W	85	60 mm skříňový A pi přes 100 do 300 m2	262,600	262,600	253,46	6 135,73				
W	86	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	24,200	24,200	252,45	486 774,09				
W	87	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	1 928,200	1 928,200	252,80	3 972,44				
W	88	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	13,400	13,400	243,38	62 744,41				
W	89	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	233,700	233,700	232,25	4 730,83				
W	90	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	243,200	243,200	605,90	4 350,74				
W	91	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	20,370	20,370	294,86	598 978,50				
W	92	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	1 559,300	1 559,300	455,42	1 877,13				
W	93	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	184,800	184,800	505,90	1 284,75				
W	94	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	1 828,200	1 828,200	5 351,86	102 826,87				
W	95	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	3 980	3 980	102,03	49 300,88				
W	96	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	121,518	121,518	71 155,16	3 029,38				
W	97	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	40,800	40,800	2 221,54	2 221,54				
W	98	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	1 070,36	2 140,76				
W	99	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	1 060,48	2 150,88				
W	100	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	6 048,95	10 097,80				
W	101	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	2 827,41	6 654,82				
W	102	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	403,92	807,84				
W	103	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	1 464,20	2 928,40				
W	104	Kluzení zámkové dílů z kotev dle výkresů z kamene na MC II	2 000	2 000	805,87	1 211,74				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
130 K	919731123R	Zarovnaní stěnové plochy podkladu nebo krytu zvládněho II do 200 mm modifikovanou ztlivkou	m	36,040	181,57	6 146,12	kus	18,000	1 009,79	18 176,22
137 M	R91R/	plastové obrubě s hrubý - osazení + dodání	m	30,040	303,96	22 765,96	kus	2,000	2 019,58	4 039,16
138 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	74,900	185,51	5 915,60	m3	5,875	3 160,84	18 687,44
139 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	36,040	185,51	5 915,60	kus	4,000	232,25	929,00
139 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	36,040	185,51	5 915,60	kus	1,000	222,16	222,16
140 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	36,040	185,51	5 915,60	kus	1,000	287,79	287,79
141 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	36,040	185,51	5 915,60	kus	2,000	742,20	1 484,40
142 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	36,040	185,51	5 915,60	kus	1,000	708,85	708,85
143 K	919735113	Rezaní silvejřičino zvládněho krytu II do 150 mm	m	36,040	185,51	5 915,60	kus	1,000	565,98	565,98
144 M	R36R/	Válcový stěňák pozemkový + tek PVL 7016, v=7m	kus	1,691	719,88	1 217,48	kus	1,000	15,16	15,16
145 K	R707001	zabudování stěny s výškovou výplní (speciální zarážka pro hůl), 2x mašlo a sloupky 640/20mm, výplň 620/20mm, žárové zinkování dle DIN EN ISO 1461, trypaní - sweeping, základní nátěr epoxidový + vrchní nátěr polyuretanový vč.kotvení	m	14,480	6 079,33	116 898,70	m2	23,000	36,34	812,62
146 K	R982	demontáž dopravní značky vč. sloupku s řídicí soustavou	ks	2,000	1 008,79	2 017,58	m	2,000	50,49	100,98
147 K	997002611	Nákladní vůz s výbojovými hmot	ks	2 767,691	16,16	1 018 856,24	m	17,000	17,000	1 718,06
148 K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a srovnáním na skládce do 1 km	ks	2 767,691	15,15	41 929,00	m	8,500	201,08	1 718,06
149 K	997008519	Přijímač k vodorovnému přemístění suti na skládce ZKČD 1 km přes 1 km	ks	24 908 319	5,05	125 787,01	m	552,900	302,04	167 495,53
150 K	997221648RR	Poplatek za uložení na skládce odpadů s vysokým obsahem dehtu - nebezpečný odpad	ks	24 908 319	1 827,60	724 341,85	m	552,900	1 305,800	724 341,85
151 K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) šarvátového odpadu betonového kódu odpadu 170 101	ks	1 030 277	10,10	10 405,80	m	305,800	252,45	77 189,21
152 K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) dehtu na skládce (skládkové)	ks	264 224	111,08	29 350,00	m	305,800	122,18	37 362,64
153 K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kódu odpadu 170 504	ks	1 026 259	42,41	43 523,64	m	498,700	122,18	63 541,64
154 M	R97RC	poplatek za přepravu suti	ks	3 062	455,42	1 393,94	m	15,750	455,42	7 172,87
155 K	998225111	Přesun hmot	ks	3 859 110	82,60	319 534,31	m	44,730	127,23	5 691,00
156 K	46004112	Zemní práce při ext.mont.pracích	ks	100,000	80,78	8 078,00	m	42 800	44,730	1 911,00

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16

Objekt: 002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

KSO: ul. Mlýnská

Místo: ul. Mlýnská

Zadavatel: Městský obvod Opatava – Jih

Uchazeč: AVIT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní sazba 21,00%
DPH snížená 0,00%

Cena s DPH

1 204 288,04

Sazba daně 21,00%
Výše daně 252 900,49
16,00% 0,00

1 457 188,53

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

47

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	1070	Hledění nezapažených lam při elektromontážích tuhé v horní části skupiny 3 rudi seny 0,6*0,8*1,5*20	m3	100,000	908,61	17 448,16
W	157 K 46013113			10,200		
W	158 K 46076113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnějším šířky do 35 cm	m	19,200	133,29	8 250,85
W	162	46. C3 - P03A		61,900		
W	159 M 592133920	19-4-B-25-59-44-4	kus	66,090	454,41	30 940,78
W	160 M 592133450	Žeb kabelový TK 1, 7.2M, TK 2 a T.2MK. AZD 20-100 100x31x28 cm	kus	66,090		
W	161 K 480520164	82*1,1	kus	136,180	75,73	10 312,91
W	162 K 480520174	poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 20-50 50x20x4 cm 2*0,7*1,1	kus	243,200	39,38	9 577,22
W	163 M 346773050R	Montáž trubek ochranných plastových tlustých D do 110 mm učeňových do rýhy	m	238,800	39,88	9 443,32
W	164 M R46001	2*1,5*0,8*28+13*27+6*0-13,8*0,6*3*3,8*7,8*5*7,8*5*8,8*7,3*1,0*5,3*0,5*2*0,1*0,4*4*5	m	238,800	100,88	25 428,76
W	165 M 346773050R	110 mm učeňových do rýhy	m	251,760	100,88	25 428,76
W	166 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	167 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	168 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	169 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	170 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	171 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	172 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	173 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	174 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	175 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	176 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	177 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	178 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	179 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	180 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	181 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	182 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	183 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	184 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	185 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	186 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	187 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	188 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	189 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	190 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	191 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	192 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	193 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	194 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	195 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	196 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	197 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	198 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	199 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63
W	200 M R46001	1,05*0,8*0,8*0,8	m	251,760	282,45	64 463,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mítošova 8 - 16
 Objekt: 002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 Místo: ul. Mítošova
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald
 Datum: 18. 6. 2022
 Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mítošova 8 - 16
 Objekt: 002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 Místo: ul. Mítošova
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald
 Datum: 18. 6. 2022
 Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 204 288,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 196 210,04
1 - Zemní práce	389 015,03
2 - Zakládání	506,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 186,59
4 - Vodorovné konstrukce	10 468,99
8 - Trubní vedení	727 891,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 478,88
998 - Přesun hmot	42 569,10
M - Práce a dodávky M	8 078,00
46-M - Zemní práce při entr.mon.pracích	8 078,00

PČ	Typ	Kod	MU	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV				1 204 288,04	
D	1				1 196 210,04	
1	K	119001405	m	3,000	201,95	389 015,03
	W					606,86
2	K	118001411	m	1,600	302,84	484,54
	W					1,500
3	K	116001412	m	3,000	504,80	1 514,70
	W					3,000
4	K	118001422	m	27,000	302,84	8 178,38
	W					27,000
5	K	132254205	m3	177,874	201,89	35 923,43
	W					177,874
6	K	134702112	m3	113,150	655,38	82 830,14
	W					28,010
	W					28,010
	W					113,150
7	K	151101101	m2	336,808	80,78	27 308,81
	W					336,808
8	K	151101111	m2	336,808	20,20	6 803,92
	W					336,808
9	K	151301103	m2	219,600	151,47	33 262,81
	W					61,200
	W					158,400
	W					219,600
10	K	151301113	m2	219,600	50,48	11 087,60
	W					219,600
11	K	162701405	m3	281,004	151,47	44 078,38
	W					281,004
12	K	167101102	m3	281,004	30,29	8 514,51
	W					281,004
13	K	171201201	m3	281,004	10,10	2 838,14
	W					281,004
14	K	171201211	1	484,707	40,39	19 851,22
	W					484,707
15	K	174101101	m3	181,354	126,22	22 890,50
	W					181,354
16	K	175151101	m3	43,873	178,71	7 770,47
	W					43,873

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M R808	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON 625x120x100mm	kus	2,000	302,94	605,88	W	17	M 58342000	obyp	40,517	40,517	
48	M R809	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON 625x120x100mm	kus	2,000	262,45	524,90	W	18	M 58344171	obyp	43,973	43,973	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	103,750	100,88	10 478,68	W	19	M 583373310R	obyp	237,305	237,305	48 165,80
49	K 938909143R	Pročistění potrubí DN 130-160		103,750		10 478,68	W	20	K 271572211	obyp	403,2	403,2	
50	K 988276201R	Přesun hmot	l	488,410	80,88	42 559,10	W	21	M 359901211	obyp	107,298	107,298	38 463,43
D M		Práce a dodávky M				42 559,10	W	22	K 451573111	obyp	87,946	87,946	17 860,40
D 46-M		Zemní práce při sest. most. ocelových				8 078,00	D	2			0,432	1 171,36	506,03
51	K 468041112	Čerpání vody na dopravní výšku 60-10 m průměrný	hod	100,000	80,78	8 078,00	W	23	K 871313121	obyp	0,482		608,03
W		průtok přes 400 cm čer. tříř. čer. s 10 m				8 078,00	W	24	M 286114800	obyp	86,760	86,760	5 185,59
W		čer. - řadit a 10 hod		100,000			W	25	K 871318221R	obyp	85,750	85,750	5 185,59
							W	26	K 892312121	obyp	18,000	18,000	10 455,99
							W	27	M R112256	obyp	18,000	18,000	10 465,88
							W	28	M R861	obyp	18,000	18,000	
							W	29	M R15641555	obyp	18,000	18,000	
							W	30	M R131216507	obyp	18,000	18,000	
							W	31	M R131216588	obyp	18,000	18,000	
							W	32	M R132221	obyp	18,000	18,000	
							W	33	M R132222	obyp	18,000	18,000	
							W	34	K 884211111R	obyp	18,000	18,000	
							W	35	M R112255	obyp	18,000	18,000	
							W	36	K 884211111R	obyp	18,000	18,000	
							W	37	K 884812312	obyp	18,000	18,000	
							W	38	K 884812313	obyp	18,000	18,000	
							W	39	K 884812332	obyp	18,000	18,000	
							W	40	K 884812339	obyp	18,000	18,000	
							W	41	K 884812377R	obyp	18,000	18,000	
							W	42	K 889102112	obyp	18,000	18,000	
							W	43	K R8010V	obyp	18,000	18,000	
							W	44	K R8011V	obyp	18,000	18,000	
							W	45	M R112255.1	obyp	18,000	18,000	
							W	46	M R131214	obyp	18,000	18,000	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mírušova 8 - 16
Objekt: 003 - SO 302 VÝMĚNA VODOVODU
Místo: ul. Mírušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih
Uchazeč: AWT Reaktivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodotvorné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot
M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při ext. mont. pracích

Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán Fildán

Cena celkem [CZK]

1 004 705,21
996 627,21
346 845,70
21 131,22
587 817,51
40 832,78
8 078,00
8 078,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mírušova 8 - 16
Objekt: 003 - SO 302 VÝMĚNA VODOVODU

KSO: ul. Mírušova
Místo: ul. Mírušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Uchazeč: AWT Reaktivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Poznámka:

Cena bez DPH 1 004 705,21
DPH základní sazba 21,00% 210 988,09
DPH základní sazba 15,00% 150,00
Cena s DPH 1 215 693,30

V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

U

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16

Objekt: 003 - SO 302 VÝMĚNA VODOVODU

Místo: ul. Mlýnská

Datum: 18. 6. 2022

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Uchazeč: AVIT Rekulivace a. s., Rychnovská 2012, 735 41 Petřvald

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Totals: 1 004 705,21 / 996 627,21 / 346 845,70 / 1 383,23

Náklady soupisu celkem

Table with columns: d, HSV, Práce a dodávky HSV. Includes items like Zemní dílna, Dodané zaplňovací potrubí z PE DN do 200 mm, etc.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 1-18.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 19-30.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 31-42.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 43-54.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 55-66.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 67-78.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 19-30.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 31-42.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 43-54.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 55-66.

Table with columns: PC Typ, Kód, MJ, Množství, J.cena [CZK], Cena celkem [CZK]. Items 67-78.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mibušova 8 - 18

Objekt: 004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSC: ul. Mibušova

Místo: ul. Mibušova

Zadavatel: Městský obvod Opatrava – Jih

Uchazeč: AWT Reaktivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřivald

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Filidán

Poznámkami:

Cena bez DPH
DPH základní sazba
Cena s DPH

723 892,88
723 892,88
0,00
723 892,88

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

723 892,88
152 017,50
0,00

v CZK

875 910,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena odložená [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				8 078,00
D	4S-M		Zemní práce při instalaci osvětlovacích těles				8 078,00
69	K	460041112	Práce na dopravní výšku do 10 m přímýmý výhled - řízení a 10 řad	hod	100,000	80,78	8 078,00
					100,000		

Projektant: Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:



Objednavatel: Razítko

Datum a podpis: Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16
 Objekt: 004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Místo: ul. Mlýnská
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Datum: 18. 6. 2022
 Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Pildán

Datum: 18. 6. 2022
 Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Pildán

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				723 892,88
D	B	Trubní vedení				16 522,71
1	K	Obesování dřevěných betonem prosým t. c 2025 v dřevěném výkopu 0,5*6*10*0,5*0,25	m3	4,675	3 534,27	16 522,71
W				4,675		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 536,20
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				25 536,20
2	K	Připravení k montáži tabulek za zařízení vodíče a kabelu do 0,75 kg	m	352,400	10,91	3 844,68
W		352,400				
3	K	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smrtově od zábleskové ústrojí bez izolace	kus	8,000	160,56	963,38
4	K	Ukončení kabelů 4x10 mm2 smrtově od zábleskové ústrojí bez izolace	kus	17,000	196,54	3 389,98
6	K	Montáž svorky chromovaná ve 2. úrovni 2*16	kus	27,000	11,16	3 190,08
W		27,000				
6	M	svorka uzemňací SS Cu upřesněná	kus	9,000	96,94	581,84
7	M	svorka uzemňací SF Cu upřesněná	kus	21,000	107,04	2 247,84
8	K	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení dle 1 přílohy K6	kus	1,000	8 058,74	8 058,74
9	K	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	6 250,91	6 250,91
D	M	Práce a dodávky M				681 833,97
D	21-M	Elektromontáže				581 295,25
10	K	Obeszení výstražné fólie z PVC výše 1,7m	m	226,980	5,05	1 145,85
W		226,980				
11	M	výstražná fólie z polyethylenu 6/6 33 cm s potiskem 1,7 výška výhled	m	246,500	5,05	1 240,43
W		246,500				
12	K	Montáž svítidel výpočtové průměrové nebo venkovní na výhled	kus	7,000	540,24	3 781,68
W		7,000				
13	K	Montáž svítidel výpočtové průměrové nebo venkovní na výhled	kus	6,000	380,69	2 284,14
W		6,000				
14	M	dodání LED svítidla A	kus	6,000	18 529,65	111 177,80
15	M	dodání LED svítidla B	kus	4,000	18 630,83	74 522,52
16	M	dodání LED svítidla C	kus	1,000	18 479,16	18 479,16
17	M	dodání LED svítidla D	kus	1,000	18 661,12	18 661,12
18	M	dodání LED svítidla E	kus	1,000	18 661,12	18 661,12
19	M	dodání svítidel rozvodu v dohledu a vlivdace dle D1, L2, L3	m	270,000	60,59	16 359,30
W		270,000				
20	M	demontáž stěn, střešů se svídky	kpj	270,000	2 076,59	12 177,48
W		270,000				
21	K	Montáž střešů osvětlení ocelových sestavitelných stojících délky do 12 m	kus	6,000	3 079,88	36 856,32
22	M	dodání sádkového střešního jím. objemy 6m, pozink.	kus	12,000	8 076,32	96 939,84
23	K	Montáž výhledníků osvětlení jednoarmenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	5,000	1 292,53	6 462,65
24	M	dodání jednoarmenného přírůstku výhledníků, pro výhledník 1,5m, pozink.	kus	5,000	3 654,27	17 671,35
25	K	Montáž výhledníků osvětlení dvouarmenných sloupových hmotností do 70 kg	kus	1,000	1 504,59	1 504,59
26	M	dodání dvouarmenného přírůstku výhledníků, pro výhledník 1,5m, pozink.	kus	1,000	6 058,74	6 058,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská 8 - 16
 Objekt: 004 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Místo: ul. Mlýnská
 Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
 Uchazeč: AWT Rekonstrukce a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	723 892,88
HSV - Práce a dodávky HSV	16 522,71
8 - Trubní vedení	16 522,71
PSV - Práce a dodávky PSV	25 536,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25 536,20
M - Práce a dodávky M	681 833,97
21-M - Elektromontáže	581 295,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	120 538,72

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV	4175	Montáž elektroinstalace stáborů osvětlení 3 mliny					27	K 21020203	Montáž elektroinstalace stáborů osvětlení 3 mliny				
W	345733530R	Dotavka výboje stáborů osvětlení se třemi zářivkami	kus	243.800	75,73	20 317,00	28	M 4004	Dotavka výboje stáborů osvětlení se třemi zářivkami	kus	12.000	752,29	9 027,48
W	4175	Připojení kabelů k rozvaděči	m	265,290			29	K 21022002	Montáž uzemňovacích vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu dřevěného nebo laminátu do 10 mm	ese	12.000	1 874,69	18 176,28
W	460500163	Základní deska 35 cm, hloubky 80 cm, z horní třídy 3	m	243.800	35,34	8 696,93	30	M 354410730	svorky (rozptyly) 4x16	m	243.800	50,49	12 314,51
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	31	K 21022021	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	32	K 21022021	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	33	K 21022031	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	34	K 21022031	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	35	M 4006	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	36	K 210810005	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	37	M 341110000	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	38	K 210812033	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	39	M 341110718	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	40	K 210812036	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	41	M 34111080	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	42	K 460010024	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	43	K 460050303	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	44	K 460090038	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	45	K 460090202	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	46	M 28811145	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	47	K 460150163	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	48	K 460150303	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	49	K 460421101	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	50	K 460470011	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60
W	460500303	Základní deska 50 cm, hloubky 120 cm, z horní třídy 3	m	189.500	35,34	1 321,72	51	K 460520173	desky 10 mm FeZn	kg	161,218	70,66	10 689,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 16
Objekt: 006 - 6-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
Místo: ul. Mílušova
Zadavatel: Městský obvod Ostrova – Jih
Uchazeč: AWT Rekulivače a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
Kód dle - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

RP1 - 1 rok
RP2 - 2 rok
RP3 - 3 rok
RP4 - 4 rok
RP5 - 5 rok

Datum: 18. 6. 2022
Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán

Cena celkem (CZK)

40 391,27
40 391,27
6 293,97
9 727,29
6 812,41
9 387,40
8 170,20

KRYCÍ LST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mílušova 8 - 16
Objekt: 006 - 6-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

KSO: ul. Mílušova
Místo:
Zadavatel: Městský obvod Ostrova – Jih

Uchazeč: AWT Rekulivače a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant: FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildán
Poznáмка:

Cena bez DPH 40 391,27
DPH základní snížená 40 391,27
Základ daně 40 391,27
Sazba daně 21,00%
Výše daně 8 482,17
15,00%
0,00
48 873,44

Cena s DPH V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

U

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul. Mlýnská B - 16
 Objekt: 006 - 5-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
 Místo: ul. Mlýnská
 Zpracovatel: Ing. Bc. Roman Fildan
 Datum: 18. 6. 2022
 Projektant: FILDAN PROJEKT S.R.O.
 Uchazeč: AWT Rekulivace a.s., Rychnovská, 2012, 735 41 Petřvald

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
W	K 185804513	30,041	m2	30,041	30,28	899,94
W	17*P*0,75*0,75			30,041		899,94
W	30,041			30,041		899,94
W	201,98			201,98	201,98	515,00
W	17,000			17,000	30,29	514,93
W	17,000			17,000	50,49	858,33
W	9 387,40			9 387,40		9 387,40
D	RP4					
W	K 184215133	17,000	kus	17,000	50,49	858,33
W	100,88			100,88	100,88	1 716,66
W	201,98			201,98	3 433,32	429,08
W	25,24			25,24	50,49	1 273,27
W	3,004			3,004	50,49	151,67
W	0,451			0,451	1 161,26	523,73
W	0,451			0,451	2 550	1 161,26
W	2 550			2 550	131,27	334,74
W	2 550			2 550	30,28	78,22
W	30,041			30,041	30,28	908,94
W	30,041			30,041	30,28	908,94
W	2 550			2 550	201,96	515,00
W	17,000			17,000	30,29	514,93
W	17,000			17,000	130,38	2 216,12
D	RP5					
W	K 184215133	17,000	kus	17,000	50,49	858,33
W	100,88			100,88	100,88	1 716,66
W	201,96			201,96	25,24	429,08
W	30,28			30,28	50,49	1 516,67
W	3,004			3,004	50,49	151,67
W	0,451			0,451	1 161,26	523,73
W	0,451			0,451	2 550	1 161,26
W	2 550			2 550	131,27	334,74
W	2 550			2 550	30,28	78,22
W	30,041			30,041	30,28	908,94
W	30,041			30,041	30,28	908,94
W	2 550			2 550	201,96	515,00
W	17,000			17,000	30,29	514,93
W	17,000			17,000	130,38	2 216,12

Náklady soupravy celkem


PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV	Práce a dodávky HSV				40 391,27
D	RP1					40 391,27
W	K 184215133	17,000 kus	17,000	50,49	858,33	
W	100,88 kus	100,88	100,88	100,88	1 716,66	
W	201,96 kus	201,96	201,96	25,24	429,08	
W	25,24 kus	25,24	25,24	50,49	1 273,27	
W	3,004 m2	3,004	3,004	50,49	151,67	
W	0,451 m3	0,451	0,451	1 161,26	523,73	
W	0,451 m3	0,451	0,451	2 550	1 161,26	
W	2 550 m3	2 550	2 550	131,27	334,74	
W	2 550 m3	2 550	2 550	30,28	78,22	
W	30,041 m2	30,041	30,041	30,28	908,94	
W	30,041 m2	30,041	30,041	30,28	908,94	
W	2 550 m3	2 550	2 550	201,96	515,00	
W	17,000 m3	17,000	17,000	30,29	514,93	
W	17,000 kus	17,000	17,000	130,38	2 216,12	

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 83.23 „Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 – 16“		
<p>1. Název: _____</p> <p>Sídlo / místo podnikání: _____</p> <p>Tel., fax: _____</p> <p>E-mail: _____</p> <p>IČO: _____</p> <p>DIČ: _____</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: _____</p> <p>Osoba oprávněná jednat za účastníka: _____</p> <p>Osoby zmocněné k dalším jednáním: _____</p>		
<p>2. Název: _____</p> <p>Sídlo / místo podnikání: _____</p> <p>Tel., fax: _____</p> <p>E-mail: _____</p> <p>IČO: _____</p> <p>DIČ: _____</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: _____</p> <p>Osoba oprávněná jednat za účastníka: _____</p> <p>Osoby zmocněné k dalším jednáním: _____</p>		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu, zmocněn k jednání za uchazeče Plnou mocí ze dne 31.1.2022
Datum:	13.12.2023

