
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I. 

(1)

Objednatel: Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Se sídlem: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
IČO: 70842582
Bankovní spojení: ČSOB Stříbro
Číslo účtu: 175 086 790/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:        Mgr. Milan Deredimos, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Tomáš Veselý

Telefon: +420 607 103 316
 E-mail: veselyjth@volny.cz

(2)

Zhotovitel: REHEAT s.r.o

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 27460

Se sídlem: Velenická 28 ,Plzeň  , 32600

Statutární zástupce: Radek  Špiler. jednatel

IČO: 29157064

DIČ: CZ 2157064

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107 -2422310227 / 0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Radek Špiler

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Radek Špiler

Telefon: +420 723 222 917

E-mail: radek.spiler@reheat.cz
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II.   PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na  svůj náklad
a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „Gymnázium Stříbro,
odvětrání soc. zařízení“.

(2)

Objednatel  se  uzavřením  této  smlouvy  zavazuje  dílo  převzít  a  zaplatit  zhotoviteli  za  řádné
provedení díla sjednanou cenu za dílo.

III.   PŘEDMĚT DÍLA

(1)

a) Předmětem díla jsou stavební úpravy a instalace větracích vzduchotechnických zařízení pro
místnosti sociálního zázemí a vybudování hygienických kabinek v Gymnáziu ve Stříbře.

Předmětem díla je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 paré.

Podrobný rozsah plnění je patrný z projektové dokumentace a soupisu prací. 

b) Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací
s názvem „Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 – úpravy sociálního zařízení“ zpracovanými
Mgr. Tomášem Veselým, Šimáčkova 14, Cheb, IČO: 468 69 581.

Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD.

c) Úpravami staveb a stavebními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací,
konstrukcí  a materiálů nutných k řádnému provedení díla,  provedení všech předepsaných
zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré). Zhotovitel
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné
kolaudaci  a  uvedení  do  řádného  provozu.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli
součinnost při kolaudaci díla.

d) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných
k jeho úplné realizaci, zejména: 

 kompletní  stavební  práce  a  dodávky  veškerých  materiálů  a  výrobků  dle technické
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu, 

 zajištění  a  úhradu  nákladů zařízení  staveniště,  včetně potřebných  energií  a likvidace
odpadů, 

 ostrahu staveniště a stavby,  nebo provedení jiných vhodných opatření  k zabezpečení
majetku stavby proti ztrátě a krádeži,  

 účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech, 

 všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem, 

 zabezpečení stavby proti úrazům a škodám.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací. Pokud by se ukázala potřeba
užít  materiálů  jiných,  budou podmínky jejich uplatnění  projednány samostatně a je  možné je
uplatnit  jen  v případě  kladného  stanoviska  autora  projektu  stavby  a  stavebního  dozoru
objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla.
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Jinak  je  nutné  postupovat  v souladu  s čl.  III.  odst.  4  této  SOD.  Bez  písemného  souhlasu
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu
stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací, včetně
všech dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)

Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné
pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům
nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, musí se tyto stavební práce realizovat
v souladu se směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.  V takovém případě je  zhotovitel  povinen provést  soupis  těchto  dodatečných  stavebních
prací,  změn, doplňků nebo rozšíření,  ocenit  jej  podle čl.  IV.  odst.  2 této SOD a předložit  tento
soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací objednateli. Teprve po případném
odsouhlasení  objednatelem  ve  formě písemného dodatku  k této  SOD má zhotovitel  právo  na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a
dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně.

(5)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky nezbytné k realizaci  díla,  že disponuje  takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.  

(7)

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(8)

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla
potřeba.

(9)

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu
poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

IV.   CENA DÍLA

(1)
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Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 764.613- Kč

DPH 21% 160.569,- Kč

Cena celkem vč. DPH 925.182,- Kč

V souladu  se  zadávacími  podmínkami  veřejné  zakázky,  na  jejímž  základě  je  uzavírána  tato
smlouva,  je  cena  stanovena  jako  nejvýše  přípustná. Cenu  lze  překročit  jen  za  podmínek
stanovených v této SOD.

(2)

Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je projektová dokumentace stavby
a oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou
zakázku s názvem: „Gymnázium Stříbro, odvětrání soc. zařízení“ a zároveň tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi
oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel
nemohou dle  ust.  §  2620  a  §  2621  Občanského zákoníku  žádat  změnu ceny  proto,  že  si  dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí  sjednané  ceny  jsou  veškeré  práce  a  dodávky,  které  jsou  obsaženy  v projektové
dokumentaci a soupisu prací.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i  náklady na
zařízení  staveniště  a  jeho  provoz,  vytýčení  pozemních  sítí,  zhotovení  staveništních  přípojek,
poplatky  za  energie  a  vodu po dobu výstavby,  odvoz  a  likvidaci  odpadů,  poplatky  za  skládky,
zařízení  staveniště,  úklid  staveniště  a  jeho  nejbližšího  okolí  v případě  jeho  znečištění  realizací
stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech
dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání  díla).  Dále sjednaná cena obsahuje zejména
náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla
v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu
předání díla.

 (5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

 (6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla. 
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V.   TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy

(2)

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště

(3)

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště

(4)

Předání díla a převzetí díla: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště

(5)

Vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla

VI.   MÍSTO PLNĚNÍ

(1)

Místem plnění je Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro.

VII.   PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Cena  za  provedení  předmětu  této  smlouvy  bude objednatelem hrazena  na  základě  daňového
dokladu  (faktury)  vystaveného  zhotovitelem.  Fakturace  bude  provedena  jednorázově  po
dokončení  díla,  na  základě soupisu provedených prací  a  dodávek předloženým zhotovitelem a
odsouhlaseným objednatelem.  Přílohou daňového dokladu (faktury)  bude  soupis  provedených
prací a dodávek. Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí díla.

 (2)

Splatnost  daňového účetního dokladu (faktury)  se stanovuje  na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání
může být splatnost prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla
celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)

Provedené práce budou uhrazeny na základě předložené faktury do výše 90% celkové hodnoty
díla.  Zbývající  část  tj.  10%  činí  pozastávka  a  objednatel  ji  uhradí  po odstranění  všech  vad  a
nedodělků. Pozastávka bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného
v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k její úhradě bude vystaven
daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 1 a 2 tohoto článku.

(4)

Zhotovitel předloží objednateli dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

(5)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
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(6)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

 (7)

Nenastoupí-li  zhotovitel  k odstranění  reklamovaných  vad ve  sjednaném termínu,  má zhotovitel
právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. 

(8)

Zhotovitel  na  sebe  bere  odpovědnost  za  to,  že  sazba  a  výše  daně  z přidané  hodnoty  bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke
změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v  daňovém účetním
dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými
právními. Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo
podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo
podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

e) evidenční číslo daňového dokladu,

f) rozsah a předmět plnění,

g) datum vystavení daňového dokladu,

h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve,
pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

j) základ daně,

k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné
ustanovení zákona,

l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se
zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou
korunu dolů.

(9)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn
vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).
Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode
dne doručení takového dokladu zhotovitelem.  Počínaje dnem doručení opraveného daňového
účetního dokladu (faktury) objednateli  začne plynout nová lhůta splatnosti.  Zhotovitel  je  však
povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu
objednatelem dodatečně vyzván i  po lhůtě  výše uvedené s tím, že  však takováto výzva nemá
účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII.   MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY
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(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V. odst. 4. smlouvy, a to 5 000,- Kč za
každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to
5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

c) Za nevyklizení  staveniště  v termínech dle  čl.  V.  odst.  5.  smlouvy,  a  to  5 000,-  Kč  za  každý
započatý den prodlení.

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ.

e) Za porušení jakékoliv  další  povinnosti vyplývající  z této smlouvy ve výši  1 000 Kč za každý
zjištěný případ.

(2)

V případě,  že  objednateli  vznikne  z ujednání  této  SOD  nárok  na  smluvní  pokutu  nebo  jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty
nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její
výši částku k úhradě. Tímto ujednáním není dotčen čl. XXIII. odst. 1 této smlouvy.

(3)

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu
vzniknou prodlením zhotovitele.

IX.   KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

(1)

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Mgr. Milan Deredimos, ředitel
Telefon: +420 374 630 246
 E-mail: milanderedimos@goas.cz 

Za zhotovitele: Radek Spiler

Tel.: +420 723 222 917

E-mail: radek .spiler@reheat.cz

X.   STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí
vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
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(3)

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí
a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)

Veškerá  potřebná  povolení  k užívání  veřejných  ploch,  případně  překopů  komunikací  zajišťuje
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

(5)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(6)

Zhotovitel  je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a  nečistoty
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(7)

Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v případě  potřeby  i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(8)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(9)

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn
ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

(10)

Nejpozději  v termínu dle článku V. odst.  5 SOD je zhotovitel  povinen odstranit  zařízení  staveniště,
vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště.

(11)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI.   PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  na  svůj  náklad  a  na  své  nebezpečí  ve  sjednané  době  vlastní
kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena
tato SOD. 

(2)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
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vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené  lhůtě  mu  k tomu  poskytnuté  a  postup  zhotovitele  by  vedl  nepochybně  k porušení
smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(3)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření  prací  (konstrukcí),  které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(4)

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví,
je  zhotovitel  oprávněn předmětné  práce  (konstrukce)  zakrýt.  Bude-li  v tomto  případě  objednatel
dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(5)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(6)

Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  subdodavatelů  mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.

(7)

Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky  vyplývající
z územního řízení  a  stavebního povolení.  Pokud nesplněním těchto  podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(8)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(9)

Zhotovitel  je  povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše
5 000 000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání
pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

(10)

Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu  odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré  náklady  s tím  spojené  nese
zhotovitel. 
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 (11)

Zhotovitel  bude  provádět  podrobnou  fotodokumentaci  průběhu  stavby.  Fotodokumentace  bude
obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací,  které budou
dalším postupem prací zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací.

(12)

Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  zejména  formou  kontrolních  dnů,  které jsou
stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního
dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor
stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li  v souladu s touto smlouvou. V opačném případě
musejí  být  opatření  schválena  statutárními  zástupci  smluvních  stran  formou  změn  smlouvy,  bez
schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají 1x týdně.

(13)

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  převzetí  staveniště  o  pracích,  které  provádí,  stavební  deník
v souladu  s  §  157  zákona  č.  183/2006  Sb.,  v platném  znění,  a  v souladu  s vyhláškou  MMR  ČR
č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele

b) název, sídlo, IČO objednatele

c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace

d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka

e) přehled všech provedených zkoušek jakosti

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
pověřené osoby zhotovitele  může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel,  jím
pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné
orgány státní správy.
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(4)

Nesouhlasí-li  pověřená  osoba  zhotovitele  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo jím  pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

(5)

Objednatel  nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku,  učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli  doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.
Pokud  jsou  v této  smlouvě  použity  termíny  dokončení  díla  nebo předání,  rozumí  se  tím den,  ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel  je  pak  povinen  nejpozději  do  3  dnů  od  termínu  stanoveného  zhotovitelem  zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo
není  podle  podmínek  SOD  dokončeno  či  připraveno  k předání,  je  zhotovitel  povinen  uhradit
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí,
který způsob uplatní.

(5)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za
dokončené a schopné předání.
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(6)

O průběhu přejímacího řízení  pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka)
zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem
jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. 

(7)

Objednatel  nemá  právo  odmítnout  převzetí  díla  (stavby),  pro  ojedinělé  drobné  vady,  které  samy
o sobě  ani  ve  spojení  s jinými  nebrání  řádnému užívaní  díla  (stavby)  funkčně  nebo esteticky,  ani
užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit
tyto  vady  a  nedodělky  v termínu  uvedeném  v zápise  o  předání  a převzetí  díla.  Pokud  zhotovitel
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b) SOD. 

(8)

Vadou  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v kvalitě,  rozsahu  nebo  parametrech  díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti projektu stavby.

(9)

Zhotovitel  je  povinen  ve  lhůtě  uvedené  v zápisu  o  průběhu  přejímacího  řízení  odstranit  vady  a
nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  Za písemné oznámení objednatele se
považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XIV. ZÁRUKY

(1)

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady
díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

(2)

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 60 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za
vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

(3)

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

(4)

Objednatel  je  povinen  vady  písemně reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného odkladu  po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

d) Odstoupení od smlouvy.
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(5)

Zhotovitel  je povinen nejpozději  do 5-ti dnů po obdržení  reklamace písemně oznámit  objednateli,  zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů
od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel  reklamaci uznává či neuznává. Současně
zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do posledního  dne záruční  doby,  přičemž i  reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

V  období  posledního měsíce  záruční  doby je  zhotovitel  povinen provést  s objednatelem výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp.
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má
vedle  sjednané  smluvní  pokuty  nárok  na  případnou  náhradu  škody  a  ušlého  zisku.  Náklady  na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je
objednatel  oprávněn pověřit  odstraněním vady  jinou  odbornou právnickou  nebo fyzickou  osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla  vinou zhotovitele  a že  nezakládá práva objednatele z vadného plnění,  je  objednatel
povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  jemu,  v souvislosti  s odstraněním  vady  prokazatelně  vzniklé  a
doložené náklady.

(11)

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud
tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XV. ZMĚNA SMLOUVY  

(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
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(2) 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez
zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  k podpisu
smlouvy. 

(3)

Objednatel  je  oprávněn bez souhlasu zhotovitele  převést  svoje  práva a povinnosti z této  smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Projektovou dokumentaci a soupis prací objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy.
Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace tvoří přílohu této smlouvy.

(2)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(3)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením
prací  na  příslušné  části  díla  a  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  zjištěné  vady  a
nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na
jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

XVII. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel  je  povinen,  ke  dni  uzavření  smlouvy,  předložit  objednateli  písemný  seznam  všech
předpokládaných subdodavatelů.  Pokud zhotovitel  zamýšlí  změnit  nebo doplnit  subdodavatele,  je
povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. 

(2)

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento seznam
bude při každé změně předložen objednateli.

 (3)

Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou
doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu,
jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli
později  během provádění  díla  potvrzení  o  tom,  že  je  řádně pojištěn  pro případ odpovědnosti za
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jakoukoli  škodu vzniklou třetí osobě a objednateli  v  souvislosti s plněním této SOD, a to do výše
minimálně 5 000 000,- Kč.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či
nedbalosti zhotovitele  při  výkonu činností v  rámci  smlouvy a  škody způsobené v důsledku vad či
nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel  se zavazuje,  že odpovídající  pojistnou smlouvu bude udržovat  v platnosti nejpozději  od
data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel
oprávněn  uzavřít  pojistnou  smlouvu  a  udržovat  toto  pojištění  v  platnosti  sám.  Náklady  vzniklé
v souvislosti  s takovým  pojištěním  je  zhotovitel  povinen  hradit  objednateli  na základě  jejich
vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele
vůči své osobě, to i nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují  uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu
poté, co se o jejím vzniku dozví.

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li  předáno  staveniště  přes  písemnou  výzvu  ani  po  15  dnech  ode  dne
specifikovaného v čl. V. odst. 1 této SOD.

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-li  zhotovitel  staveniště  přes  písemnou  výzvu  do  10  dnů  ode  dne
specifikovaného v čl. V. odst. 1. této SOD, 

b) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v čl. V. odst. 3 SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou
výzvu ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 4 této SOD, 

c) pokud  zhotovitel  provede  dílo  nekvalitním  způsobem  v rozporu  s ustanoveními
obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a čl. III. této smlouvy, a nezjedná
ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné
opravy, úpravy apod.,

d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky
zhotovitele  podané  na  veřejnou  zakázku  „Gymnázium  Stříbro,  odvětrání  soc.
zařízení“  a  byl  zhotovitelem  sdělen  objednateli  dle  čl.  IV.  odst.  2.  této  SOD,  je
v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve výzvě
k podání nabídek a jejích přílohách výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku,

e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla.

(3)
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze
smluvních stran.  V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy
odstupuje  a  přesná  citace  toho  bodu  smlouvy,  který  ji  k takovému  kroku  opravňuje.  Bez  těchto
náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té
které smluvní straně.

(4)

 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé
smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XXI. odst.  2 této
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě  za  předpokladu,  že  tyto  výkony  odpovídají  požadavkům  vyplývajícím  z  této  smlouvy.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení
smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(5)

Nesouhlasí-li  jedna  ze  smluvních  stran  s důvodem  odstoupení  druhé  strany  nebo  popírá-li  jeho
existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li  některá  ze  smluvních  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z této  smlouvy
vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací  oceněný  dle  způsobu,  kterým  je
stanovena cena díla.

b) Zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení  provedených  prací  a  zpracuje  „dílčí  konečný  daňový
doklad.“

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3
dnů  po  obdržení  výzvy  zahájit  „dílčí  přejímací  řízení.“  Po  dílčím  předání  a  převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

(7)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku
na náhradu škody.

(8)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od
smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro
eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)
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Všechny  spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou
cestou.  Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  ke  smíru,  budou  tyto  spory  rozhodovány  obecným
soudem.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení
jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

 (2)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(3)

Pokud by kterékoli  ustanovení  této  smlouvy bylo  shledáno neplatným či  nevykonatelným,  ostatní
ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

(4)

Obě smluvní strany se zavazují,  že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na
profilu  zadavatele  (objednatele)  v souladu  se  zákonem  č.  137/2006  Sb.,  o veřejných  zakázkách,
v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.  Zveřejnění  smlouvy  v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,  provede
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 ve lhůtě do 15 dnů od podpisu smlouvy.

(6)

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

(7)

Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

(8)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem
SOD  souhlasí.  Současně  prohlašují,  že  SOD  nebyla  sjednána  v tísni  ani  za  jinak  jednostranně
nevýhodných podmínek.

XXII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Plzni dne Ve Stříbře dne 

Za zhotovitele: Za objednatele:
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Radek Špiler
jednatel 

Reheat.s.r.o.Velenická 28 ,Plzeň ,32600

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
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	V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním dokladu ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

