
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PU-003133 
Číslo smlouvy konzultanta: 23 053 04

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.57040 
Název související veřejné zakázky:

1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

zjq4rhz

ředitelka Správy České Budějovice 

ředitelka Správy České Budějovice 

ředitelka Správy České Budějovice

a

2. Společnost „ŘSD-PP-PROVOZr22-B“ zastoupená vedoucím společníkem Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena:

ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným

č. účtu:
...... ............ .............., jednatelem.
jednatelem. jednatelem (každý z jednatelů
je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně) 

jednatel, jednatel

a
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AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C8073 
zastoupený: jednatelem
a
SATRA, spol.s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. C3014 
zastoupeným: jednatelem
a
4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 
IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. C280328 
zastoupený jednatelem
a
ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO:246 68 613 DIČ: CZ24668613
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. C164752 
zastoupený: jednatelem
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi podél Vltavy na silnice 1/3 v Českých Budějovicích ve 
stupních

- Koncept DUSP;

- Čistopis DUSP.

- Inženýrská činnost-podání žádosti o SP

- Čistopis VD-ZDS

- Výkon AD

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden 
termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou uvedeny v Rámcové 
dohodě a specifikované v této Smlouvě.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 6 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcová dohoda na projektové práce 
pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B“, číslo 01PU-005722 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy ajako její součást budou čteny avykládány 
v tomto pořadí:
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1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové 

práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující 
výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

1 174 000,00 Kě 246 540,00 Kě 1 420 540,00 Kě

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.
3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a v Příloze 
č.3 Odměna a platba této Smlouvy.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k DPH.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace ave věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení
nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je vedoucí provozního úseku Správy České
Budějovice.

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 
Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: diagnostický 
průzkum, včetně návrhu opravy. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na 
vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.
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4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužito.

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.. Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 05 České Budějovice.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele vedoucí provozního úseku Správy České Budějovice,

za k o n z u lta n ta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H .

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz. Příloha č. 1, čl. 4 této 
Smlouvy, které konzultant objednateli předá v termínu: dle přílohy č. 4 této Smlouvy.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů pn plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se 
konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a 
postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 
zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita 
s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

provozní úsek
Lidická tř. 49/110, České Budějovice 
370 44

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu
objednatele:
e-mail:
k rukám: Správa České Budějovice

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv. 2

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Konzultant podpisem této Smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1 2,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby 
nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Smlouvy podílem vyšším než 10 % 
ceny plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se 
sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Smlouvy podílem vyšším než 10 % 
ceny plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Smlouvy podílem vyšším než 10 % 
ceny plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními 
sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v 
jejich prospěch.

5. Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací (oceněný rozpis služeb)

Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 

Příloha č. 3 Odměna a platba 

Příloha č. 4 Harmonogram

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 

Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že konzultant v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu konzultanta, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

2 DTTO

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
DN: c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, 
email=^H
Datum: 2024.02.28 16:54:12 + 01'00'
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Příloha 1 - ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 Smluvních podmínek „I/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi 
podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD“.

Předmětem opravy bude:
- Odbourání stávající chodníkové konzoly.
- Sanace opěrné zdi v souladu s výsledky diagnostického průzkumu.
- Provedení nové chodníkové konzoly.
- Provedení nového zádržného systému
- Úprava zemního tělesa v nezbytném rozsahu.
- Oprava vozovky v nezbytném rozsahu.
- Pažení dle prostorových možností.
- Ochrana nebo přeložky inženýrských sítí
- DIO.

Specifikace projektu: Předmětem zakázky jsou projektové práce ve stupni DUSP, VD-ZDS (PDPS) 
včetně zajištění inženýrské činnosti ke SP a autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

-  diagnostický průzkum, včetně návrhu opravy.

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 Smluvních podmínek oprávněna Udělit písemný pokyn 
Konzultantovi zahájit poskytování Služeb:
osoba, která je uvedena v Dílčí smlouvě jako ředitel příslušné organizační jednotky.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v 
případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící 
k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP (dokumentace pro vydání společného 
povolení);

b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací 
dokumentace stavby);

c) výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení DUSP;



d) výkon autorského dozoru.

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace 
(nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS Objednatel poskytne 
konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost v systému 
PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem 
dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením 
PPS zahrnul konzultant do nabídkové ceny služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace 
PPS nese Objednatel, přístup do on-line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků 
Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, 
vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

- Příslušné ČSN, ČSN EN ve znění pozdějších předpisů
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy ve znění pozdějších předpisů
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem 

dopravy ve znění pozdějších předpisů
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, ve znění pozdějších předpisů
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, ve znění 

pozdějších předpisů
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, ve znění 

pozdějších předpisů
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve 

znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve znění souvisejících předpisů a 
vyhlášek;

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy ve znění pozdějších předpisů.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na 

stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, 
apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, ve znění

http://www.rsd.cz


pozděj ších předpisů. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

Pakliže j sou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či 
supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 
Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle Smlouvy tím 
nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) 
s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. 
Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to průběžně a již 
od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a 
ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 
ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 
ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP čj. 44968/ENV/15 
a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ DUSP

DUSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 583/2020 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní 
infrastruktury (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v 
souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a 
požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.



Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DUSP. 
Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí příslušné položky Soupisu 
prací (rozpisu služeb) -  část Technická pomoc.

Průzkumy a podklady zajišťované konzultantem:

- Projekt odpadového hospodářství
- Dendrologický průzkum nebo j eho aktualizace
- Průzkum inženýrských sítí, včetně jejich ověření správci
- Rešerše geotechnického průzkumu.

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Konzultant v rámci své činnosti 
provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 této Přílohy.

Součástí prací není vyhotovení podrobného doplňkového geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný 
konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní od 
předání geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud konzultant nesdělí Objednateli v uvedené 
lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování 
příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt 
zajišťované Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro společné povolení je v 
souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, 
konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DUSP nedošlo ke změnám technického řešení 
stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve Smlouvě 
uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro úroveň 
DSP), vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad 
dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do 
majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DUSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných 
záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 
odsouhlaseného ZE-DUSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis ZE- 
DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. Nedílnou součástí 
dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro automatické zadání stavby 
do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DUSP

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s Objednatelem.



ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a po 
dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a 
organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo externích 
subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis a projektovou 
dokumentaci dle požadavku doplnit.

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Konzultant 
je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu projektové 
dokumentace. v. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní majetkoprávních 
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje projektovou dokumentaci 
zejména aktualizacemi ZE-DSP-SP a podkladů pro sestavení smluvních dokumentů.

vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k posouzení. 
Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí konzultant zpravidla ve lhůtě do 28 dnů 
projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 
v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace nenáleží 
konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí 
ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat 
stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či 
přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny 
z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové 
dokumentaci. To neplatí, jestliže dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně 
předložena a projednána, dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že 
tyto požadavky vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), 
je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, 
kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí strana po 
vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce nad rámec 
uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 
přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této smlouvy. Při takovýchto 
změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování má Konzultant právo 
postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace služeb).



INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či 
jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony 
nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního 
rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného 
správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu 
účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v 
rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro 
jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit 
doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud 
bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je  Konzultant povinen dbát jeho 
pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást plnění a 
související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY 
(DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
ve znění pozdějších předpisů. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních 
výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací 
a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.



VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 
Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele 
zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace 
o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu 
stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na 
opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby 
zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce 
Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v 
tomto smyslu zejména oznámí Konzultanta jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli 
stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, posouzení 
změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 ve znění pozdějších předpisů.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu 
realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické 
podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa České 
Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice.



Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

DUSP
• Koncept DUSP 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• Čistopis DUSP 1x autorizovaná PD elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči

3x v tištěné formě
• Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci

1x úředně ověřená kopie 
1x elektronicky na datovém nosiči

VD-ZDS

• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 1x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
• Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu

*.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
• VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení 4x elektronicky (PDF + C2), 4x autorizovaná PD 

v tištěné podobě

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním 
inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb. Nad rámec ustanovení 
Směrnice se pro účely tohoto projektu stanovují následující požadavky: Nepoužito.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění 
vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech 
s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu 
s Datovým předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5 Smluvních podmínek)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, 
minimálně následující části projektové dokumentace:

i. objekty řady 100 v rozsahu hlavní trasy,
ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-TN/1 ze dne 15. 
května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších 
předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu 
Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3



Smluvních podmínek, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1 Smluvních podmínek.

Konzultant není oprávněn k plnění využít poddodavatele který nesplňuje požadavky zadavatele na 
kvalifikaci poddodavatelů vyjádřené v Zadávací dokumentaci k zakázce na uzavření Rámcové 
dohody. Pokud je povinen Konzultant při změně poddodavatele požádat Objednatele o písemný 
souhlas se změnou poddodavatele, musí být k písemné žádosti Konzultanta doloženy doklady 
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném v 
Zadávací dokumentaci k zakázce na uzavření Rámcové dohody.

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 
9001:2009 ve znění pozdějších předpisů

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 ve znění pozdějších předpisů

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 ve znění pozdějších 
předpisů

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD

ž lu tě  - vyp ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohodě- 
část Výkon IČ ke 

společnému 
povolení bez 
majetkopr. 

projednání*

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohdoě - 

část VD-ZDS*)

Výkon autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Přirážka pro náročné stavby ■

Upravená procentní sazba po přirážce ■

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci a autorského dozoru

■ ■ ■ -

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky — — — — —

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1174 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší 
než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď 
shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

** )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
uchazeče.

K o n tro la  ro vn o s ti dílčích cen v ta b u lce  č. 1 a rozepsaných cen v 
ta b u lce  č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DUSP 
Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ ke 
společnému povolení Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl:



Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva

1. Iden tifikačn í údaje ■ ■
2. Členění stavby na ob je k ty  a technická a technologická  zařízení ■ ■
3. Seznam vstupních podkladů ■ ■
B. Souhrnná techn ická  zpráva
1. Popis území stavby ■ ■
2. Celkový popis stavby ■ ■
3. P řipojení na techn ickou  in fras truk tu ru

4. D opravní řešení ■ ■
5. Řešení vegetace a souvisejících te rénních  úprav ■ ■
6. Popis vlivů stavby na ž ivotní p ros třed í a jeho  ochrana ■ ■
7. Ochrana obyvatelstva ■ ■
8. Zásady organizace výstavby ■ ■
9. Celkové vodohospodářské řešení ■ ■
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů ■ ■
2. Katastrá lní s ituační výkres ■ ■
3. Koordinační s ituační výkres ■ ■

4. Speciální s ituační výkres ^ ■
D .l D okum entace o b je k tů  a techno log ických  zařízení - s tavební část
1. O b jek ty  pozem ních kom unikací vče tně  propustků
1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresy
2. M ostn í o b je k ty  a zdi
2.1 Technická zpráva ■ ■
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské o b je k ty  - odvodněn í pozem ní kom unikace ■
3.1 Technická zpráva

3.2 H ydro techn ické  výpočty
3.3 Statické výpočty

3.4 Výkresy

4. O b jek ty  osvětlen í pozem ní kom unikace 1
4.1 Technická zpráva

4.2 Výkresy
5. O b jek ty  podzem ních staveb 1
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. O b jek ty  zařízení p ro  provozní in fo rm ace  a p ro  in te lig en tn í dopravní 1
6.1 Technická zpráva

6.2 Výkresy ^ ■

7. O b jekty  drah

8. O bjekty pozem ních staveb
9. O statní s tavební o b je k ty
10. Požárně bezpečnostn í řešení
D. 1 D okum entace o b je k tů  a techno log ických  zařízení - technolog ická 1
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dokladová část mam
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vy jádření dotčených ■ ■
2. Doklad pod le  jin é h o  p rávního předpisu ■ ■ ■ ■ ■ ■
3. Stanoviska vlastníků veře jné  dopravní a techn ické  in fras truk tu ry ■ ■
4. G eodetický podklad pro p ro jek tovou  č innost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů (zam ěření území)
■ ■ - —

5. P ro jekt zpracovaný báňským pro jek tan tem ^ ■

6. Inženýrskogeologické, d iagnostické a dopravní p růzkum y ■ ■ ■ ■ ■
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v ■ ■
Související dokum entace, podklady a průzkum y wmm

1. D okum entace pro odně tí ze ZPF

2. D okum entace p ro  o dn ě tí z PUPFL ■ ■ ■ ■ ■



3. P ro jekt odpadového  hospodářství ■

4. D okum entace pro pro jednán í s příslušným i ú tva ry dráhy ^ ■

5. Dendro log ický průzkum  nebo jeho  aktualizace ■ ■

6. Průzkum inženýrských sítí vč. je jich  ověření správci ■ ■

7. Podrobný pedolog ický průzkum ^ ■

8. Hluková stud ie  nebo je jí aktualizace ^ ■

9 .P řírodovědný (b io log ický) p růzkum , m igrační studie ^ ■

10. Rozptylová stud ie  nebo je jí aktualizace

11. Rešerše geotechn ického průzkum u ■

12. H ydrogeologický posudek ^ ■

13. Posouzení stávajících o b jek tů  v b lízkosti stavby

14. Posouzení m ožnosti ov livnění stávajících studní

15. Ověření p la tnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Další p růzkum y dle zadava te le /ob jedna te le ^ ■

Odhad stavebních nákladů ■ ■

Plán BOZP ■ ■

Reprografie 5 paré

SO U Č ET celkem  za DSP v Kč bez DPH

V Praze dne 12. 2. 2024

jedna te l

sdružení ŘSD-PP-PROVOZ-2022-B



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke sloučenému povolení

1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

S lu žb a

S P E C IF IK A C E  IN ŽE N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čá s t A

Z a dav ate lem  
před p o k lád an ý  počet 

hodin

P oče t hodin  d le  
nabídky  

d o d a va te le

H odinová 
sazba 

Kč /  hod

C ena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby ■ ■ ■ ■

P ro jed n án í s d o tče ným i sub jekty , m aje tko v ým i sp rávc i a  do tčeným i 
o rgány s tá tn í sp rávy. F o rm u lace  a  po dán í ž á d o s tí s c ílem  vydán í 
zásad n ích  s tano v ise k , vy jádřen í, ro zho dn utí (vč. d o ložky  p ráv n í m oci), 
so u h lasu  a  v ý jim e k  po třebn ých  k vy d án í s taveb n íc h  povo len í, a  to  
v so u ladu  s p la tn ým i právn ím i p řed p is y  a  zákonv. ze jm én a

—

- zá va zný  p o sudek  hyg ie n ika  d le  zák. 25 8 /2 0 0 0  S b., v  p la tném  zně n í ■

- zm ě ny  a d o p lňky  v yn ě tí ze Z P F  d le  zák. 33 4 /19 92  Sb. a zák. 
23 1 /1 9 9 9  Sb. § 9  odst. 6), v  p la tném  zn ě n í a vyh l. 13 /1994  S b., a 
a k tu a lizace  výp o č tů  výše  od vodů  ze Z P F
- s tan ov isko  s iln ičn íh o  sp rávn íh o  úřadu dle zák. 13 /1997  Sb. v p la tném  

zněn í - ■ — —

- sou h las  k zása hu  do PU PFL, vý p o č e t náhrad za od ně tí v  sou la du  se 
zák. 28 9 /1 9 9 5  S b., sou h las  k d o tčen í pozem ků do 50m  od ok ra je  lesa

- vy já d ře n í d le  § 18 zák. 254/2001 o vo d ách

- ro zhodnu tí d le  § 8  zák. 254/2001 o vo d á ch  - p o vo len í k na k lá dán í s 
p o vrchovým i v o d a m ia  po dzem n ím i vod am i
- ro zhodnu tí pod le  § 17 záko na  č. 254/2001 Sb. O  vo d á ch  -  zása h  do 
v o d n ích  toků ■ ■ — —

- za jiš tě n í vy já d ře n í a ro zhodn u tí d le  §8, §9  zák. 114/1992  Sb. v 
p la tném  zně n í o och raně  přírody  a k ra jin y  - p o vo len í kácen í ze leně  
ro s touc í m im o les

- vy já d ře n í, so u h la sy  a ro zhodnu tí zák. 114 /1992  Sb. v  p la tném  zně n í ■ ■

- ro zhodnu tí pod le  ust. § 76  a 77 odst. 3  záko na  č. 114 /1992  Sb. O  
o ch raně  p řírod y  a k ra jin y  -  sou h las  se zása hem  do  V K P ■ - — —

- ro zhodn u tí podle § 5 6  odst. 1 záko na  č. 114/1992  Sb. . O  och raně  
p řírody  a k ra jin y  -  v ý jim k a  ze  zák lad n ích  p o dm ín ek  och rany  zv lášť 
ch ráněn ých  d ruhů  ž ivoč ichů  a ros tlin  a s ilně  oh rožen ých  druhů
- ro zhodnu tí pod le  § 14 odst. 2 zá ko na  č. 28 9 /1 9 9 5  Sb. O  les ích  -  
so u h la s  s d o tčen ím  pozem ků u rčených  k p lněn í fu n kc í lesa, vyu ž ití 
územ í do 50  m  od ok ra je  lesa
- ro zhodnu tí pod le  § 13 odst. 1 zá ko na  č. 28 9 /1 9 9 5  Sb. O  les ích  -  trva lé  
a do časné  od ně tí P U P FL
- ro zhodnu tí pod le  § 29  odst. 2 p ísm .d  zá ko na  č. 20 /1 9 8 7  Sb. O  s tá tn í 
pa m á tko vé  péči -  v ý jim k a  z o ch rann ého  pásm a  ná rodn í ku ltu rn í pa m átky

- ro zhodnu tí pod le  § 6  odst. 2 ) zá ko na  o d rahách  -  zm ěna  rozsahu  a 
způ sobu  zab ezpeče n í k říže n í že lezn ičn í d ráhy  s pozem n í kom un ikac í

- ro zhodnu tí pod le  § 10 odst. 4  zá ko na  č. 13 /1997  Sb. O  pozem ních  
ko m u n ika c ích  -  p o vo len í z řízen í k řižova tky
- ro zhodnu tí pod le  § 40  odst. 2 p ísm .c  , odst. 4  p ísm  a) zá ko na  č. 
13 /1997  Sb. O  pozem n ích  ko m u n ika c ích  -  p o vo len í p ř ip o jen í k s iln ic i

- ro zhodnu tí pod le  § 77 odst. 1, p ísm . a zá ko na  č. 36 1 /2 0 0 0  Sb. O  
p rovozu  na pozem n ích  ko m u n ika c ích  -  m ís tn í úp rava  provozu ■ ■ — —

- sou h las  s od ně tím  půdy ze Z P F

- za jiš tě n í vy já d ře n í či vyd á n í v ý jim e k  z jin ý c h  p rávem  chráněn ých  
zá jm ů  s táv . s ta ve b  (např. na rušen í o ch rann ých  pásem , bezpeč. pásem  
ap od .) d le  záko na  č .45 8 /20 00S b ., z .č .1 51 /2 000S b ., z .č .2 6 6 /1 9 9 4  Sb. 
z .č .6 1 /1 9 8 8  S b .-vše ch  v  p la tném  zněn í

- - - —

-vy já d ře n í d le  záko na  č. 13 3 /19 85  Sb. § 31 odst.1 záko na  v  p la tném  
zn ě n í -  požárn í och rana

-s ta n o v isko  d le  vyh l. 369/2001 Sb. o těch . p o dm ín kách  pro zd ravo tn ě  
postižené  ob čanv

- v e r if ika čn í záva zné  s tan ov isko  d le  záko na  100/2001 Sb. v  p la tném  
zn ě n í (spo lup ráce , za jiš ťu je  ob je dna te l)

■ ■ — —

- a d a lš ích  d le  požadavků  p řís lušnéh o  s tave bn íh o  ú řadu v  rám ci 
s tave b n íh o  řízení ■ ■ — —



IČÁST A -C E L K E M .. ..... . . ..... . . . . ..

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  č á s t  B

H od inová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

sezn ám en í vše c h  v la s tn íků  pozem ků se  zám ě re m  u sku tečn it ve ře jně  
p rospěšn ou  s tavb u

ob s ta rá n í vše ch  ex is tu jíc ích  výp isů  z p řís lušných  ka tas trů  ne m ov itos tí
za jiš tě n í zna le ckých  po sudků  o ceně  pozem ků, po ros tů  a budov
za jiš tě n í zna le ckých  po sudků  o ceně  po ros tů  v  d o časných  záb o rech  a pod 
vě c n ý m  b řem enem
ob s ta rá n í po třeb ných  n a bývac ích  lis tin  u pozem ků, kdy p rávn í úč inky  k 
pozem ku na sta ly  před 1.lednem  1993
do h le d á vá n í neznám ých , neu rčen ých  a n e dosaž ite lných  v la s tn íků
S e s ta ve n í návrhu  vše ch  typů  sm luv , je jic h  p ro jedn án í s ob je dna te lem  
(inve s to re m ) ze jm é na  sm lo u vy  typu :
A ) k u p n í s m lo u v y  n a  pozem ky, p o ro s ty  a b u d o v y  v  trva lé m  záb o ru
B ) sm ě n n é  sm louvy, s m lo u v y  o p ře v o d u  p řís lu š n o s ti ho spoda řen í, s m lo u vy  
o výpů jčce , s m lo u v y  n á je m n í aj.
C  ) k u p n í s m lo u v y  na  p o ro s ty  v  do ča sn é m  zá b o ru  a p o d  VB
je d n á n í s v la s tn ík y  -  fyz. i p ráv. osobam i, příp . kon ku rsn ím i sp rávc i a 
likv id á to ry  v e d o u c í k uza vřen í sm lou vy
je d n á n í v e d o u c í k p ro jedn án í dě d ic tv í, o d s tran ěn í zá s ta vn ích  práv (jednán í 
s vě řite li), o d s tran ěn í du p lic itn ích  v la s tn ic tv í a jin ý c h  p řekážek  brán íc ích  
uza vřen í sm lo u vy  popř. vk la d u  do KN
je d n á n í s p řís lušným i ka ta s trá ln ím i ú řady v e d o u c í k záp isu  g e om .p lá nů  do KN 
a p o vo len í vk la d u  do KN
p o dáván í návrhů  na vk lad  (ku pn í sm lou vy , a j.) a na zázn am  do  KN (sm lo uvy 
o p řevodu  a j.)
za jiš těn í, se s ta ve n í a uza vřen í sm luv  o p ře ložkách  inžen ýrských  sítí
p ro jedn án í typů  a návrhů  sm luv  o z říze n í V B  se sp rávc i IS a inves to rem
za jiš tě n í uza vřen í sm luv  o z říze n í věcn é h o  b řem ene s op rá vn ě n ým  a 
p o v in ným  z v ě cn é h o  břem ene

P odá ván í ná vrhů  na vk lad  kom p le tn ích  sm luv  o z říze n í věcn é h o  břem ene
za jiš tě n í a uza vřen í sm lu v  o bu doucím  p řevze tí S O  ( obce, k ra je , ZV H S  apod.

)
se s ta ve n í návrhu  na zah á je n í v y v la s tň o va c ích  řízení od ně tím  či om ezen ím  
v la s tn ické h o  práva
za jiš tě n í sou h lasu  v la s tn íků  k do tčen í o ch rann ého  pásm a lesa ( 5 0  m od 
ok ra je  lesa ) a - za jiš tě n í sou h lasu  v la s tn ík ů  ke zm ěně  sou h lasu  s vyn ě tím  ze 
Z P F  a k u ložen í p řebytečné  orn ice
za jiš tě n í p ravom o cnéh o  ro zhodnu tí o vyv la s tn ě n í
K om p le tace  uza vřených  sm lu v  a so u v ise jíc ích  podk ladů  pro podán í žád os ti o 
s ta ve b n í povo len í.

Č Á S T  B  C E L K E M ■

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  č á s t  C

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištěni 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

■ ■ - —

Č Á S T  C C E L K E M

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  č á s t  D

H odinová 
sazba  Kč/ 

hod

C ena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informováni 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištěni předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

■ ■ - —

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy ■ - — —

Č Á S T  D C E L K E M

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

V Praze dne 12. 2. 2024

jednate l
sdružen í ŘSD-PP-PROVOZ-2022-B



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod Cena v  Kč

Pozn: Nerea lizované po ložky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 1 1

1. Přehledná situace ■ 1

2. Koordinační situace ■ ■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) ■ ■
4. Bilance zemních prací 1 1

5. Zásady organizace výstavby - - - —

6. Celkové vodohospodářské řešení 1 1

B. Stavební část

Příprava staveniště

Pozemní komunikace ■ ■

Mostní objekty, zdi

Vodohospodářské objekty

Elektro a sdělovací objekty

Objekty trubních vedení

Pozemní objekty (vč. PHS)

Objekty úpravy území

Obj ekty zař ízen í st aven i ště
D. Doklady 1 1

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) ■ ■

F. Kontrolní rozpočet 1 1

G. Souvisící dokumentace 1 1

H.ZTKP ■ ■

Rešerše geotechnického průzkumu i

Reprografie v počtu dle VOP ■

Celkem VD-ZDS v Kč bez DPH

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

V Praze dne 12. 2. 2024

jednatel
sdružení ŘSD-PP-PROVOZ-2022-B



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc 

1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli: ■
Cena AD celkem bez DPH ■
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

1

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

1

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

1

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

-

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

-

celkem hodin ■
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
* )  Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 12. 2. 2024

jednatel
sdružení RSD-PP-PROVOZ-2022-B



PŘÍLOHA 2 - PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1. Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

2. Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

3. Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 
poddodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:

(i) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

4. Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby 
za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby 
za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c) Smluvních podmínek)

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8 Smluvních podmínek)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků 
k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1 Smluvních podmínek)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání 
odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2 Smluvních podmínek) musí udržovat pojištění:



Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
35.000.000,- Kč



PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1. Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích 
činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 
sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V 
případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro 
tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění 
Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 
v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují 
veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2. Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

2.1. Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle 
skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu 
eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i 
součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované 
doby předá Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský 
dozor“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných 
v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, kterou 
je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávacího protokolu).

2.2. Inženýrská činnost

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko 

je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů 

potřebných pro zahájení řízení);
- 10 % na základě podání úplné žádosti o stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů 

potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je



předmětem plnění zajištění více stavebních povolení, bude splátka uhrazena po podání 
poslední žádosti);

- 10 % na základě získání všech stavebních povolení v právní moci, které jsou předmětem
plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, 
potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené 
ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské 
činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. 
kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle konzultantem skutečně 
uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou 
příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužícím 
k nacenění a oceněné /zajištění znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci 
Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

2.3. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena 
v níže uvedených splátkách:

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUSP;
- 35 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP / VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné 

podoby VD-ZDS po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného 
potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem 
Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně 
provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou 
příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol 
potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 
služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUSP a VD- 
ZDS.

3. Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou 
v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.



Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Konzultanta.

4. Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se dostal do 
prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu 
(je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli 
zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 
splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu 
s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi 
doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních 
dnů.

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je  odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze 
strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, 
v souladu s kap. 2.3

6. Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:
Jednotkové ceny, resp. dílčí ceny v rozsahu procentních poměrů ze stavebních nákladů a 
hodinových sazeb za výkon technické pomoci a výkon autorského dozoru mohou být upraveny 
postupem a za podmínek článku 6.5. Rámcové dohody. V případě uplatnění článku 6.5. Rámcové 
dohody bude součástí podkladů k fakturaci vyúčtování za příslušné období v rozsahu a v 
termínech uvedených v tomto článku.

7. Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 Smluvních 
podmínek s tím, že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel 
povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen 
nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant 
smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na 
náhradu škody.



8. Smluvní pokuty 9

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

koncept DUSP

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis DUSP

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo 
společnému povolení

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon AD

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

9. Nepoužije se.



PŘÍLOHA 4 - HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu 
Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu 
Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept DUSP do 10 týdnů od zahájení plnění

Čistopis DUSP do 2 týdnů od doručení souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu DUSP

Výkon inženýrské činnosti k SP
Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení řízení) do 4 
týdnů od předání čistopisu DUSP.

Čistopis VD-ZDS do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního 
povolení

Výkon AD Na výzvu objednatele (v průběhu realizace 
stavby)



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PU-003133 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost ŘSD-PP-PROVOZ-22-B
Pontex, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) 

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994, jakožto konzultant služby „I/3 České 
Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD“ č. zak. 05PU-003133“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

------ ------- --------________
------- ------ ------- ------ _ " -----------------------------_ _ -----------------------------_ _

~ ------ ------- ------ ------- ---

„Netýká se“ -  nepředpokládáme využití poddodavatelů.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PU-003133 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost ŘSD-PP-PROVOZ-22-B
Pontex, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) 

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994, jakožto konzultant služby „1/3 České 
Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD“ č. zak. 05PU-003133“, (dále jen „konzultant“), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „1/3 České Budějovice 
- oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD.“

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoby provádějící koordinací celého projektu -  
HIP — —
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce — -
Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb — -
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství — —
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické činnosti

Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností
Osoba zajišťující inženýrskou činnost

Osoba poskytující právní poradenství

Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce 

konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B“, číslo veřejné 

zakázky: 01PU-005722.



VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PU-003133 

Číslo smlouvy konzultanta: 23 053 04

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.57040
Název související veřejné zakázky: 1/3 České Budějovice - oprava opěrné zdi podél Vltavy, DUSP, IČ, PDPS, AD

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
Správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice 
(dále jen „Objednatel“)-
a

ŘSD-PP-PROVOZr22-B, Pontex, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia)

se sídlem: Bezová 16585/1, Braník, 147 00 Praha 4 
IČO: 407 63 439
Pověřená osoba Konzultanta k předání s lu ž b y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H .
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokmnentaci vztahující se k Plnění:
[bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Českých Budějovicích dne________________ V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ŘSD-PP-PROVOZ-22-B, Pontex, spol. s r.o.

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně
Datum: 29.02.2024 12:30:40 +01:00


