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S M L O U V A O D Í L O
č. ……………………………………………..

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 . S m l u v n í s t r a n y

Objednatel:
název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název: PUDIS a.s.
sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zapsaný v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

2 . P ř e d m ě t d í l a

Dopravní studie lokality Komenského Moravské Budějovice

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování dopravní studie lokality Komenského
v Moravských Budějovicích, vymezené ulicemi Husova, Urbánkova a Mánesova a železniční tratí
č. 241 (v případě ulic Husova a Mánesova bude řešena pouze jejich návaznost na řešené území).

2.2. Dopravní studie bude obsahovat přípravnou, analytickou a návrhovou část. Bližší informace a
požadavky ke zpracování dopravní studie jsou uvedeny v technické specifikaci „Dopravní studie

Dopravní studie lokality Komenského, Moravské Budějovice

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

45272891

Cz45272891

2. Předmět díla

2.1.

2.2.

Dopravní studie lokality Komenského Moravské Budějovice

Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování dopravní studie lokality Komenského
v Moravských Budějovicích, vymezené ulicemi Husova, Urbánkova a Mánesova a železniční tratí
č. 241 (v případě ulic Husova a Mánesova bude řešena pouze jejich návaznost na řešené území).

.„vvĎl/

požadavky ke zpracování dopravní studie jsou uvedeny v technické specifikaci „Dopravní studie
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lokality Komenského, Moravské Budějovice“, vypracované Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., 
Líšeňská 33a, 636 00 Brno, která je přílohou této smlouvy. 

2.3. Součástí plnění díla je účast, předložení a projednání jak jednotlivých částí dopravní studie, tak 
čistopisu dopravní studie, se zástupci města Moravské Budějovice a dalšími zájmovými skupinami 
v termínech dle předloženého harmonogramu: 
Předložení a projednání přípravné části nejpozději do:           30.04.2024 
Předložení a projednání analytické části nejpozději do:           30.06.2024 
Předložení a projednání návrhové části nejpozději do:  31.08.2024 
Předložení a projednání čistopisu dopravní studie nejpozději do: 30.09.2024 

2.4. V průběhu zpracování dopravní studie budou probíhat pravidelné konzultace se zadavatelem 
(předpoklad 1x za 30 dnů). Kromě těchto konzultací budou probíhat jednání s jednotlivými 
stanovenými zainteresovanými subjekty a dále v orgánech a příslušných komisích města. 
Konzultace a jednání budou probíhat v sídle zadavatele, příp. online formou.  

2.5. Koncept dopravní studie bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dní před 
odevzdáním čistopisu. Po dokončení čistopisu dopravní studie zhotovitel odprezentuje dílo 
objednateli. 

2.6. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 
vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

2.7. Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat objednatele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 
smlouvy formou písemných dodatků. 

2.8. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci 
zhotovení díla, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele, která 
může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu. 

2.9. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu 
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla 
nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla nebo není v rozporu s právními 
předpisy. 
 

3 .  T e r m í n  p l n ě n í  

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění.  
Zahájení prací je:  dnem podpisu smlouvy  
Požadované dokončení čistopisu dopravní studie je nejpozději do:   30.09.2024  

3.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.  

3.3. Kompletní dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn před převzetím díla 
provést kontrolu úplnosti a správnosti uvedených údajů. 

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený dokument dopravní studie převezme 
a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

Dopravní studie lokality Komenského, Moravské Budějovice 

lokality Komenského, Moravské Budějovice“, vypracované Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., 

Líšeňská 33a, 636 00 Brno, která je přílohou této smlouvy. 

Součástí plnění díla je účast, předložení a projednání jak jednotlivých částí dopravní studie, tak 

čistopisu dopravní studie, se zástupci města Moravské Budějovice a dalšími zájmovými skupinami 

v termínech dle předloženého harmonogramu: 

Předložení a projednání přípravné části nejpozději do: 30.04.2024 

Předložení a projednání analytické části nejpozději do: 30.06.2024 

Předložení a projednání návrhové části nejpozději do: 31.08.2024 

Předložení a projednání čistopisu dopravní studie nejpozději do: 30.09.2024 

V průběhu zpracování dopravní studie budou probíhat pravidelné konzultace se zadavatelem 

(předpoklad 1x za 30 dnů). Kromě těchto konzultací budou probíhat jednání s jednotlivými 

stanovenými zainteresovanými subjekty a dále vorgánech a příslušných komisích města. 

Konzultace a jednání budou probíhat v sídle zadavatele, příp. online formou. 

Koncept dopravní studie bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 14 dní před 

odevzdáním čistopisu. Po dokončení čistopisu dopravní studie zhotovitel odprezentuje dílo 

objednateli. 

Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které 

vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 

z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 

dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 

předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Zhotovitel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat objednatele na závažné okolnosti, 

mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 

smlouvy formou písemných dodatků. 

Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci 

zhotovení díla, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele, která 

může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu. 

Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla 

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla nebo není v rozporu s právními 

předpisy. 

3. Termín plnění 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění. 

Zahájení prací je: dnem podpisu smlouvy 

Požadované dokončení čistopisu dopravní studie je nejpozději do: 30.09.2024 

Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

Kompletní dílo bude předáno vsídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí 

odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn před převzetím díla 

provést kontrolu úplnosti a správnosti uvedených údajů. 

Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený dokument dopravní studie převezme 

a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.



Dopravní studie lokality Komenského, Moravské Budějovice 
 
 

3 
 

4 .  C e n a  d í l a  

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla.  

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných 
nákladů, prací, rizik a zisku Zhotovitele a pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, dodávky, poplatky a 
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy. Tato 
cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení. Celkovou 
a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo:  cena celkem bez DPH:               825 600 Kč     

 DPH 21 %:                                                          173 376 Kč 

 cena celkem včetně DPH:                              998 976 Kč 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 
pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 
požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce). 

4.8. Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

5 .  P l a t e b n í  p o d m í n k y ,  f a k t u r a c e  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. 
Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním 
odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem 
písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury Objednateli. 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za 
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4. Cena díla 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla. 

Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 

stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných 

nákladů, prací, rizik a zisku Zhotovitele a pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, dodávky, poplatky a 

jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy. Tato 

cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení. Celkovou 

a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 5 1765 

občanského zákoníku. 

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo: cena celkem bez DPH: 825 600 Kč 

DPH21%: 173 376 Kč 

cena celkem včetně DPH: 998 976 Kč 

Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 

faktuře — daňovém dokladu. 

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 

požadovány 

-V případě změny zákonných sazeb DPH. 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. 

Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním 

odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem 

písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 

protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová Ilhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 

faktury Objednateli. 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 

který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu ustanovení $ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení $ 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že město uhradí DPH za 

3
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zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.  

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvést na daňovém dokladu přesný název akce 
dle záhlaví této smlouvy. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 29 zákona o dani z přidané 
hodnoty.  

 

6 .  O d p o v ě d n o s t  z a  v a d y ,  z á r u č n í  p o d m í n k y  

6.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla.  

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 
svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

7 .  S m l u v n í  p o k u t y  a  n á h r a d a  š k o d y  

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 
smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 
této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména 
v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,  

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

5.11. 
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zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Městem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

Zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvést na daňovém dokladu přesný název akce 

dle záhlaví této smlouvy. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s $ 29 zákona o dani z přidané 

hodnoty. 

6. Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 

vtéto smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou 

bylo porušení povinností zhotovitele. 

Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 

vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž 

rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto 

svoji povinnost nesplní, máse zato, že stermínem odstranění vad, uvedenýchv ohlášení, souhlasí. 

Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, 

nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 

a práce provedené do doby ukončení prací. 

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

Objednatele a pokud Zhotovitelani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

7. Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. 

7.2. 

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají 

smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

- Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 

této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané 

touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, 

- Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 

prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

- Vpřípadě, že Objednatel neuhradí fakturu vtermínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 

prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

Zhotovitel nenív prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména 

vtěchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
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 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši  0,5% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 
ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

8 .  S o u č i n n o s t  O b j e d n a t e l e  
8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 
na straně Zhotovitele.   

8.2.   Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 
vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 
Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.  

 

9 .  O d s t o u p e n í  o d  s m l o u v y  

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od 
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

-   jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínu provádění díla dle čl. 3 této smlouvy, které bude delší než 
15 kalendářních dnů 

-  jestliže je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou a Zhotovitel nezjednal nápravu ani po      
    předchozí písemné výzvě Objednatele v určené přiměřené lhůtě. 

9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 
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- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 

Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané 

touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 

zjištěného nedostatku. 

Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 

dokladu — faktury svyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 

specifikovaného vtomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 

ustanovení odst. 5.4. této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 

zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 

smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 

stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

8. Součinnost Objednatele 

8.1. 

8.2. 

Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 

dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 

na straně Zhotovitele. 

Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 

vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je 

opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci 

vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se 

Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

.... 

vrozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel 

ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od 

smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně 

vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínu provádění díla dle čl. 3 této smlouvy, které bude delší než 

15 kalendářních dnů 

- jestliže je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou a Zhotovitel nezjednal nápravu ani po 

předchozí písemné výzvě Objednatele v určené přiměřené Ilhůtě. 

Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
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9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

- insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  insolvenčního 
řízení 

- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů 

- vstoupí do likvidace. 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 
Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo 
škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 
dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou 
nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.  

9.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu zpracování díla, pokud byly 
zjištěny skutečnosti bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). V takovém 
případě má Zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů přímo souvisejících 
s realizací smlouvy o dílo ke dni účinnosti ukončení spolupráce dle této smlouvy. 

9.16. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací 
třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

9.10. 

9.11. 

9.12. 

9.13. 

9.14. 

9.15. 

9.16. 
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Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

- vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

-  insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení 

- byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů 

-  vstoupí do likvidace. 

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. 

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na 

Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 

uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo 

škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo 

dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou 

nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 

prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných Ihůtách splatnosti po dobu delší než 30 

kalendářních dnů. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu zpracování díla, pokud byly 

zjištěny skutečnosti bránící řádnému dokončení díla (nutné změny předmětu díla). V takovém 

případě má Zhotovitel nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů přímo souvisejících 

s realizací smlouvy o dílo ke dni účinnosti ukončení spolupráce dle této smlouvy. 

Odstoupí-li Objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací 

třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 

smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a 

ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.
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1 0 .  D a l š í  u j e d n á n í  

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.  Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle 
svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, 
v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů Objednatele Objednateli nebo Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.  

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě 
změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu objednatele je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy.  

10.6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, 
že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství).  

10.7. Smluvní strany se v souladu s § 61 odst. 1 autorského zákona dohodly, že součástí ceny díla je i 
poskytnutí licence a Zhotovitel a ani jiné osoby nejsou oprávněni vůči Objednateli uplatňovat 
žádné další nároky vyplývající z autorského zákona. 

10.8. Objednatel získává zaplacením ceny díla plné právo užívat zhotovenou dokumentaci v souladu s 
účely vyplývajícími ze smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb, a to bez 
jakýchkoliv omezení právy duševního vlastnictví Zhotovitele či třetích osob, které Zhotovitel k 
provedení díla sjednal. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn neomezeně poskytnout 
dokumentaci třetím osobám či na ně dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního 
vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu 
veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné 
souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel smlouvou udělil Objednateli v souvislosti 
s dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele, a Zhotovitel 
nemůže požadovat od Objednatele žádné další úhrady či poplatky. 

10.9. Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy 
(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního 
vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání. Objednatel je zejména oprávněn k 
nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k 
poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) 
využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu 
trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Zhotovitel tedy 
zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace 
ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě smlouvy poskytl 
Objednateli. 

Dopravní studie lokality Komenského, Moravské Budějovice 

10.Další ujednání 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 

zpracovávanému dílu. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, 

v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 

nevhodných pokynů Objednatele Objednateli nebo Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 

této strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 

nástupnický právní subjekt. 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 

v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné 

zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 

Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě 

změny poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu objednatele je Objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7, případně odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel je dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, 

že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 

tajemství). 

Smluvní strany se v souladu s 6 61 odst. 1 autorského zákona dohodly, že součástí ceny díla je i 

poskytnutí licence a Zhotovitel a ani jiné osoby nejsou oprávněni vůči Objednateli uplatňovat 

žádné další nároky vyplývající z autorského zákona. 

Objednatel získává zaplacením ceny díla plné právo užívat zhotovenou dokumentaci v souladu s 

účely vyplývajícími ze smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb, a to bez 

jakýchkoliv omezení právy duševního vlastnictví Zhotovitele či třetích osob, které Zhotovitel k 

provedení díla sjednal. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn neomezeně poskytnout 

dokumentaci třetím osobám či na ně dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního 

vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu 

veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné 

souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel smlouvou udělil Objednateli v souvislosti 

s dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele, a Zhotovitel 

nemůže požadovat od Objednatele žádné další úhrady či poplatky. 

Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy 

(licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního 

vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání. Objednatel je zejména oprávněn k 

nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k 

poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) 

využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 

jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu 

trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Zhotovitel tedy 

zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace 

ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě smlouvy poskytl 

Objednateli.
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10.10. K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je Zhotovitel povinen před předáním 
díla Objednateli vypořádat se všemi dalšími osobami podílejícími se na zhotovení díla k veškerým 
předmětům ochrany autorského zákona či jiného duševního vlastnictví, která budou tvořit 
předmět díla a budou předávána objednateli, a to tak, že Zhotovitel se stane vykonavatelem 
těchto majetkových práv autorských či práv duševního vlastnictví k dílu s právem postoupení 
práva na Objednatele. Splnění uvedených povinností Zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu 
Objednatele. 

10.11. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni udělit souhlas zástupcům zprostředkovatele získávat 
a využívat pořízený materiál a filmové záběry a ty dále poskytnout třetím osobám. 

 

1 1 .  Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění 
předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby 
zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných 
pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu 
na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu 
a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo 
značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu 
se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, 
dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno 
Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

11.5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná 
povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že 
všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere 
na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné 
moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností 
Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. 

11.6. V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
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přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
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živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná 
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vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze 
smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zároveň je Zhotovitel, na vyžádání 
Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých 
závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje. 

11.7. Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické 
normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména 
prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií 
s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat 
obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, 
nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.  

11.8. Při realizaci předmětu plnění je Zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické 
a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního 
managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. 
zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a 
inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených 
výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění 
na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti 
organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod. 

11.9. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

11.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

11.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. 

11.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

11.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.  

11.15. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění. 

11.16. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

11.17. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou. 
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11.18.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným
elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené
zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní
straně prostřednictvím datové schránky).

11.19.Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.20.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek.
Na důkaz připojují své podpisy.

11.21.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 20.02.2024 pod usnesením č. RM-
37/2024/18.

Příloha ke smlouvě o dílo: - technická specifikace

V Moravských Budějovicích, dne: …………… V Praze, dne: ……………

Za Objednatele Za Zhotovitele

_
Mgr. Martin Ferdan, starosta města ředseda představenstva

len představenstva
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obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek.
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1 Základní informace 

1.1 Důvody pořízení 

Řešená lokalita je městskou částí s převažující funkcí bydlení v rodinných domech, při západním okraji také 

ve vícepodlažních bytových domech. Dopravní i technická infrastruktura, včetně urbanistického řešení 

veřejného prostoru jsou technicky nebo i morálně zastaralé a budou postupně opravovány nebo 

rekonstruovány. Dopravní studie bude koncepčním dokumentem, ve kterém bude definován charakter 

budoucího dopravního a urbanistického řešení celé lokality s ohledem na nejrůznější aspekty – dopravní a 

pobytové funkce, zeleň a stromy včetně prvků modrozelené infrastruktury, sítě technické infrastruktury 

apod. Studie bude podkladem pro zpracování podrobných projektových dokumentací jednotlivých ulic, 

které budou postupně opravovány nebo rekonstruovány. 

1.2 Soulad s nadřazenými dokumenty a metodikami 

Dopravní studie bude zpracována v souladu s těmito existujícími dokumenty: 

● Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

● ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

● TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, 

● Navazující technické podmínky (navrhování zón 30, navrhování obytných a pěších zón, navrhování 

komunikací pro cyklisty apod.), 

● Územní plán Moravské Budějovice. 

1.3 Doporučená struktura 

Dopravní studie bude zpracována v následujícím členění, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak: 

● přípravná část, 

● analytická část, 

● návrhová část. 

Zpracování jednotlivých částí se může částečně časově překrývat. Celá studie bude zpracována jako jeden 

celek (jeden dokument), pokud k jeho rozdělení nepovedou závažné důvody, např. rozsah výstupů 

dopravních průzkumů apod. Předpokládá se připojení příloh v rozsahu a formátu dle typu výstupu. 
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2 Přípravná část 

Přípravná část stanovuje vztah dopravní studie k podkladům města, stanoví zájmové území, časové 

výhledové horizonty pro realizaci opatření a aktivit, specifikuje harmonogram zpracování projektu, stanoví 

zainteresované subjekty a nastaví způsob jejich zapojení. 

2.1 Časový harmonogram 

Část Termín 

přípravná část do 30.04.2024 

analytická část do 30.06.2024 

návrhová část do 31.08.2024 

čistopis dopravní studie do 30.09.2024 

 

V průběhu zpracování dopravní studie se předpokládají konzultace zpracovatele se zadavatelem 

v pravidelných, stanovaných intervalech. Konzultace se předpokládají v rozsahu 1x za 30 dnů, ať už osobní 

nebo online formou. 

Kromě těchto konzultací budou probíhat jednání se jednotlivými zainteresovanými subjekty, které jsou 

stanoveny v dalších kapitolách. 

Vstupní jednání mezi zadavatelem a zpracovatelem proběhne do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o zpracování dopravní studie. Jednání iniciuje zpracovatel. 

2.2 Vymezení řešeného území 

Dopravní studie bude zpracována pro část území města Moravské Budějovice vymezenou ulicemi Husova, 

Urbánkova a Mánesova a železniční tratí č. 241 (samotné ulice Husova a Mánesova řešeny nebudou – 

pouze jejich návaznost na řešené území). Analýza dopravní situace a návrhy opatření musejí brát v úvahu 

začlenění řešeného území do dopravního systému celého města. 
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Obrázek 3: Řešené území 

2.3 Návrhové horizonty 

Dopravní studie bude zpracována pro následující časové horizonty: 

● současný stav – rok 2024, 

● výhledový stav – rok 2026. 

2.4 Stanovení zainteresovaných skupin 

Během zpracování studie bude kladen důraz na průběžná jednání se zadavatelem, případně také se zástupci 

místních spolků a zástupci veřejnosti. Tyto skupiny je potřeba zapojovat do tvorby průběžně, a to v částech 

řešení, ve kterých mohou svými náměty přispět k výsledku, který bude pro město jako celek nejvíce vhodný. 

Inspirovat se lze s následujících skupin stakeholderů: 

● zástupci zadavatele vč. politických zástupců 

● odborníci na jednotlivá témata z řad zástupců zadavatele 

● odborníci z řad odborné veřejnosti (zástupci jednotlivých odborů městského úřadu, policie, zástupci 

školních zařízení a firem působících v oblasti - DDM, MŠ, Dům sv. Antonína, V Stav - apod.)  

 

Rozsah zapojení jednotlivých zájmových skupin bude předmětem jednání se zadavatelem. 
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3 Analytická část 

3.1 Směrový dopravní průzkum 

Průzkum bude proveden za účelem zjištění tranzitní, zdrojové a cílové dopravy v řešené oblasti. Dále bude 

směrový průzkum sloužit k identifikaci směrovosti vozidel a následně bude podkladem k návrhu organizace 

dopravy. 

Průzkum bude proveden dle následujících požadavků: 

● v měsících duben–červen, 

● v jeden týden, tedy pondělí – neděle, 

● v době alespoň 06–18 hod., 

● průzkum bude probíhat pomocí záznamu RZ všech projíždějících vozidel na měřících místech 

s následným vyhodnocením zdrojové, cílové a tranzitní dopravy dle kategorie vozidla, 

● průzkum bude zahrnovat individuální automobilovou dopravu, 

● minimální rozsah 8 měřicích míst v obou směrech dle přiložené mapy, 

● po dobu průzkumu budou na měřících místech sčítání chodci a cyklisté v obou směrech, 

● lokality všech průzkumů budou předmětem jednání a budou odsouhlaseny zadavatelem, 

● výstupem budou matice zdroj/cíl pro jednotlivé druhy dopravy s hodnotami intenzit dopravy v dané 

relaci. 

 

Obrázek 4: Doporučená místa směrového dopravního průzkumu 

3.2 Průzkum statické dopravy 

Průzkum zmapuje aktuální nabídku parkovacích míst a průzkum jejich obsazenosti v noci včetně 

odstavování na komunikacích a včetně zjištění legálního/nelegálního parkování. 
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Průzkum bude proveden dle následujících požadavků: 

● v průběhu noci 

o v jeden běžný pracovní den, tedy úterý–čtvrtek a jednu sobotu 

o 1x v době 23–05 hod., 

o průzkum bude probíhat na ulicích Urbánkova (mezi ulicemi Husova a Mánesova), Čechova, 

Palliardiho, Miličova, Polní, Sadová, Komenského (mezi ulicemi Polní a Mánesova) a 

Zahradní (mezi ulicemi Čechova a Mánesova) 

Dokumentace k této kapitole bude obsahovat alespoň tyto části: 

● metodický popis realizace průzkumu, 

● zpráva o provedeném průzkumu (textový dokument, tabulky, mapy). 

3.3 Analýza stavu jednotlivých dopravních systémů 

Z provedených průzkumů, zjištění na místě a dalších zdrojů zpracovatele bude provedena analýza 

jednotlivých dopravních systémů podle níže uvedené specifikace: 

● automobilová doprava a parkování: 

o stav infrastruktury – posouzení infrastruktury jako celku, analýza organizace dopravy;  

o přepravní vztahy – na základě provedených dopravních průzkumů, identifikace míst 

s největší dopravní poptávkou; 

o oblasti regulace – analýza omezení na silniční síti; 

o závady a problémové oblasti – analýza problémových míst na silniční síti; 

o bezpečnost dopravy – analýza nehodovosti, identifikace nehodových míst; 

o nabídka parkovacích míst – analýza dostupných parkovacích míst 

o poptávka po parkovacích místech – na základě provedených dopravních průzkumů; 

o přepravní vztahy – na základě provedených dopravních průzkumů, identifikace míst s 

největší dopravní poptávkou; 

o SWOT; 

● pěší a cyklistická doprava: 

o stav infrastruktury – posouzení infrastruktury jako celku, analýza organizace dopravy, 

analýza kvality povrchu chodníků; 

o přepravní vztahy – na základě provedených dopravních průzkumů, identifikace míst 

s největší dopravní poptávkou; 

o dostupnost území – analýza časové dostupnosti území po síti pro pěší v běžném pracovním 

dni; 

o dostupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – analýza bezbariérovosti 

řešeného území; 

o závady a problémové oblasti – analýza problémových míst na síti pro pěší a cyklisty; 

o bezpečnost dopravy – analýza nehodovosti, identifikace nehodových lokalit; 

o definování hlavních tras mezi významnými zdroji a cíli pěší a cyklistické dopravy; 

o SWOT; 

 

Dokumentace k této kapitole bude obsahovat alespoň tyto části: 
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jednotlivých dopravních systémů podle níže uvedené specifikace: 

e  automobilová doprava a parkování: 

o stavinfrastruktury — posouzení infrastruktury jako celku, analýza organizace dopravy; 

o  přepravní vztahy — na základě provedených dopravních průzkumů, identifikace míst 

s největší dopravní poptávkou; 

oblasti regulace — analýza omezení na silniční síti; 

závady a problémové oblasti — analýza problémových míst na silniční síti; 

bezpečnost dopravy — analýza nehodovosti, identifikace nehodových míst; 

nabídka parkovacích míst — analýza dostupných parkovacích míst 

poptávka po parkovacích místech — na základě provedených dopravních průzkumů; 

přepravní vztahy — na základě provedených dopravních průzkumů, identifikace míst s 

největší dopravní poptávkou; 

o SWo1; 

©  pěšía cyklistická doprava: 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o stavinfrastruktury — posouzení infrastruktury jako celku, analýza organizace dopravy, 

analýza kvality povrchu chodníků; 

o  přepravní vztahy — na základě provedených dopravních průzkumů, identifikace míst 

s největší dopravní poptávkou; 

o  dostupnost území — analýza časové dostupnosti území po síti pro pěší v běžném pracovním 

dni; 

o  dostupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace — analýza bezbariérovosti 

řešeného území; 

závady a problémové oblasti — analýza problémových míst na síti pro pěší a cyklisty; 

bezpečnost dopravy — analýza nehodovosti, identifikace nehodových lokalit; 

definování hlavních tras mezi významnými zdroji a cíli pěší a cyklistické dopravy; 

SWoOT; o 
o 

o 
o 

Dokumentace k této kapitole bude obsahovat alespoň tyto části:
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● textová část 

● tabulky s daty z dopravních průzkumů 

● grafická část – mapy nebo schémata k tématům automobilové, pěší a cyklistické dopravy 

v přehledném měřítku 
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4 Návrhová část 

V návrhové části dokumentu budou řešeny všechny dopravní módy a jejich vzájemná interakce. V rámci 

pěší a cyklistické dopravy bude kladem důraz na co největší rozvoj těchto módů, zvýšení jejich kvality, 

atraktivity a bezpečnosti. V rámci automobilové motorové dopravy budou řešeny zbytné cesty, dopad na 

životní prostředí a zdraví obyvatel s důrazem na zlepšení stávajícího stavu, u dopravy v klidu bude řešen 

způsob optimalizace systému parkování. 

4.1 Návrh opatření 

Zpracovatel ve spolupráci s městem navrhne seznam opatření, která bude vhodné realizovat pro naplnění 

stanovených cílů. Následně opatření budou zanalyzována, zda již byla obdobná opatření realizována v 

jiných městech a jaké byly důsledky těchto realizací; závěry z tohoto zjištění budou vzaty v úvahu. 

Posouzeny budou přínosy a efekty navrhovaných opatření. 

Návrhová opatření budou reagovat na tyto problematiky: 

● automobilová doprava a doprava v klidu 

o návrhy úprav vedoucích ke zklidnění dopravy na vybraných komunikacích, řešení uličního 

prostoru ve prospěch pěší a cyklistické dopravy; 

o návrhy organizačních opatření na omezení průjezdu automobilové dopravy v řešené 

lokalitě; 

o návrh směrového řešení dané lokality; 

o zajištění kvalitní dostupnosti území a důležitých cílů; 

o řešení identifikovaných bodových i liniových bezpečnostních závad; 

o zhodnocení a vytvoření zásad pro parkování; 

● pěší a cyklistická doprava 

o návrh páteřních a doplňkových tras pěší a cyklistické infrastruktury; 

o větší zpřístupnění uličního prostoru pro pěší a cyklisty; 

o stanovení priorit v rozvoji a podpoře pěší a cyklistické dopravy; 

o návrh úprav pěších tras pro zvýšení kvality, bezpečnosti a zajištění bezbariérovosti, zlepšení 

přístupnosti a prostupnosti jednotlivých lokalit města; 

o zatraktivnění a zkvalitnění veřejného prostoru, včetně prostorových možností pro výsadbu 

zeleně a prvků modrozelené infrastruktury; 

Dokumentace k této kapitole bude obsahovat alespoň tyto části: 

● textová část 

● grafická část – mapy nebo schémata k tématům automobilové, pěší a cyklistické dopravy 

v přehledném měřítku 

 

Dopravní studie lokality Komenského, Moravské Budějovice — technická specifikace 

4 Návrhová část 

V návrhové části dokumentu budou řešeny všechny dopravní módy a jejich vzájemná interakce. V rámci 

pěší a cyklistické dopravy bude kladem důraz na co největší rozvoj těchto módů, zvýšení jejich kvality, 

atraktivity a bezpečnosti. V rámci automobilové motorové dopravy budou řešeny zbytné cesty, dopad na 

životní prostředí a zdraví obyvatel s důrazem na zlepšení stávajícího stavu, u dopravy v klidu bude řešen 

způsob optimalizace systému parkování. 

4.1 Návrh opatření 

Zpracovatel ve spolupráci s městem navrhne seznam opatření, která bude vhodné realizovat pro naplnění 

stanovených cílů. Následně opatření budou zanalyzována, zda již byla obdobná opatření realizována v 

jiných městech a jaké byly důsledky těchto realizací; závěry z tohoto zjištění budou vzaty v úvahu. 

Posouzeny budou přínosy a efekty navrhovaných opatření. 

Návrhová opatření budou reagovat na tyto problematiky: 

e  automobilová doprava a doprava v klidu 

o  návrhy úprav vedoucích ke zklidnění dopravy na vybraných komunikacích, řešení uličního 

prostoru ve prospěch pěší a cyklistické dopravy; 

o  návrhy organizačních opatření na omezení průjezdu automobilové dopravy v řešené 

lokalitě; 

návrh směrového řešení dané lokality; 

zajištění kvalitní dostupnosti území a důležitých cílů; 

řešení identifikovaných bodových i liniových bezpečnostních závad; 

zhodnocení a vytvoření zásad pro parkování; 

cyklistická doprava 

návrh páteřních a doplňkových tras pěší a cyklistické infrastruktury; 

větší zpřístupnění uličního prostoru pro pěší a cyklisty; 

stanovení priorit v rozvoji a podpoře pěší a cyklistické dopravy; 

d o
 (D
< a 

O 
O 

O 
O 

y 
o
o
o
 
o
 

návrh úprav pěších tras pro zvýšení kvality, bezpečnosti a zajištění bezbariérovosti, zlepšení 

přístupnosti a prostupnosti jednotlivých lokalit města; 

o  zatraktivnění a zkvalitnění veřejného prostoru, včetně prostorových možností pro výsadbu 

zeleně a prvků modrozelené infrastruktury; 

Dokumentace k této kapitole bude obsahovat alespoň tyto části: 

e  textová část 

e grafická část — mapy nebo schémata k tématům automobilové, pěší a cyklistické dopravy 

v přehledném měřítku
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5 Technické požadavky 

Jednotlivé výstupy budou zpracovány v následujících formátech: 

● popisná dokumentace projektu, prezentace a výsledné dokumenty budou zpracovány ve formátu 

docx, xlsx nebo pptx dle charakteru jednotlivých dokumentů, 

● zveřejňované výstupy pro veřejnost budou zpracovány ve formátu pdf, 

● mapy, vč. textové části budou zpracovány ve strojově čitelném formátu pdf,  

● doplňující grafické prvky budou zpracovány ve formátu png a jpg, 

● fotografie budou zpracovány ve formátu jpg a png, 

● mapové výstupy budou zpracovány na podkladu základních map ČR, ortofotomapy, katastrální 

mapy, případně technické mapy 

o mapy budou obsahovat název, legendu, zpracovatele a odkaz na zdroj dat, 

o grafická část bude zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a odevzdána ve formátech 

DGN, nebo DWG, případně SHP (formát Esri Shapefile) 

o mapové výstupy budou následně exportovány do georeferencovaných (tj. umístěných) 

rastrových souborů budou ve formátu TIFF v souřadnicovém systému S-JTSK 

 

Výstupem dopravní studie budou 2 základní dokumenty, a to 

● plná verze studie pro představitele města a odbornou veřejnost, 

● prezentace ve formátu pptx/pdf pro širokou veřejnost se základními informacemi o potřebě řešení 

daného území a s návrhem vybraných opatření. 

Plná verze bude obsahovat strukturované informace o všech částech zpracování včetně grafických 

a mapových příloh. Prezentace bude určena pro širokou veřejnost a obyvatele města Moravské Budějovice. 

Její zpracování bude odpovídat očekávaným technickým znalostem obyvatel města. Obsah prezentace bude 

zpracován názorně, především graficky a s cílem předat obyvatelům návrh řešení dané oblasti. 

Celá studie bude zpracována takovým způsobem, aby ji bylo možné v budoucnu jednoduše aktualizovat. 

Budou předány veškeré datové podklady (např. projekty pro tvorbu map apod.), které budou zapotřebí při 

aktualizaci studie. 

Finální dokument bude předán v digitální podobě na vhodném nosiči/online + v 1 ks tištěného vyhotovení. 

Další dílčí požadavky na zpracování mohou vyplynout z průběžných konzultací se zadavatelem. 
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