

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Reg. č. objednatele:

Reg.č. zhotovitele: 240214/1053

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel

Firma:	COMINFO, a.s.		
Se sídlem ve:	Zlín, Prštne, Nábřeží 695, PSČ 760 01	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751	
IČ:	63482576	DIČ:	CZ63482576
Bankovní spojení:	, č.ú.:		
Zastoupený			
ve věcech smluvních:	, člen představenstva , CFO		
ve věcech obchodních:	, Dis.		tel.:
ve věcech technických:			tel.:

1.2 Objednatel

Firma:	STEZA Zlín, spol. s r.o.		
Se sídlem v:	Hradská 888, PSČ 76001 Zlín	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176	
IČ:	26270986	DIČ:	CZ26270986
Bankovní spojení:	, č.ú.:		
Zastoupený			
ve věcech smluvních:			
ve věcech technických:			Tel.:
Osoba pro provozně realizační konzultace při montáži systému:			Tel.:

2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel provede a Objednatel zaplatí v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami COMINFO, a.s. (dále i jako VOP) následující předmět smlouvy (dále i jako Dílo):

2.1.1 **Obměna a modernizace stávajícího HW pokladního systému CARDPay a služby** v rozsahu, dle **přílohy č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Místem realizace Díla je:

STEZA Zlín, spol. s r.o. - provoz: koupaliště Panorama, Zelené, Hradská

Termíny plnění

2.2 Stavební připravenost pro realizaci Díla zajistí Objednatel do **4.3.2024, dále dle dohody**

2.3 Instalace a montáž HW a SW prvků dle čl. 2.1.1 této smlouvy do **30.4.2024, dále dle dohody**

2.4 Pokud nelze Dílo realizovat z důvodu překážky na straně Objednatele, jsou smluvní strany povinny dohodnout nový termín v čl. 2.3. Pokud nebude nový termín dohodnut a Zhotovitel nemůže z důvodu překážek na straně Objednatele pokračovat v plnění předmětu smlouvy, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu.

2.5 V případě, kdy instalace a dodávka Díla je prováděna v otevřeném venkovním prostředí, má Zhotovitel po vzájemné písemné dohodě s Objednatelům právo posunu výše uvedených termínů při nepříznivém počasí (déšť; rozbahněný terén po dlouhodobém dešti apod.). Tato nutnost je vyvolána nutností dodržovat montážní technologické a bezpečnostní postupy, které při nepřízni počasí nelze dodržet.

3. Cena a platební podmínky:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. 2 je stanovena na částku:

dle specifikace **Příloha č. 1. = 282.230,- Kč bez DPH,**

slovy: Dvěstěosmdesátdvatisícdvěstětřicet korun českých

k ceně přísluší DPH dle platných předpisů

Forma úhrady: **fakturace**

3.2 Cena je splatná po řádném dokončení a předání Díla na základě faktury splatné do 30 dní od jejího doručení Objednateli.

3.3. Cena neobsahuje:

3.3.1. náhradu za prostoje při montáži - Objednatel se zavazuje uhradit prostoje při montáži, které byly způsobeny důvody na straně Objednatelě ve výši 400 Kč/hod za každého pracovníka Zhotovitelě na základě odsouhlaseného zápisu v montážním deníku Zhotovitelě. Na každý celý den prostoje se počítá 8 hodin/1 pracovníka.

3.3.2. náhradu za vícepráce při montáži - Objednatel se zavazuje uhradit vícepráce při montáži, které byly způsobeny důvody na straně Objednatelě ve výši 400 Kč/hod za každého pracovníka Zhotovitelě na základě odsouhlaseného zápisu v montážním deníku Zhotovitelě. Při posuzování změn jsou pro obě strany závazné montážní postupy, způsob realizace a vedení kabelových tras uvedených dle vzájemné dohody v navzájem odsouhlasené dokumentaci (výkresy - tištěné i v el. podobě, zápisy z koordinačních schůzek, zápisy do montážního deníku atp.).

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Další práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k plnění z této smlouvy jsou stanoveny ve VOP. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi.

4.2. Pokud bude Objednatel v prodlení s placením déle jak tři měsíce, dává tímto výslovný souhlas s následujícím:

4.2.1. Zhotovitel má právo odebrat předmět smlouvy bez náhrady.

4.2.2. Umožní Zhotoviteli pro případ demontáže přístup do objektů, kde je Dílo instalováno.

4.2.3. Zhotovitel má právo pozastavit činnost jím dodaného programového vybavení, které je předmětem této smlouvy, do uhrazení všech finančních závazků Objednatelě vůči Zhotoviteli.

4.3. Při nedodržení termínu úhrady daňového dokladu, stanoveného ve Smlouvě, se smluvní strany dohodly, že Objednatel uhradí Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

4.4. V případě, že bude v rámci práv z odpovědnosti za vady požadovat Objednatel odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě určené Objednatelēm, která musí být přiměřená povaze vady.

4.5. V případě prodlení Zhotovitelě s odstraněním vady dle čl. 4.5. má Objednatel právo uplatnit proti Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

- 4.6. Obě strany uznávají jako podklad pro kvalitativní hodnocení parametrů Díla závaznost příslušných ČSN.
- 4.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace **HW a služby** pro čl. 2.1.1 této smlouvy - Položková nabídka
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky COMINFO, a.s.
- 4.8. Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ve Zlíně, dne 29.2.2024

Ve Zlíně, dne 1.3.2024

za Objednatele

, ředitel

za Zhotovitele

, člen představenstva

, CFO