
Smlouva o dílo
,,Obnova západní a SV vstupní brány areálu hřbitovního kostela sv.

Marka v Soběslavi"

l.
Smluvní strany

l) Objednatel!:

sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:

sídlo:
1ČO·
tel:
bankovní spojení:
zapsaná v rejstříku
dále jen ,,zhotovitel",

společně také ,,smluvní strany",

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Pavel Fábera
Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce
705 24 271

živnostenský rejstřík Městského úřadu Soběslav

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

ll.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvĹsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
Předmětem zakázky je Obnova západní a SV vstupní brány areálu hřbitovního
kostela sv. Marka na pozemku města Soběslav parč. č. 884 v k.ú. Soběslav. Jedná se o
nemovitou kulturní památku. Předmět díla je nutné provést v souladu s rozhodnutím MěÚ
Soběslav, odbor výstavby a regioná|ního rozvoje č.j. MS/15687/2023/Cti ze dne
17.7.2023 (příloha č. 2).. Předmět zakázky je vymezen rozpočtem (příloha č. l).
Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace jihočeského
kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2024, dotační program
Kulturní dědictví, opatřeni č. || Nemovité kulturní památky.

2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na



rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujícízávazky:
a) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
b) vést jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit k předání a převzetí díla potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty

a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízeni, které byly zpracovány při
prováděni díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických
norem,

d) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

III.
Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla. Zhotovitel je plátce DPH.

Celková cena díla:
Cena díla celkem bez DPH 313.274,88 KČ
DPH 21 % 65.787,72 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 379.062,60 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součásti smlouvy a
zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla a zařízením staveniště. Cena
je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná,
přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtu je tím zaručená.
položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a oceněni víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne
na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončeni díla, na
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se
všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis
vykonaných prací s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je
povinen daňový doklad vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů od předáni
díla.

5) Objednatel poskytne zhotoviteli finanční zálohu ve výši 150.000 KČ bez DPH na nákup
materiálu nutného pro realizaci díla. Částka bude vyplacena na základě zálohové
faktury. Zálohová faktura bude vystavena zhotovitelem nejdříve po převzetí staveniště.
Zálohová faktura bude vyúčtována v konečném daňovém dokladu. Materiál nakoupený
z peněz zálohy se stává majetkem objednatele.

6) Fakturované částky budou v KČ a nebudou zaokrouhlovány. Daňové doklady budou
vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručeni objednateli. Režim
přenesené daňové povinnosti se neuplatní. Každý daňový doklad bude označen
názvem projektu ,,Obnova západní a SV vstupní brány areálu hřbitovního kostela
sv. Marka v Soběslavi"

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele
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IV.
Místo a čas provedení (dita; předání a převzetí díla

l) Místo provedení díla
Západní a SV vstupní brány areálu hřbitovního kostela sv. Marka na pozemku města
Soběslav parč. č. 884 v k.ú. Soběslav.

2) Čas prováděni díla
Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:

zahájeni stavebních prací:

ukončení prací:

po podpisu smlouvy

nejpozději do 15. října 2024

3) Harmonog ram provedeni díla
Zhotovitel vypracuje harmonogram provedení díla. Harmonogram je příbhou č. 3
smlouvy. Zhotovitel v harmonogramu upřesní dobu prováděni prací z důvodu dočasné
uzavírky chodníků v místě díla.

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště podle harmonogramu nejpozději pět dnů před
zahájením prací. O předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu
a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat
v době podáni nabídky pro tuto smlouvu.

5) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené

v písm. a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných
průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak).

6) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku VIl.,
odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
C) O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.
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3) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

4) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděnírn díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo ,jinak.

5) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti)
pracovních dnů po obdržení takové žádosti, nejpozději však ke dni předáni
dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.

C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedeni zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla dle § 2619, resp. § 2113 občanského
zákoníku, takto:
a) Záruční doba na dílo činí 36 (slovy: třicetšest) měsíců. Záruční doba začíná běžet

ode dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.
4) Reklamace vad díla v záruční době

Práva z vadného plněni objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
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zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1
občanského zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude·-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plněni podle článku lV.
odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předáni
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí itehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních strař[ zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní
předpisy, vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným
v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným
orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
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ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně přIslušného soudu dle zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli.

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasI. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Rozhodnutí MěÚ Soběslav, odbor výstavby a regionálnIho rozvoje č.j.

MS/15687/2023/Cti ze dne 17.7.2023.
3. Harmonogram provedení díla

V Soběslavi dn" 29, 02, mc V Soběslavi dne 2 9. 02, 2Ô24

objednatel: zhotovitel:

Město Soběslav
zastoupené Ing. jindřichem Bláhou

Pavel Fábe

starostou města
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20240108
Stavba: Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov

KSO:
Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel:
Město Soběslav

Zhotovitel:
Pave! Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2024

1¢: 00252921
DIČ: CZ00252921

1¢: 70524271
DIČ: 7,102E+O9
1¢:
DIČ:

1¢'
DIČ:

Poznárnka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přis|ušného kalendářního pcdoletí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.podminky.urs.cz.
Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku.
Dilči práce a dodávky, které se nenachází v cenících Urs jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto
položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

Cena bez DPH 313 274,88

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH zák!adn1 21,00% 313 274,88 65 787,72

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 379 062,60:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 20240108

Stavba: Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov

Místo:

Zadavatel:
Zhotovite):

Soběslav ll, kostel sv. Marka, hřbitov

Město Soběslav
Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9. 1. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

001 Brána západní
002 Brána severovýchodní
003 vedlejší náklady

313 274,88 379 062,60

160 637,44 194 371,30 STA
152 637,44 184 691,30 STA

0,00 0,00 VON

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
Obiekt:

001 - Brána západní

KSO:
Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel:
Město Soběslav

Zhotovitel:
Pavel Fábera. Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Projektarit:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 9.1. 2024

IC: 00252921
DIČ: CZ00252921

lC: 70524271
DIČ: 7102201722

C:
DIČ:

1¢: 16844840
DIČ:

160 637,44

Základ daně Sazba daně
dph základní 160 637,44 21,00%

snížená 0,00 12.00%

Cena s DPH v CZK

výše daně
33 733,86

0,00

194 371,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
objekt:

001 - Brána západní

Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel: Město Soběslav
Zhotovitel: Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9. 1. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu .. Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací pAce - nátěry

160 637,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
objekt:

001 - Brána západní

Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel: Město Soběslav
Zhotovitel: Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9. 1. 2024

Projektant:
Zpracovatel: O

PČ Typ Kód

Nláklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

D HSV

D 3

160 637,44

1 K 3102001.R položka vlastní

PP

P

D 6
2 K 622135000

PP

Online PSČ

3 K 622325456

PP

Online pse

6 K 632450122

PP

Online PSč

D 9

10 K 9710301.R

Práce a dodávky HSV
Svislé a komp|etni konstrukce
Doplněni a oprava části římsového ukončení štítu
oblého tvaru včetně zdiva v oblasti poruchy štítu v kpl
délce cca 1,0 m
Doplněni a oprava části římsového ukončení štítu oblého tvaru včetně
zdiva v oblash poruchy štítu v délce cca 1,0 m
Poznámka k položce:
- zdobné ukonóenl s přesahem

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou ti m2do 10 mm
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omílaných plo¢h maltou,
tloušťky do 10 mm vápennou stěn

URS 2023 02Y6221350®

Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
přěštukovánim členitosti 3 v rozsahu přes 40 do 50 % m2

Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukovánim vnějších ploch
stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přies 40 do 50%

https'//pmmlnkY.urs.Mtem/CS URS 2023 02/622325456
Vyrovnávací cementový potěr ti přes 20 do 30 mm ze
suchých směsí provedený v pásu m2
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsi v pásu q průměrné
(střední) ti přes 20 do 30 mm
httHs://RodminkV.urs.uAtem/CS URS 2023 02/632450122

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vybouráni (rozebráni) části římsového ukončeni štítu
oblého tvaru včetně narušeného zdiva v oblasti kpl
poruchy štítu v délce cca 1,0 m
Vybouráni (rozebráni) části římsového ukončení štítu oblého tvaru
včetně narušeného zdiva v oblasti poruchy štítu v délce cca 1,0 m
Fbznámka k položce:
- zdobné ukončení s pNsaMm
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v m2
rozsahu přes 40 do 50 %
Otlučeni vápenných nebo vápenocementový¢h omítek vnějších plo¢h s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu
přes 40 do 50 %
hKps://podminkY.ur5.cyitem/cs urs ?Q23 02/978019361
Odstraněni tenkovrstvé omítky ti do 2 mm obroušením
v rozsahu přes 50 do 100 % m2
Odstraněni tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm
obroušením. rozsahu přes 50 do 100%
hKR"//podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 02/978Q35117
Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou m2
vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah Hakovou vodou
hHps://pQdminkY.urs.¢zňtem,/CS URS 2Q23

M"D vyrovnávači stěrka hlavy a boku římsového
ukončeni štítu oblého a šikmého tvaru ti přes 2 do 3 m2
mm
M+D vyrovnávací stěrka hlavy a boku římsového ukončení štítu oblého a
šbkmého tvaru ti přes 2 do 3 mm
Fbznámka k položce:
- zdobné ukončeni $ p/bsahem

Repaše palisád kus
Repaše palisád

Poznámka k položce
Součásti položkyje.'
- sejmwÍ z brány a štítu
- celková repase prvku
-doplněni kovového kříže $ ukotvením (kovářská výroba včetně
povrchové úpravy dle zachovaných křížů u SV brány)
-zpětné usazení včetně kontroly a pň'padné repase původního kotveni
- nové oplechování hnú nad prejzovou krytinou

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

položka vlastni

PP

P

11 K 978019361

PP

Online PSČ

12 K 978035117

PP

Online PSč

13 K 985131111
PP
Onhne PSČ

14 K 9853101.R

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

položka vlastní

PP

P

15 K 9853201.R
PP

položka vlastni

P

16 K 9853202.R
PP

Repaše plošných plastik
Repaše plošných plasHk
Poznámka k položce:
Součásti položkyje:
- se/muti plastik ze štítu
- zrestaumvánl plastik
- zpětné osazeni do šIltu

Přesun sutě

kus položka vlastni

P

D 997 0,00
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PČ Typ Kód

19 K 997013211

PP

Onlins PSČ

D 998
23 K 998018001

PP

Online PSČ

D PSV

D 765
24 K 765111845

PP

Onhne PŠC

25 K 765114065

PP

Online Pšc

D 783
30 K 783801401

PP
Online PŠC

31 K 783823137

PP

Online PSČ

32 K 783827427

Popis MJ

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 6 m ručně
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot v®orovně do 50 m
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
https://podm/nkY.Urs.cz/i[em/CS URS 2023 02/997013211

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s iakoukdiv nosnou konstrukci výšky do 6 m

URS 2023 OZ/998Q18®1

Práce a dodávky PSV

Krytina skládaná
Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30" se

m2zvětralou maltou do sutí
Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30° se zvětralou maltou
do suti
https://0odminkYmr5.czh'tem/CS URS 2023 02/765111845
Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do m235° do malty
Krytina keramická prejzová do malty sklonu střechy 35" malý prejz režný

hKp-"//pQdm/nW.urs.W"t'em/CS URS 2023 Q2/765114065

Dokončovací práce - nátěry
Ometeni omítek před provedením nátěru m2
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometeni
hups://podmí'nkY.u[s.cz/item/CS URS 2023 02/783801401
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových
omítek m2
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvý¢h nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
hHps'L/podm/nky.urs.mitem/CS URS 2023 02/783823137
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2 m2
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých,
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitost! 1 a 2 vápenný

https'//pDdminkY.urs.u/it€m/a URS 2023 02/783827427

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

S Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

PP

Online PSČ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
Objekt:

002 - Brána severovýchodní

KSO:
Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel:
Město Soběslav

Zhotovitel:
Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 152 637,44

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2024

1¢: 00252921
DIČ: CZ00252921

ic: 70524271
DIČ: 7102201722

lč:
DIČ:

ic: 16844840
DIČ:

152 637,44

Sazba daně výše daně
21,00% 32 053,86
12,00% 0,00

184 691,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
objekt:

002 - Brána severovýchodní

Místo: Soběslav ll, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel: Město Soběslav
Zhotovitel: Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9. 1. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná
783 - Dokončovací práce - nátěry

152 637,44

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
objekt:

002 - Brána severovýchodní

Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel: Město Soběslav
Zhotovitel: Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9. 1. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jména [CZK] Cena celkem [czŕq Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 6

1 K 622135000

PF'

Online PSČ

2 K 622325456

PP

Online PSČ

5 K 632450122

PP

Online PSČ

D 9

9 K 978019361

PP

Online PSČ

10 K 978035117

PP

Online PSČ

11 K 985131111
PP
Online PSČ

12 K 9853101.R

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou vápennou ti
do 10 mm
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnější¢h omítaných ploch maltou,
tloušťky do 10 mm vápennou stěn
http$://podminkV.urs.cz/item/CS URS 2023 02/6221350®

Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
přeštukovánim členitosti 3 v rozsahu přes 40 do 50 %

Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukovánim vnějších ploch
stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%

httfs'//RodminH.un.cz/l'tem/CS URS 2023 02/622325456
Vyrovnávací cementový potěr ti přes 20 do 30 mm ze
suchých směsi provedený v pásu
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné
(střední) ti. přes 20 do 30 mm
hups://podminky.urs.czh'tem/CS URS 2023 02/632450122

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v
rozsahu přes 40 do 50 %
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a $ očištěním zdiva stupně čleňito$ti 3 až 5, v rozsahu
přes 40 do 50 %
hups://podminkY.urs.cu'tem/cs urs 2023 02/978019361
Odstraněni tenkovrstvé omítky ti do 2 mm obroušením
v rozsahu přes 50 do 100 %
Odstraněni tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm
obroušením, rozsahu přes 50 do 100%
https'//2odminkV.urs.uh'tem/CS URS 2023 02/978035117
Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou
Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
htt0s;//podminkY.Urs.u/item/G URS 2023 02/985131111

M"D vyrovnávací stěrka hlavy a boku římsového
ukončení štítu oblého a šikmého tvaru ti přes 2 do 3
mm
M+D vyrovnávací stěrka hlavy a boku řimsového ukončeni štítu oblého a
šikmého tvaru ti přes 2 do 3 mm
Poznámka k položce:
- zdobné ukončeni $ přesahem

Repaše plošných plastik
Repaše plošných plastik
Poznámka k položce:
Součásti položkyje'
- sejmuti plastik ze štítu
- zrestaumváni plastik
- zpětné osazeni db štítu

Repaše palisád
Repase palisád

Poznámka k položce:
Součástipo/ožkyje'
- sejmutí z brány a štítu
- celková Npase prvku
- zpětné usazení včetně kontroly a případné nepase původního kotveni
- nové oplechováni tmů nad krytinou

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
hu0s'//podminkY.Urs.cz/item/CS URS 2023 02/997013211

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
http5://pQdminky.(l%.cz/item/C5 URS 2023 02/998018®1

Práce a dodávky PSV
Krytina skládaná
Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° se
zvětralou maltou do suti

152 637,44

s Urs 2023 02

S Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

-položka vlastni

PP

P

13 K 9853202.R
PP

R-položka vlastni

P

14 K 9853211.R
PP

R-položka vlastni

P

D 997
17 K 997013211

PP

Online PSČ

D 998
21 K 998018001

PP

Online PSČ

D PSV

D 765
22 K 765111845

es Urs 2023 02

es Urs 2023 02

CS Urs 2023 02
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PČ Typ Kód

PP

Online PSČ

23 K 765114065

PP

Online PSČ

D 783
28 K 783801401

PP
Online PSČ

29 K 783823137

PP

Online PSČ

30 K 783827427

Popis MJ

Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30' se zvětralou maltou
do suti
httRs:/h'OdminkY.ur$.cĽ/item/CS URS 2023 02/765111845
Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do
35' do malty m
Krytina keramická prejzová do malty sklonu střechy 35° malý prejz režný

https:L/Rodminky.ur$.cz/item/CS URS 2023 02/765114065

Dokončovací práce - nátěry
Ometeni omítek před provedením nátěru m
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometeni
hRps://podmjnkY,urs.u/item/CS URS 2023 02/783801401
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových
omítek m
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
https://mminky.ursmitem/c5 URS 2023 02/783823137
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2 m
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladký¢h,
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členřtosti 1 a 2 vápenný

hRp$://RodminkV.u%.cz/item/CS URS 2023 02/783827427

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

s Urs 2023 02

s Urs 2023 02

Urs 2023 02

Urs 2023 02

PP

Online PSČ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
Obiekt:

003 · vedlejší náklady

KSO:
Místo: Soběslav ||, kostel sv, Marka, hřbitov

Zadavatel:
Město SQbě$|av

Zhotovitel:
Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 9.1.2024

1¢: 00252921
DIČ: CZ00252921

1¢: 70524271
DIČ: 7102201722

lČ:
DIČ:

IČ: 16844840
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 0,00 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

0,00

výše daně
0,00
0,00

0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
Objekt:

003 - Vedlejší náklady

Místo: Soběslav ll, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel: Město Soběslav
Zhotovitel: Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9 1. 2024

projektant:
Zpracovatel: O

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
0,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava barokních vstupních bran na bývalý hřbitov
objekt:

003 - vedlejší náklady

Místo: Soběslav ||, kostel sv. Marka, hřbitov

Zadavatel: Město Soběslav
Zhotovitel: Pavel Fábera, Hlavatce 28, 391 73 Hlavatce

Datum: 9. 1 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZN Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN
1 K 030001000

PP
Online pse

2 K 045002000
PP
Online PSČ

3 K 080001000

PP
Online PSČ

P

4 K 091404000

PP
Online PSČ

vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Zařízeni staveniště
http$upodmjnkv.ursmitem/cs urs 20?3 O2/03®ů1#

Kompletační a koordinační činnost
Kompletační a koordinačnÍ činnost
htrps."//podminkY.u".cš/'tem/CS URS 2023

Daiši náklady na pracovníky
Další náklady na pracovníky
https'//podmlnkV.urs.cz/item/O URS 2023
Poznámka k pcbžce:
- denní doprava zaměstnanců na staveniště

Práce na památkovém objektu
Práce na památkovém objektu
httR"//podmínkY.UR.cuitem/CS URS 2023

% 0,000 2,50

% 0,000 1,50

% 0,000 2,00

% 0,000 , 2,00

0,00

0,00
0,00 es Urs 2023 02

0,00 es Urs 2023 02

0,00 cs Urs 2023 02

0,00 CS Urs 2023 02
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálnIho rozvoje
náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav

':""

¢lic

(8

Č. j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MS/15687/2023/Cti
MS/11386/2023/12
Ing. Ctiborová Miroslava
381 508 153
ctiborova@musobeslav,cz
17.07.2023

Město Soběslav
Nám. Republiky 59/1
392 01 Soběslav
lČ: 002 52 921

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělenI územního plánováni a
památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanoveni §
11 odst. 1 pÍsm. b) a § 10, zákona Č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,správní řád"), rozhodující dle ustanovení § 67 správního řádu ve smyslu ustanovení §
29 odst. 2 písm. e) a v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,památkový zákon"), k záměru

Obnova západní a SV vstupní brány areálu hřbitovního kostela sv. Marka, Petra
Bezruče, 392 01 Soběslav, parc.č. 884 v k.ú. Soběslav, nemovité kulturní
památky rejstř. č. 33419/3-5043, na území MPZ Soběslav,

na žádost čj. MS/11386/2023 ze dne 18.05.2023 vlastníka a zároveň i účastníka řIzenI dle § 27
odst. 1 správního řádu, kterým je Město Soběslav, náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav,
IČO: 00252921, na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v českých Budějovicích (dále jen ,,NPÚ"), čj. NPÚ-331/42882/2023 ze dne
11.07.2023, a z vlastních poznatků, dle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona, vydává
toto

rozhodnuti

záměr obnovy západní a SV vstupní brány areálu nemovité kulturní památky hřbitovního kostela
Sv. Marka, Petra Bezruče, 392 01 Soběslav, parc.č. 884 v k.ú. Soběslav, zapsané v Ústředním
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seznamu kulturních památek (dále jen ,,ÚSKP") pod rejstříkovým Číslem 33419/3-5043, nacházejÍcÍ
se na území Městské památkové zóny Soběslav, prohlášené vyhláškou JČKNV dne 19.11,1990,
rejstř. č. 2059 (dále jen ,,MPZ"), kde se předpokládá odstranění poškozených a nesoudržných
omítek, doplněni nových omítek - vápenné, přeštukováni (sjednoceni doplňovaných ploch), nový
vápenný nátěr (lomená bílá), přetažení vodorovných ploch atikového nástavce hydroizolační
stěrkou, přeskládáni a doplnění prejzové krytiny, doplnění vrcholových křížů dle stávajících,
ve smyslu žádosti čj. MS/11386/2023/Cti o vydáni závazného stanoviska

se podle § 14, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči považuje

za přípustné,

po splnění nás|edujÍcÍch podmínek:

L Koruna atikových nástavců bude namísto hydroizolačnI stěrky obnovena vrstvou malty
s vysokým podílem hydraulických pojiv a následnou povrchovou úpravou hlazením
(kletovánim).

2. S ohledem na charakter a rozsah prací budou v jejich průběhu svolávány kontrolní
prohlídky za účasti pověřených pracovníků památkové péče a dodavatele, na kterých
budou upřesňovány postupy a způsoby oprav.

Odůvodnění:

Dne 18.05.2023 byla podána na Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regioná|ního rozvoje,
oddělení územního plánování a památkové péče žádost vlastníka, kterým je Město Soběslav,
náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav, IČO: 00252921, zastoupené místostarostou města
Mgr. Pavlem Lintnerem (dále jen ,,žadatel"), o závazné stanovisko k obnově západní a SV
vstupní brány areálu na pozemku parc.Č. 884, k.ú. Soběslav, v areálu nemovité kulturní památky
kostela sv. Marka. Žádost byla dne 18.05.2023 pod čj. MS/11386/2023/Cti přijata a tímto dnem
bylo ve věci zahájeno správní řIzení.

Na základě žádosti NPÚ, vzhledem ke složitosti problematiky a vyhodnocení možných dopadů
předmětné rekonstrukce na souhrnnou památkovou hodnotu památkově chráněného statku,
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, odděleni územního plánování a
památkové péče v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči dne 14,6, 2023 pod čj.
MS/13465/2023/Cti prodloužil lhůtu pro vydání písemného vyjádřeni. Následně usnesením čj.
MS/13475/2023/Cti, ze dne 14.06.2023, rozhodl Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a
regionálního rozvoje, odděleni územního plánováni a památkové péče v souladu s § 149 odst. 4
správního řádu ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
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tak, že lhůta pro vydání závazného stanoviska činí 60 dnů od doručeni bezvadné žádosti o
vydání závazného stanoviska.

Předmětné brány jsou součásti areálu nemovité kulturní památky kostela sv. Marka, zapsané do
úksp pod rejstříkovým číslem 33419/3-5043 a dále se nachází na území MPZ Soběslav, a proto
je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám Či úpravám si předem, ve smyslu památkového
zákona, vyžádat závazné stanovisko přIsIušného orgánu státní památkové péče.

Vzhledem ke skutečnosti, že Městskému úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního
rozvoje, oddělení územního plánování a památkové péče, jsou známy všechny podstatné
skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno od ústního
jednání spojeného s místním šetřením.

Žádost byla zaslána dle §14 odst. 6 památkového zákona k písemnému vyjádření odborné
organizace státní památkové péče NPÚ, které si správní orgán vyžádal v uvedené věci
k předloženému záměru tak, aby byl naplněn účel památkového zákona a souvisejÍcÍch právních
předpisů. Kzamýšleným pracím se písemně vyjádřil npú dne 11.7.2023 pod čj. NPÚ-
331/42882/2023. Ve svém písemném vyjádřeni NPÚ posoudil návrh z hlediska zájmů ochrany
kulturněhistorických hodnot a stanovil podmínky, při jejichž dodržení budou posuzované práce
v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot objektů.

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, odděleni územního plánovánI a
památkové péče ve svém rozhodování vycházel ze žádosti žadatele čj. MS/11386/2023/Cti, z
písemného vyjádření odborného pracoviště NPÚ vydaného dne 11.07.2023 pod čj. NPÚ-
331/42882/2023, z vlastních poznatků týkajících se objektu. v souladu s ust. § 36 odst. 3
správního řádu vyzval správní orgán žadatele, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho
podkladům. Svého práva žadatelv daném termínu využil a dne 17.7.2023 uvedl, že nemá žádné
námitky.

Orgán státní památkové péče posoudil veškeré podklady řIzení ve výše uvedené věci,
přezkoumal, zda je předložený záměr v souladu s požadavky na ochranu a uchování kulturních a
historických hodnot chráněného území. Hřbitovní kostel sv. Marka se nalézá jihovýchodně od
historického centra Soběslavi za Černovickým potokem, na území MPZ Soběslav. MPZ byla
prohlášena za účelem zachování kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot
historického jádra. K předmětům ochrany MPZ Soběslav patří zejména historický půdorys a
jemu odpovídajÍ'cÍ prostorová a hmotová skladba, urbanistická struktura, charakter objektů,
architektura objektů a jejich exteriéry, včetně střešní krajiny, dále tradiční stavební materiály,
veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků, městské interiéry spolu s
povrchy komunikací (zejména dlažby chodníků, historická komunikační skladba), panorama
památkové zóny s hlavními dominantami v blízkých a dálkových pohledech, ale i ostatní objekty
v památkové zóně. MPZ Soběslav je vsouladu SČI. 1 odst. 2 Úmluvy o ochraně
architektonického dědictví Evropy 73/2000 Sb. m. s. architektonickým souborem. V článku 3,
této úmluvy se Česká republika zavázala zajistit prostředky specifickými pro daný stát nebo
region ochranu památek, architektonických souborů a mist. Hřbitovní kostel sv. Marka byl
postaven v roce 1650 Franceskem de Carde na náklad soběslavského primátora Zachariáše
Markovského. jedná se o jednolodní kostel s trojbokým uzávěrem. Před průčelím je
představěna rozměrná předsíň, Sakristie byla postavena v roce 1729 a osmiboká kaple Panny
Marie byla dokončena v roce 1753. Barokní kostel je spolu s dvěma raně barokními bránami a
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bývalým hřbitovem významným architektonickým a urbanistickým prvkem. Bývalý hřbitov byl
v polovině 20. stdetí zrušen a byl upraven na park, kdy byla rozšířena cestní síť a dosazeny
četné dřeviny. K památkovým hodnotám objektu podle současného stupně poznání jeho
historického vývoje patří hmotové uspořádání, původní materiálová skladba, architektonické
ztvárnění, autenticita vzhledu, výzdoba, archeologická situace a začleněni v urbanistické
struktuře města.

Předmětem žádosti je odstraněni poškozených a nesoudržných omítek, doplnění nových omítek
- vápenné, přeštukováni (sjednocení doplňovaných ploch), nový vápenný nátěr (lomená bílá),
přetaženi vodorovných ploch atikového nástavce hydroizolační stěrkou, přeskládáni a doplnění
prejzové krytiny, doplněni vrcholových křížů dle stávajIcich.

Orgán státní památkové péče v souladu s ust. § 3 správního řádu zjišťoval skutečný stav a dne
18.05.2023 provedl obhlídku místa. V rámci obhlídky místa byl posuzován aktuálni stav obou
bran a vliv navrhovaných prací na kulturní památku a chráněné území. Fotodokumentace je
součástí spisu. Obě brány mají půlkruhový vjezd mezi dvěma půlkruhově sklenutými nikami
s dekorativní mušlí. Nad korunní římsou jsou mezi dvěma jehlanci atikové Štíty s vykrajova nými
boky. Korunní římsy jsou profilované a zakryté prejzovou krytinou. Brány jsou omítané s
nátěrem v lomené bílé. V současné době jsou omítky lokálně opadané vlivem vz|ÍnajÍciv|hkosti.
V minulosti byla ve spodních partiích provedena nevhodná cementová omítka. To mělo za
následek vzKnání vlhkosti do vyšších partií. Nátěr je zašlý. Zatékáním došlo k poškozeni řims pod
atikovým štítem a korunní římsou. prejzová krytina je lokálně poškozená. Na západní bráně
chybí křížky. Navrhované práce jsou údržbového charakteru a přispěji ke zlepšení technického
stavu objektu.

Orgán státní památkové péče posoudil veškeré podklady řízení ve výše uvedené věci,
přezkoumal, zda je předložený záměr v souladu s požadavky na ochranu a uchování kulturních a
historických hodnot kulturní památky. Doporučení NPÚ bylo z důvodu jejich opodstatněnosti
respektováno. K úpravě koruny atiky hydroizolačnI stěrkou NPÚ ve svém písemném vyjádření
stanovil následujíd podmínku: ,,Koruna atikových nástavců bude namísto hydroizolační stěrky
obnovena vrstvou malty s vysokým podílem hydraulických pojiv a následnou povrchovou
úpravou hlazením (kletováním). NPÚ v tomto případě upozorňuje, že při použiti hydroizolačnI
stěrky by došlo k vneseni cizorodého materiálu a technologického schématu, který by mohl mít
za následek poruchy v další části konstrukce a došlo by tak k znemožněni reverzibility takového
zásahu. Správni orgán vzal v úvahu, že dochované stavby jsou dokladem stavebního a
řemeslného vývoje v dané oblasti. Nejen svým hmotovým uspořádáním ale i tradičním
materiálovým složením a technologiemi představuji významnou výpovědní hodnotu pro
poznání dobových technických dovedností, materiálů a v neposlední řadě i pro poznání života
našich předků. Z těchto důvodů by pro zachování architektonického dědictví při obnově
historických objektů měly být opět používány tradiční materiály s jejich historickým adekvátním
zpracováním. Díky této kontinuitě se plynule zachovává výraz historické stavby, V tomto
případě je koruna atikových nástavců vystavena silným povětrnostním vlivům a dochází tak
jejímu poškozování. Úprava koruny atiky by měla být provedena tradičním způsobem, aby
nedošlo k následnému nevratnému poškození dalších částí konstrukce. Malta s vysokým
podIlem hydraulických pojiv patří k tradičním materiálům a její následná povrchová úprava
kletová ním je v tomto případě ověřeným technologickým postupem, používaným na
povětrnostně namáhaných části staveb. Z těchto důvodů byla doporučená podmínka NPÚ
zapracována do podmínek tohoto závazného stanoviska.
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K obnově omítek včetně štukových prvků NPÚ stanovil nás|edujÍcÍ podmínku: ,,S ohledem na
charakter a rozsah prací budou v jejich průběhu svolávány kontrolní prohlídky za účasti
pověřených pracovníků památkové péče a dodavatele, na kterých budou upřesňovány postupy
a způsoby oprav." Podmínka byla stanovena z důvodu plastické výzdoby vstupních bran a
zachování tradičních postupů při obnově. Správní orgán vzal v úvahu, že k památkovým
hodnotám patři zejména architektonické ztvárnění bran včetně původní plastické výzdoby.
Plastická výzdoba dotváří architektonický výraz objektu a přispívá i k dotvořeni charakteru
chráněného území MPZ. Pro zachování autenticity vstupních bran je potřeba při obnově omítek
postupovat tak, aby bylo zachováno Co nejvíce původních materiálů a technologň, Z toho
důvodu je také důležité při obnově dodržet materiálové složení omítek, aby nové doplňky byly
slučitelné s doplňovaným materiálem. Je možné odstranit pouze nepřídržné části, které by
mohly být příčinou poruch v nových omítkových souvrstvích. Z těchto důvodů byla doporučená
podmínka NPÚ zapracována do podmínek tohoto závazného stanoviska.

NPÚ ve svém písemném vyjádřeni doporučuje do budoucna řešit příčinu pronikání vlhkosti do
omítek a zdiva vstupních bran stavebními úpravami v širších souvislostech. V tomto případě se
jedná zejména o profilaci části korunních říms, kdy stékajÍcÍ voda neodkápne přes hranu (vlivem
šikmých ploch), ale stéká dál do omítky a zdiva. Navlhnutí zdiva a jeho následné zamrznuti je
pak příČinou nejen opadávání omítek, ale i postupné degradace zdiva. Vzhledem ktomu, že
úprava štukových prvků není předmětem žádosti, správní orgán toto doporučeni nezapracoval
do podmínek tohoto rozhodnutí, ale ponechal je ve formě doporučeni.

Po zhodnoceni všech podkladů došel správní orgán k závěru, že navrhované práce nejsou
v rozporu se zájmy památkové péče a při jejich realizaci nedojde ke snížení památkové hodnoty
objektu ani chráněného území MPZ.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit
s orgány státní památkové péče ve smyslu památkového zákona o státní památkové péči.

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regknálniho rozvoje, oddělení územního plánování a
památkové péče, vycházel při svém rozhodováni ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil
se platnými právními předpisy a nařízenňni.

z uvedených důvodů správni orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

PoučenÍoodvo|acim prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze, dle ustanoveni § 81 zákona Č. 500/2004 Sb., Správni řád, do
patnácti dnů od jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím
správního orgánu, který toto rozhodnuti vydal (Městský úřad Soběslav).

Odvoláníse podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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OdvolánIm lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

'
Martín Kučera
Vedoucí odboru výstavby a rr

Oznamuje se doručenkou:
Město Soběslav, náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav

Na vědorňi:
Národní památkový ústav, Senovážné náměstí6, 370 21České Budějovice
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
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Harmonogram prací
Obnova západní a SV vstupní brány areálu hřbitovního kostela sv. Marka

2024
časový harmonogram prací duben květen červen
týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Prováděné práce
SO 101- Brána západní
Přlpravné a přidružené práce X
Ostatní konstrukce a práce, bourání X X
Svislé a kompletní konstrukce X X
Úpravy povrchů X X X
Krytina skládaná X X
Dokončovací práce - nátěry X X
Vyklizení staveniště X
SO 002 - Brána severovýchodní
Přlpravné a přidružené práce X
Ostatní konstrukce a práce, bouráni X X
Úpravy povrchů X X X
Krytina skládaná X X
Dokončovací práce - nátěry X X
Vyklizení staveniště X
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