

SMLOUVA O DÍLO

o poskytnutí výkonů (prací a služeb)
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů

uzavřená mezi

Zadavatelem : **Město Soběslav**
Zastoupený : Ing. Jindřich Bláha, starosta města
se sídlem : nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: : 00252921

a

Pořizovatelem : **Ing. arch. Dagmar Buzu**
se sídlem : [redacted] Tábor
IČ : 12905097
bankovní spojení : Raiffeisen bank
č. účtu : [redacted]
telefon, e-mail : [redacted]

I.

Předmět plnění:

Pořizovatel zajistí pro zadavatele pořízení změny č. 2 Územního plánu Soběslav

1. Veřejného projednání (kontrola návrhu před veřejným projednáním, zajištění veřejného projednání, vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek z veřejného projednání)
 1. a) případné opakované veřejné projednání
2. Zajištění vydání změny ÚP (rozeslání vyhodnocení námitek a připomínek dotčeným orgánům, kontrola úplného znění po zm2, zpracování materiálu do ZM, parafování a předání změny ÚP, zajištění zapsání do registru ILAS)

II.

Cena:

je sjednána dohodou zhotovitele a zadavatele:

1. zajištění veřejného projednání	40 000 Kč
2. zajištění vydání změny územního plánu	20 400 Kč
Celkem za pořízení změny č. 2 ÚP	60 400 Kč
(nejsem plátcem DPH)	

Při případném opakovaném veřejném projednání + 15 000 Kč.

III.

Fakturace:

Fakturace bude provedena po ukončení každé etapy:

Po vyhodnocení veřejného projednání - 40 000 Kč

V případě opakovaného veřejného projednání po vyhodnocení opakovaného veřejného projednání - 15000 Kč.

Po zapsání změny územního plánu do registru ILAS – 20 400 Kč.

Proplacení bude zadavatelem provedeno na konto zhotovitele do 14 dnů od doručení faktury. V případě špatně vystavené faktury, zadavatel fakturu vrátí, aniž by byl v prodlení s placením.

III.

1. Jakákoliv změna nebo zrušení závazků, případně rozšíření nebo změna dohodnutého předmětu plnění této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě, podepsaným osobami v záhlaví této smlouvy.
2. Účastníci se zavazují potvrdit dodatek ke smlouvě nebo zaujmout k němu stanovisko do 15 dnů od doručení. Při nesplnění tohoto termínu budou práce zastaveny. O dobu zastavení práce se prodlužuje dohodnutý termín plnění. Zastavení prací bude oznámeno zhotoviteli písemně.
3. Dojde-li k zastavení prací na základě dohody účastníků nebo v důsledku odstoupení od smlouvy, popř. z jiných důvodů, dostaví se zadavatel na výzvu zhotovitele k převzetí rozpracovaných prací do 10 ti dnů. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni plánovaných vlastních nákladů, nejvýše však do výše plné ceny sjednané dohodou dle této smlouvy.

IV.

Zodpovědnost za vady:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy a právním předpisům. Zhotovitel odpovídá za vady dokumentace v době předání zadavateli a pořizovateli. Za vady vzniklé po odevzdání zadavateli a pořizovateli, odpovídá pouze tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je zadavatel a pořizovatel povinen uplatnit bezodkladně a to písemnou formou nejpozději do 15. dnů po jejím zjištění.

V.

Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:

Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

VI.


Další ujednání:

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Zadavatel:
Město Soběslav

Ing. Jindřich Bihaň
starosta města Soběslavi

dne: 27. 2. 2024



Pořizovatel:

Ing. arch.

Dagmar Buzu

Digitálně podepsal Ing.
arch. Dagmar Buzu
Datum: 2024.02.28
22:46:38 +01'00'

Ing. arch. Dagmar Buzu