
 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 B/S02

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČO:

DIČ:

kontaktní adresa:

jen „občanský zákoník")

(dále jen jako „smlouva")

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Mgr. Pavel Hubený

00583171

CZ 00583171

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen ,,objednatel”)

a

Zhotovitel:

sídlo/bydliště :

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

(dále jen „zhotovitel")

AV PrOENVI, s.r.o.

Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 — Lysolaje

lng. Adamem Vokurkou, Ph.D.

28364643

C228364643

vedeného Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 136333

(dále též jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo s požadavky zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze F1 - Podrobná

specifikace díla „Komplexní vodohospodářská studie - Volary - Pod Dvorským vrchem“ (dále

jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem vsouladu stouto smlouvou převzít a

zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Dílá

uvedenou v článku 3 této smlouvy.

čAs A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: dnem platnosti a účinnosti smlouvy o dílo

Lhůta dodání: 30. 11. 2024

CENA DÍLA

Sjednaná cena za Díloje cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnujícíveškeré náklady

zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 57.600,- Kč bez DPH, DPH 12096,-

Kč, 69696,- Kč včetně DPH (v souladu s Přílohou F5 — Položkový rozpočet-Část F).

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla objednateli.

Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části

podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Faktura bude doložená kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu
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o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti Obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném

znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-

Ii doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel

oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou Opravu, aniž se tím dostane do prodlení s

úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo

opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

6) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedenýv záhlavítéto smlouvy. Číslo tohoto bankovního

účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena,

pokud vjejí poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet

zhotovitele.

7) Jako povinný údaj na faktuře musí být uveden text „realizováno vrámci projektu „Komplexní

vodohospodářská studie Volary — pod Dvorským vrchem ", registrační číslo projektu:

115V343002002”.

5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

2) Zhotovitel Odpovídá za tO, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy

a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

3) Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo po dobu 36 měsíců.

4) Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, Odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám aje povinen zajistit splnění všech závazků z této

smlouvy.

5) Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný

a přesný popis vady. Jejich Odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

6) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů Od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování

vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

vedle svých nároků z vad Díla.
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Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den

prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.

Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených

vtéto smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících

v podstatném porušení smlouvy některou ze stran.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné

porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na

odstoupení od této smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele

z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.

Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní

příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř.

krajský soud, vjehož obvodu má objednatel sídlo.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k

zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani

žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění

obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla aje oprávněn jej bez omezení využít pro

svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a

otevřené soutěže.
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10) Tato smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž

dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou elektronických či

listinných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

13) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve

lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

14) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost

uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto

zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely

uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemství bránícíjejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce

se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato

smlouva měněna či ukončována.

15) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této smlouvy.

16) Nedílnou součástí smlouvyjsou její přílohy.

17) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních

stran.
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Přílohy Smlouvy o dílo:

> F1 - Podrobná specifikace díla „Komplexní vodohospodářská studie — Volary — Pod Dvorským

vrchem"

F2 - Grafické vymezení dotčeného území

F3 - Lokalizace díla: kraj, okres, obec, katastrální území, pozemek (p.p.č.)

F4 - Kontaktní údaje

F5 — Položkový rozpočet_Část FV
V
V
V

Ve Vimperku dne ....................... V Praze dne 13.2. 2024

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Šumava

podpis: podpis:
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Příloha F1 - Podrobná specifikace díla „Komplexní vodohospodářská studie - Volary — Pod Dvorským

vrchem"

Popis současného stavu lokality

Lokalita se nachází převážně ve III. zóně CHKO Šumava. Většina tohoto územíje zemědělsky využívána

(kosením, pastvou). V jihovýchodní části přiléhající k zastavěnému území města Volary je mokřadní

biotop s pravidelným hnízdním výskytem zvláště chráněných a ohrožených ptáků: chřástala polního,

hýla rudého, bramborníčka hnědého, bekasiny otavní a lindušky luční. Zatrubnění vodního toku

proběhlo někdy kolem roku 1985. Z dnešního pohledu ochrany přírody je zřejmé, že se uvedenou

činností jednalo o citelné poškození daného vodního toku, resp. jeho ekologicko-stabilizačních funkcí.

Zatrubněním vodního toku došlo zejména k narušení přirozeného koloběhu vody mezi okolním

prostředím a vodním tokem samotným. To má do současné doby za důsledek negativně změněné

odtokové poměry v lokalitě, změněné akumulačnívlastnosti zemědělské půdy a změněné potravinové

a habitatové příležitosti pro zájmové organismy. Celá uvedená lokalita je součástí Chráněné oblasti

přirozené akumulace vod Šumava, jejímž posláním a hlavní prioritou je ochrana přirozeného vodního

režimu a dlouhodobé akumulace vod. Toto poslání zvláště v současné době klimatické změny nabývá

na významu. Jedním z nejvýraznějších projevů těchto klimatických změn je zvyšující se četnost

extrémních výkyvů počasí, s nimiž jsou spojeny mimořádné hydrologické i teplotní situace jako

dlouhotrvající ničivé sucho nebo naopak lokální přívalové srážky a bleskové povodně. Na zmírnění

citelných škod, které způsobují, jsou dnes zaváděna konkrétní adaptační opatření. Tato opatřeníjsou

uvedena a jasně popsána v řadě důležitých strategických dokumentů na národní úrovni — zejména ve

Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR aktualizace 2021-2030, apod. Mezi klíčová

opatření, která je nutné realizovat, patří zejména posílení přirozeného vodního režimu s důrazem na

podporu zasakování vody v krajině a obnovu přirozených odtokových poměrů. Jedním z

nejdůležitějších je obnova přírodního charakteru vodních toků, omezení degradace půdy a obnova

mokřadů.

vvl

Při extrémních přívalových srážkách s vysokými průtoky, které lze s postupem času očekávat s VVSSI

frekvencí, bude docházet k větší akceleraci koncentrovaného odtoku. To výrazně zvýší riziko

povodňových škod v zastavěném území Města Volary, které je situováno v přímé návaznosti pod tímto

územím.

U zatrubněného potoka je prakticky vynulována možnost zasakování jeho vody do půdního profilu v

případě mírně zvýšených průtoků. Spolu s efektem drenáže na okolních plochách se tím stupňují

negativní dopady extrémně suchých period. Současně je u zatrubnéného potoka silně omezena

samočistící funkce toku, což se může projevit na kvalitě vody.

Obnova přírodní povrchové trasy potoka by byla významným adaptačním opatřením, které bude tlumit

negativní dopady extrémních výkyvů počasí, jako je dlouhotrvající sucho nebo přívalové deště. Obnova

potoka v délce 1152 metrů spolu s umožněním řízeného mírného rozlivu v dolní obnovené mokřadní

části by výrazně zpomalila odtok vody z území, snížila razanci koncentrovaného odtoku při případné

bleskové povodni a snížila tak riziko potenciálních škod v zastavěném území města Volary. Řešený úsek

se nachází v prostoru nad obcí a problémové vysoké průtoky by mohly být zmírněny ještě před tím,

než vstoupí do zastavěného území. Dále by se významně zvýšila jeho samočistící schopnost, což

přispěje ke zlepšení kvality vody vstupující do dalších částí povodí. Vzhledem k morfologii terénu v

řešené lokalitě je alternativa obnovy přírodního charakteru potoka technicky proveditelná i při udržení

stávající zemědělské údržby okolních pozemků. Došlo by i k výraznému zvýšení biodiverzity území s
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velkým potenciálem vytvoření vhodných útočišť pro některé významné či ohrožené druhy, které mají

v blízkém okolí řadu zbytkových lokalit.

Zlepšení hydromorfologické charakteristiky zatrubněného vodního toku bude velmi přínosná i z

důvodu lokace řešeného území. To se nacházív blízkém okolí mimořádně cenného komplexu mokřadů

ve Vltavském luhu, který je územím s nejvyšším stupněm ochrany v rámci Národního parku Šumava.

Současně je zařazen mezi Mokřady mezinárodního významu a je chráněný mezinárodní Ramsarskou

úmluvou. Naprostá většina vzácných a ohrožených organismů na této Ramsarské lokalitě je existenčně

závislá na vysoké kvalitě vody a fungujícím vodním režimu v rámci celého povodí, tzn. i v místě

uvažovaného záměru.

Podrobná specifikace díla

- Předmětem díla je zpracování komplexní vodohospodářské studie proveditelnosti, která bude

zpracována v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace. Cílem je návrh opatření pro

část malého povodí s cílem systémového zadržování vody v krajině vč. posouzení stávajícího retenčního

potenciálu povodí a účinnosti navržených opatření.

- Komplexní vodohospodářskou studií navržená opatření musí pokrývat alespoň 5 % plochy řešeného

uzemi.

- Zá realizovatelná opatření jsou považována ta studiemi navržená opatření, která byla kladně

projednána (s vlastníky pozemků, správci vodních toků a orgány ochrany přírody) a jejich realizace je

věcně vhodná a po majetkoprávní stránce možná.

- Komplexní vodohospodářská studie musí obsahovatjako povinnou součást požadavky 2 přílohy č. 10

výzvy NPO - POPFK - Studie typu 1.2 Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebojeho

částL

- Dílo bude zpracováno v souladu s Metodikou z racování h dromor olo ického HMF

vodních toků, zpracovanou
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Příloha F2 - Grafické vymezení dotčeného území

Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO-POPFK)

 

U M r nehne

„,“mm”

 

' *“ 'i'/Nv mm

 

  \ f;;::l \

DIBAVOD - HÚ — DIBAVOD - JÚ

 
 

 

 

" - - ,i ,
l _ _. zajmova oblast

© Správa NP Šumava, ČÚZK — ZM10, VÚV T.G.M. — DIBAVOD

 

RS-20230425-05

“ I. NárodníFlhuncovuna \ _.

Ewnpskau unu _ v- plán

Il... || ..--.|-_.: . I: „"-„\ obnovy

    



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 B/SOZ

 

Příloha F3 - Lokalizace díla: kraj, okres, obec, katastrální území, pozemek (p.p.č.)

celá /

okres . . kultura ' částečně v

Prachatice . 42 402 zastavěná a nádvoří částečně

Prachatice 1 801 travní částečně

Prachatice 1 518 ostatni ce lá

Prachatice 643 ostatni částečně

Prachatice 7697 lesni částečně

Prachatice 7 217 ostatni částečně

Prachatice 21 682 travní ce lá

Prachatice 1 855 ostatni ce lá

Prachatice 7 497 travní ce lá

Prachatice 23 992 travní ce lá

Prachatice 1 001 orná "

Prachatice 444 vodní celá

celá

Prachatice 560 travní celá

Prachatice travní celá

Prachatice travní celá

Prachatice travní celá

Prachatice travní částečně

Prachatice ostatni částečně

Prachatice vodni částečně

Prachatice ostatni celá

Prachatice ostatni částečně

Prachatice ostatni částečně

Prachatice ostatni celá

Prachatice ostatni částečně

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni částečně

Prachatice vodni celá

Prachatice travní celá

Prachatice travní celá

Prachatice travní celá

Prachatice . zastavěná a nádvoří celá

Prachatice travní celá

Prachatice ostatni celá

Prachatice ostatni částečně

Prachatice ostatni celá

Prachatice ostatni částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní celá

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice vodni celá

Prachatice travní částečně

Prachatice travní celá

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní celá

Prachatice travní celá

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice travní celá

Prachatice travní částečně

Prachatice travní částečně

Prachatice ' travní celá

Prachatice ' travní celá

Prachatice ' travní celá

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni celá

Prachatice vodni celá Prachatice vodni celá
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Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice

Prachatice
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cela’l

kultura částečně

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

travní cela

travní částečně

travní cela

travní částečně

travní cela

travní cela

travní cela

travní částečně

travní cela

travní částečně

travní cela

travní cela

travní cela

travní cela

travní cela

ostatní cela

travní cela

travní cela

travní cela

travní částečně

travní částečně

travní částečně

travní cela

travní částečně

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní cela

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní částečně

vodní celá

vodní celá

vodní celá

vodní celá

travní celá

travní částečně

travní celá

travní celá

travní celá

travní celá

travní celá

travní částečně

travní celá

travní celá

travní celá

travní částečně 
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celá /

kultura částečně?okres

<' travní částečně

' travní částečně

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní částečně

Prachatice

Prachatice

Prachatice

lesní částečně

lesní částečně

orná “ celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celá

' travní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

' travní celé

75 ' travní celá

Prachatice

Prachatice

' travní celá

462 ostatní celá

' travní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

146 ' travní celé

36 ' travní celá

479 lesní celá

Prachatice

Prachatice

Prachatice

106 lesní celé

15 356 lesní celé

69 195 lesní částečně

181 382 lesní částečně

Prachatice

Prachatice

Prachatice
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Příloha F4 - Kontaktní údaje

SMLUVNÍ STRANY
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Příloha F5 - Položkový rozpočet

 

Příloha F5 Položkov ropočet Část F - -|átci DPH

CENA v KČ I 69 696 Kč
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