
Č. j. ZA/664/2023/19

Smlouva o dilo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
lČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01Opava

70979057

yzmaix7

a

Zhotovitel:
Se sIdlem:
zapsaný:

lČ,
DlČ,

Zastoupen:
Telefon:
E-maii:
Bankovni spojení:
Číslo účtu:

Datová schránka:

WINRO, s.r.o.
Opavská 429, 747 31Velké Hoštice
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.

C 12646
62300911
CZ62300911

bs7b25s

(dále jen ,,zhotovitel", přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni
také jako "smluvni strany")

uzavírajÍtímto v souladu s platnými českými právními předpisy dále uvedenou Smlouvu o dilo, z niž
vyplývá povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí práce dohodnuté v čl. 2 této

smlouvy a povinnost objednatele provedené práce převzit a zaplatit za ně smluvenou cenu.

Strana 1z 21



Č. j. ZA/664/2023/19

2. Předmět smlouvy
2.1.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dilo spočívajÍcí v rekonstrukci fasády objektu Larischova vila - 2. etapa, která se
nacháziv areálu Státního okresního archivu Bruntál se sIdlem v Krnově, Řiční okruh 5/12, 794 01

Krnov dle Přilohy č. 2 - projektová dokumentace. přesný rozsah činností je specifikován v Přiloze
č. 1 - Cenová nabídka ze dne 25. 1. 2024.

2.2.Zhotovitel je odpovědný za to, že jím předložená cenová nabídka obsahuje vŠechny práce potřebné
k provedení dila.

2.3.V předmětu plněni je také obsažena veškerá potřebná ochrana povrchů a součástí staveniště
předaného zhotoviteli i dila zhotovitelem provedeného, jakož i recpektování požadavků
pracovniků památkové péče a archeologické památkové péče.

3. Doba a misto plnění
3.1.Zhotovitel provede dilo na nemovitosti (budově) objedrlate|e na adrese: Státní okresní archiv

Bruntál se sidlem v Krnově, Říční okruh 5/12, 794 01 Krnov (dále jen ,,misto plnění").
3.2, Při provádění praci postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů
daných mu objednatelem k provedeni dila, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaloženi odborné péče.

3.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu se smluvnimi povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil
zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

3.4.Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou odbornou kvalifikaci k řádnému provedeni díla.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce sám nebo s využitím poddodavatelů. V případě, že
pověři prováděním některých prací jinou fyzickou nebo právnickou osobu (poddodavatele) ručí
zhotovitel v takovém případě v plné njÍře objednateli za způsob provádční prací těmito
poddodavateli a jejich kvalitu.

3.5. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem dozoru stavebníka jinou fyzickou nebo právnickou osobu.
3,6.Místem předání díla dle této smlouvy je misto plnění.

4. Cena díla a platebni podmínky
4.1.Cena díla byla stanovena na základě cenově nejvýhodnější nabídky, podané na základě zakázky

malého rozsahu č. j. ZA/664/2023, dle cenové nabidky ze dne 25. 1. 2024 a Čini:

Cena celkem bez DPH 2.423.363,53 KČ
Samostatná DPH (21%) 508.906,34 KČ
Cena celkem včetně DPH 2.932.269,87 Kč

4.2.Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s místem plnění, rozsahem a povahou dila, že jsou niu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a celková cena díla
uvedena v odst. 4.1 se sjednává jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

4.3.Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s činností dle
odst. 2.1. této smlouvy.

4.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
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4.5. Konečná faktura za provedení celého dila bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu
provedených prací a dodávek, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávce a
přejímce díla. DPH bude vyčíslováno. Tato faktura musí mit dále náležitosti podle zákona o dani z
přidané hodnoty, musi obsahovat přesné aktuální označeni objednatele a zhotovitele, jejich
bankovni spojeni, datum splatnosti, celkovou fakturovanou Částku s odečtenim finančniho plněni
na základě dňčích faktur zhotovitele. Uvedená Celkem cena bez DPH je stanovena za plně
dokončené a předané dílo

4.6.Faktura musí obsahovat náiežitosti dle § 28 a § 29 zákona o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").

4.7.Splatnost faktury (konečné i dňčí) je 30 dnů od jejího doručenl objednateli. SplatnostI faktury je
určena také splatnost ceny dila.

4.8.Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A) a zaslat na e-
mail Každý takto vystavený doklad bude s přňohou/přňohami tvořit
jeden dokument, který bude opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo elektronickou
pečetí, založenými v době přijeti faktury na platném certifikátu kva|ifikc)vaného poskytovatele
služeb vytvářejících důvěru.

4.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě neni objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 pracovnich dnů.

4.10. Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlavi této smlouvy. Okamžikem uhrazení se rozumí připsání částky na účet
zhotovitele.

5. Čas plnění

5.1.Zhotovitel zahájí dílo nejpozději v dubnu 2024 (tj. 4/2024) předánim staveniště.
5.2.Zhotovitel zrealizuje dílo do 120 dni od předánistaveniště.
5.3, Po předáni díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatni prostory, poskytnuté mu

objednatelem do 3 dnů.
5.4.Termíny provádění díla jsou pro zhotovitele závazné. Je možno je však prodloužit z důvodu změny

předmětu plnění, či jiných důvodů, na kterých se obě smluvni strany dohodnou.
5.5. Za okolnosti vy|učujÍcÍodpovědnost smluvních stran za prodlení s plněnim smluvních závazků (vyšši

moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany
a bráni jí ve splnění jeji povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, Že by
povinná smluvni strana takovou překážku nebo jeji následky odvrátila nebo překonala, a dále, Že
by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek
předpokládala. Za tyto překážky se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embarga,
občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie (mimo
Covid-19), nepřiznivé klimatické podmínky, nezaviněné havárie. Za živelní pohromy se zejména
považuji požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zříceni
lavin, skal, zemin nebo kameni.

6. Prováděni díla
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6.1.Zhotovitel prohlašuje, že je zpúsobilý a oprávněný k uzavřeni a provedení díla dle této slTÚotjvý
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, či normami, vztahující se k předmětu smlouvy.

6.2.Zhotovitel provede dilo v souladu s předpisy a normami platnýnii v ČR v době uzavřeni této
smlouvy, vztahujicise k předmětu smlouvy.

6.3.Zhotovitel v piné miře ruči za splněni oznamovaci povinnosti v připadě nepředvídaných nálezů
kulturně cenných předmětů, detailů staveniště nebo chráněných částí přírody anebo k
archeologickým nálezům, stanovené v § 176 odst. 1 stavebního zákona, Zhotovitel je povinen
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,
a práce v místě nálezu přerušit. Připadné postihy za nesplnění této povinnosti jdou k tiži
zhotovitele.

6.4.Dnem převzetí staveniště zodpovídá zhotovitel za jirn způsobené škody na majetku objednatele,
s výjimkou škod způsobených vyšši mocí, Po celou dobu prováděni díla zajistí zhotovitel
bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požárníochrany na pracovišti a
odpovidá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, třetím osobám anebo jemu samému, V
připadě škod způsobených objednateli je zhotovitel povinen tyto Škody na vlastní náklady
odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do terrnínu předáni předmětného díla.

6.5.Zhotovitelse zavazuje udržovat v prostoru místa provádění prací pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to vsouladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

6.6.Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splněni
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavřenitéto srnlouvy, a to v rozsahu,
v jakém jejich prostřednictvím splněni kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn
naníísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjirnečných
případech s předchozím písemnýrn souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat
kvalifikačni předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém bylo toto prokázání vyžadováno v
zadávacím řízení.

6.7,Veškerý materiál k provedení dila opatři zhotovitel, pokud r)ebude dohodnuto jinak.
6.8.Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osoby,

kterou k tomuto účelu pověří.

7. Předání a převzetí dila
7,1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno nebo předáno částečně, bez vad a nedodělků.
7.2.Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen

dokončené dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad.
7.3.Zhotovitel je povinen písernně - e-mailem (i ,:, (;(')(("?'/','l.i.,il'{..!liVC'",.("7 i \/är\'s/á)7i'(j ;",r(iji\/u' 17.)

oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předáni a
převzeti objednatelem,

7.4.0 řádném předáni a převzeti dila sepíše zhotovitel předávaci protokol, který potvrdí objednatel, či
objednatelem oprávněná osoba.

7.5.V připadě zjištění vad a nedodělků díla při jeho předání a převzeti, bude předávací protokol
obsahovat jejich popis i lhůty k jejich odstraněni, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-li niezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění vad, pak platí, že vady musi být
odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetidňa. Vadou se rozumí nedostatek ve
funkčľlosti, kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými
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technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se rozumi neclokončená práce proti
projektu nebo takový nedostatek, který je nedostatkem dle běžné praxe (např, estetická odlišnost,
apod.).

7.6.Objednatel nemá právo odmitnout převzetídila pro ojedinělé drobné vady. Atotakové, které samy
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání uživáni díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívánÍ
podstatným způsobem neornezují.

7.7, Nebezpeči Škody přechází na objednatele v okamžiku převzetľ bezvadného díla. V případě prodlení
objednateles převzetím díla přechází na objednatele nebezpečíškody okamžikem tohoto prodlení.

7 8 Zhotovitel jc! povinen při přcdánídíla předat objednateli veškerou možnou dokumentaci týkajIcíse
dila, Zejména atesty, prohlášení o shodě, revizí, likvidací odpadů, přip. provést školení s obsluhou
dila, návod k obsluze, či jinou dokumentaci, která je nutná k užívání dila nebo dokurnentaci, kterou
by po objednatcli poZadoval nebo mohl pc)žadovat správni orgán k udělcní scuhlasu s užíváním
díla, pakliže tak vyplývá nebo vyplyne z právnich předpisů nebo z povahy dila,

8. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
8.1.Zhotovitel odpovidá za řádrié a kvalitní provedení předrnětu smlouvy uvedeného v čl. 2 této

smlouvy, spočÍvajÍcÍv použití materiálů odpovidajÍcÍch |jřísiušné technologické normě a za řádné a
odborné provedení díla v souladu se standardem odpovídajĹcÍnlu obvyklé současné technické
úrovni.

8.2. Dále je zhotovitel odpovědný i za všechny specifické vIastnosti předmětu smlouvy.
8.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
8.4.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za ty, na které

upozorni objednatel v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy.
8.5.Záručni doba na provedení díla je smluvnírni stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců ode dne

předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Takto sjednaná záručni doba se vztahuje na stavbu
jako celek. Pokud jde o části stavby, zejrnéna o jakákoliv technická zařízeni nebo materiál použitý
v souvislosti se zhotovením stavby podle této smlouvy vztahuje se na ně záručľ)í doba stanovená
výrobceí"n těchto zařízení a materiálů podle pIatné právní úpravy,

8.6.Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívajicí v tom, že každý jeden díl sám
o sobě, jakožto i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty ve spojitosti v jeden celek, budou po
záručnídobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachovajisi obvyklé vlastnosti, zejména ty
majícív|iv na funkčnost a trvanlivost celého díla.

8.7. Objednatel má právo vyžadovat odstraněnívady kdykoliv během záručnídoby. Oznárnenio vadách
může být učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonického či ústniho, vždy však s následným
potvrzenim pÍsemnou formou.

8.8.Záručni doba počÍná běžet dnem předání a převzetí díla. V připadě, že objednatel převezme dílo s
vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění
poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na
niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstraněnítéto vady.

8.9.V záruční lhůtě je objednatel oprávněn í"ekkrnovat vzniklé vady. Objednatel se zavazuje, že
případnou reklamaci vady díla v záruční době uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění,
nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v posledni den záručni
Ihůty se považuje za včas uplatněnou. Reklamace musí niít pisemnou formu - doporučený dopis,
datovou zprávu, či e-mail, a musí být v níuvedeno, o jaké vady se jedná a jak setyto vady projevují.
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Při reklamaci musi c'bjednatel zvolit způsob odstranční vady. Jednou zvolený způsob odstranění
vad nemůže objednatel zniěnit bez souhlasu zhotovitele.

8.10. 7hotovitel se zavazuje v připadě uplatnění reklarnace vady díla objednatejenl bezodkladně
písemnč potvrdit objednateli přijeti reklarnace vady dila a zahájit bezodkladně práce na
odstraňování vady. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakckoliv vady dila, kterC vznikly
nebo které se projevily \' průběhu záruční doby, a to ve lhútě stanovené objednatelem, která
nebude kratší než 10 kalendářnich dnů, nebo ve stejné lhútě řádně uspokojit jiný smluvní či
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla,

&11. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněné vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit
sám, nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci
uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

8.17. Vedle práv stanc)vených v odst. 8.10 a 8.11tohoto článku rná objednatel právo uplatňovat i
nárok na náhradu připadných škod.

9. Spolupůsobeni objednatele a zhotovitele
9.1. Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:

- Vstup pracovnikům zhotovitele do míst prováděnídí|a.
- Uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno clílo uvedené v čl. 3 této smlouvy a

odstranění překážek, které by bránily k přístupu ktěmto plochám.

- Bezplatné užívání sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele.
- připojovací místa elektrické energie a vody.

9.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, je-li to dle povahy díla
nutné. Zhotovitel je oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti, Po
dobu prodlení objednatel s poskytnutí součirinosti neni zhotovitel v prodlení s provedením díla.

9.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby minimalizoval negativní vlivy na
vlastrú stavbu, vyplývající z provádění díla.

9.4.Objednatel předává zhotoviteli touto smlouvou prostory provádění díla v budově jako pracovištč.
Při plnění úkolů na tomto pracovišti zaměstnanci obou a vÍce zaměstnavatelů (např. zhotovitele a
objednatele) se jako zúčastnění vzájemně budou ir)formovat o rizicích a vzájemriě budou
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.5, Zhotovitel bere na vědomí, Že je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy
na pracovištích objednatele.

9.6.Zhotovitel je povinen zajistit stálý dozor odpovědným zaměstnancem nad dodržováním obecně
závazných právnich předpisú v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen ,,BOZP") a
požárni ochrany (dále jen ,,PO") při p|ľjěnÍ předmětu smlouvy, zejména stálý dozor v případech
nebezpečných pracía v případech určených nařÍzením vlády č. 362/2005 sb., o bližších požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečim pádu z výšky nebo do
hloubky, ve znční pozdčjších předpisů, a nařízenírn vlády Č. 591/2006 Sb., o bližšich minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějšich předpisů.
Dále zajistí pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů podle příslušných
ustanovení zákoníku práce.

9.7. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky podle
profesí, Činnosti a rizik při uskutečňování dila.

9.8.Zhotovitel je povinen řádně seznámit své zaměstnance, kteří se budou podilet na provádění díla s
příslušnými bezpečnostními předpisy.
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9.9.Zhotovitel je povinen zajišt'ovat pořádek a čistotu na pracovišti (staveništi). Nesmí znečišt'ovat
prostory užívané společnč s objednatelern, v případě jejich znečištění musí okamžitě uvedené
prostory uklidil.

9.10. Zholovitel nesmi v těchto prostorách bez vědorni a bez souhlasu objednatele skladovat a
odkládat žádný materiála předměty.

9.11. Zhotovitel je povinen vést evidenci zaměstnanců od jejich nástupu do práce až po opuštění
pracoviště objednatele.

9.12. Zhotovitel je povinen dc)držovat veškeí"é bezpečnostní předpisy týkajIcí se prováděných prací.
Svou činnost přizpůsobí tak, aby nedošlo k poškození cizího ímajetku, nebylo ohroženo zdraví
zarněstnancú ani jiných osob. Škody na rnajetku, které zhotovitel zpúsobí, se zavazuje neprodleně
odstranit na vlastní náklady, a to jak objednateli, tak třetí osobě. Škody na zdraví vlastnich
zaměstnarícú řcší zhotovitel v rárnci povinnosti v\'p|ývajícich ze zákoniku práce. Škody na zdraví
uživatelů předmětu díla šetří zhotovitel ve spolupráci s objednatelcm. Zhotovitel odpovidá za
Škodu na zdravíi dalších osob, pokud nedojde k vyviněni se tCto odpovědnosti.

9,13. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých určených zástupců, nebo odborně způsobilých
osob, které pro něj pracují dodavatelsky, provádět průběžnou kontrolu díla.

9.14. Zhotovitel je povinen pÍsen]ně informovat objednatele o rizicich n"íožného ohroženi zdraví a
života na těchto pracovištích dle ustanovení § 101 a násl, zákoníku práce.

9.15. Při provádění předí"nětu díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy
v oblasti PO a pIatné normy, které se vztahují k prováděným pracím.

9.16. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad dodržováním předpisů PO.
9.17. Zhotovitel je povinen urnožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět kontrolu

dodržování předpisů a PO.
9.18. Zhotovitel je povinen řádně sěznánjit své zaměstnance, kteří se budou podílet ř)ä provádění

předmčtu díla s příslušnými požárními předpisy,
9.19. Zhotovitel je poviľlen seznámit všechny zaměstnance s tľrn, že při provádění pracis otevřeným

ohněrn je nutno provést vyhodnocení požárního nebezpečí pro daný prostor ve smyslu vyhlášky č.
87/?000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařováni a r)ahřivání živic v
tavných nádobách, ve zněni pozdějšich předpisů, a to písemnou formou.

9.20. Zhotovitel je povinen seznámit zaměstnance s poplachovými sí"něrnicemi, s rozn"ňstěnim
hydrantů, hasicích přístrojů a hlavními uzávěry plynu, vody a elektrické energie. lnformace a
podklady předá na vyžádání objednatel.

9.21. Zhotovitel je povinen průběžně likvidovat veškerý odpad vzniklý při provádění předmětu dila v
souladu se zákonem č. 541/?020 Sb., o odpadech.

9.22. Zhotovitel je povinen rnít zpracované identifikační listy nebezpečných odpadů.
9,23. Zhotovitel je povinen odpady ukládat na určené označené místo.
9.24. Zhotovitel je povinen nebezpečné odpady likvidovat prostřednictvím smluvního partnera,

kterérnu jsou tyto odpady předávány k Iikvidaci, či dalšímu zpracování.
9.25. Zhotovitel je povinen seznámit zaměstnance s platnými předpisy z oblasti odpadů a

chemických látek a přípravků, včetně bezpečnostních listů chernických látek a přípravků a
identifikačních listů odpadů použivaných při prováděnídí|a.

10. Dokumentace dila
10.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat před zahájeni provádění díla veškeré doklady a

podklady nutné k zahájení a provádění prací, pakliže jsou nutné k prováděrňdila, Zhotovitel rná za
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povinnost upozornit a vyzvat objednatele s dostatečným předstihem, nejpozději však 10
pracovních dnů před zahájením díla, že doklady nutné k zahájení díla nejsou bezvadrié a úplné.
V opačném připadě se má za to, Že doklady k zahájenídňa jsou úplné.

10.2. Pokud závaznC předpisy, či závaznC části českých státních norena star}ovi provedenl zkoušek
osvědčujicích vlastnosti dila, musi zhotovitel tyto zkoušky provést před dokončenim dila.

10.3. Protokoly, či jiné doklady osvědčuj|'cÍprovedenÍzkoušek uvedených v odst. 10.2.tohoto článku
jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. 5
této smlouvy, resp. ve lhůtě stanovené v pÍsemné výzvě (objednávce) objednatele v případě, že se
shora uvedená dokumentace vztahuje k příslušné části díla.

10.4. Doklady o ekologické likvidaci odpadů jsou nedilnou součástí dila a zhotovitel je povinen je
předat objednateli při předáni a převzetí díla.

10.5. Do slavebního deníku sc zapisuji všechny diikžité o|(o|rľosti, týkající se stavby, zejména časový
postup prací, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených jinými
rozhodnutími nebo opatřenimi, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.

10.6. Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebníni deniku, pak protistrana se rnusí k tomuto
záznamu vyjádřit do tří pracovnich dnů po prokazatelném seznámení se s í"ňm a to písemně, jinak
se má za to, Že s prvotnim záznamem souhlasí.

11. Odpovědnost za Škodu
11.1. Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí

provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
11.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, případně jinýrn dotčeným osobám v plné výši

Škodu, která vznikla při realizaci a užívánÍ díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností
a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn za odpovědnost za škodu, která by vznikla dle tohoto
Článku.

12. Smluvní pokuty, odstoupeni od smlouvy a dohoda o odstupném
12.1. NesplnMi zhotovitel závazek dokončit dílo ve sjednaném čase, je objeclnatel oprávněn

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny nedokončeného dila za každý i
započatý den prodleni.

12.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v terrnínech stanovených v předávacich
protokolech, nebo nezahájení odstraňování vad ve lhůtě stanovené v čl. 8.10 této srnlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 kč za každý i započatý den
prodlení.

12.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s uhrazenim faktury smluvní
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den prodleni.

12.4. Pokud zhotovitel nevyklidi pracoviště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtč
stanovené v čl. 5. odst. 5.3 smlouvy, uhradíobjednateli za každý den prodleníčástku 5,000 KČ,

12.5. Za porušeni každé jedné povinnosti stanovené v odst. 5.3., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.12., 8.10. této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5.000 kč za každý i
započatý den prodleni.

12.6. Zaplacenlm smluvni pokuty není dotčeno právo na náhradu Škody vzniklé v příčinné souvislosti
s porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta účtována a vymáhána,

Strana 8 z21



Č. j. ZA/664/2023/19

12.7. Od této smlouvy může odst'oupit kterákoliv sn"duvní strana, pokud zjistí podstatné porušení
této smlouvy druhou smluvni stranou.

12.8. Smluvni strany se dohodly, že podstatným (závažným) porušením smlouvy je také:

" prodleni zhotovitele s dokončenim díla 0 vÍce jak 14 dní;
" prodleni objednatele se zaplacenim ceny díla či převzetim díla o vice

jak 14 dni;

" prodlenís odstraľlěnírn vad o vÍce jak 14. dní.
12.9. Zhotovitel je povinen v připadě odstoupeni mimo podstatné porušeni smlouvy dle odst. 10.7.

tohoto článku uhradit objednateli připadnou náhradu škody, jeho vynaložené náklady na sjednání
lřetí strany na zajištění plnční, případně zajištění záručního servisu. Škodou se rovněž rozumí i
cenový rozdíl mezi cenovou nabidkou objednatele a cenovou nabidkou třeti strany, který by
objednateli vznikl zajištěním takovéto třeti smluvni strany v připadě odstoupení objednatele od
smlouvy. Odstoupení musí být pIsernné, měsíc před jeho účinnosti a doručeno clruhé straně.

12.10. je-li úhrada faktury vázána na obdrženi finančních prostředků do rozpoČtu objednatele z
Ministerstva vnitra (dále jen poskytovatel), neni objednatel povinen hradit úrok z prodlenI nejvýše
180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finančni prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však
povinen nejpozději den následujíci po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou Částku ř)ä
bankovni účet zhotovitele. Neučini-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení v zákonem
stanovené výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne nás|edujícího po dni
obdrženi finančnich prostředků od poskytovatele. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je
objednatel povinen přislušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den
nás|edujicí po dni pracovního klidu.

13. SpoIečná ustanovení
13.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat prováděni srnluvní činnosti zhotovitele.
13.2. zjistí-li, Že zhotovitel provádi dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby

zhotovitel odstranil bezplatně a bezodkladně vady vzniklé z této Činnosti a Činnost prováděl
řádným způsobem.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončenim prací, zjistí-li, že
prováděné práce jsou i přes pisemné upozornění nekvalitní nebo docházi opakovaně k prodlenI při
jejich provádění a zhotovitel přes pÍsen)né upozornění nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. V
takovém případě uhradí zhotovitel objednateli vicenáklady a škody tírn objednateli vzniklé.
Odstupuje-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli finančrú částku připadajIcí na
již vykonanou Část díla po odpočtu svých pohledávek. Ostatní práva objednatele s odstoupenim od
smlouvy spojená tím nejsou dotčena.

13.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v připadě, že nebude naplněno financování
akce z finančních dotaci. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně oznámit. V
tomto případě uhradi objednatel zhotoviteli prokazatelně realizovanou část rozpracovaného díla.

13.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit při nedodrženi dohodnutých platebnich
podrninek ze strany objednatele, pokud tento nebude k takovému kroku dle této smlouvy
oprávněn. Tim není dotčeno jeho právo na náhradu případné Škody.

13.6. V připadě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu dila nebo jeho části, který bude mít za
následek, Že nernůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly,
Že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. Pokud bude tímto
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posudkem prokázána snížená jakost oproti platnýín standardům kvality, provede zhotovitel na svůj
náklad úpravu díla do odpovÍdajícího stavu.

13.7. V případě, že nebude možné nápravu provést, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí přiměřené
slevy z díla, vyjádřené ľ"OVňěŽ V přislušném posudku nebo stanovené dohoclou smluvních stran.

13.8. V připadě vzájemné dohody o ukončeni tohoto smluvniho vztahu si obě smluvni strany
vzájemně nahradi již provedené služby.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání
14.1. Smluvni vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídi právnim řádem České

republiky, zejména občanským zákoníkem.
14.2. V připadě, že se některé ustanovení této smlouvy, at' už vzhledem k platnému právriímu řádu

nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některC
ljstanovení chybi, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto
dotyčného ustanovení nastupuje bud' ustanovení přislušného obecně závazného právního
předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližši zamýšlenému účelu této smlouvy, nebo není-li
takového ustanovení právniho předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodnim styku obvyklý.

14.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyp|ývajicíz této dohody se budou řešit
dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budc)u smluvni strany
postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze Činit pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupeni od smlouvy lze provést
pouze pIsemnou formou.

14.5. Smluvnístrany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, niohou
být postoupeny jednou smluvni stranou pouze po předchozim pisemném souhlasu druhé smluvní
strany. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neni oprávněn započíst svou pohledávku vůči
objednateli bez předchoziho pIsemného souhlasu objednatele.

14.6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finančni kontrole), ve znění pozdějšich předpisů, osobou
povinnou spoIupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

14.7. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle
zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforrnacím, ve zněnÍ pozdějších předpisů.
Zhotovitel souhlasí se zpřistupněnÍm, či zveřejněnim celé této smlouvy včetně nabidky v jejím
plném zněni, jakož i všech úkonů a okolnostI s touto smlouvou souvisejÍcÍch.

14.8. Smluvní strany sjednávaji, že žádný z údajů obsažených v této smlouvě a jejích přílohách nejsou
považovány za obchodnitajemství dle § 504 občanského zákoníku. V připadě, že by zhotovitel trval
na tom, že některý údaj obsažený v této smlouvě a jejich přílohách je obchodním tajemstvím a
následně vyšlo najevo, Že údaj nenaplňoval podmínky sŮiľjovené v § 504 Občanského zákoniku,
nese za nesprávné označeni údaje za obchodní tajemství odpovědnost zhotovitel.

14.9. Smluvni strany se ohledně doručování dohodly na fikci doručeni, a to tak, že nás|edujíci
pracovní den po odeslání e-mailu se rná tento za doručený druhé smluvni straně. Doručením se
má rovněŽ za to, Že smluvní strana byla s obsahem doručované listiny seznámena.

14.10. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po
jednom obdrži každá ze smluvních stran.
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14.11. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a GDPR
(General Data Protection Regulation) obecného nařizení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady
EU o ochraně osobnich údajů s účinnosti od 25. 5. 2018, si smluvní strany udě|ujÍ podpisem této
smlouvy souhlas se shromažd'ovánim, uchovánim a zpracováním osobnich údajů obsažených v této
smlouvč.

14.12. Nedilnou součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přilohy:

· Příloha č. 1- Cenová nabídka ze dne 25. 1. 2024, zhotovitelem oceněný soupis
praci.

" Příloha č. 2 - projektová dokumentace.
" Přiloha č. 3 - Harmonogram - zhotovitelem stanovený harmonogram prací.

Příloha č. 4 - Certifikát o pojištění zhotovitele.
14.13. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 občanského zákoniku, se nepoužije. Určení

množstevního, časového, územní nebo jiného rozsahu v této sndouvě je pevnč určeno autonomni
dohodou smluvnich stran a soud není oprávríěn do srnlouvy jakkoli zasahovat.

14.14. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvni strany převzaly nebezpeči změny
okolnosti. Před uzavřenim smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonoŕnickou i faktickou
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutim
soudu.

14.15. Pro připad, že tato Smlouva neni uzavirána za přítomnosti obou smluvnich stran, platí, že
Sndouva nebude uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakcMcoliv změnou či
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schváli.

14.16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejíni podpisem přečetly, Že byla uzavřena
po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzuji svými podpisy
oprávnčni zástupci smluvnich stran.

1 u- 2::2L
V Opavě dne

Ve velkých Hošticích d,, 2'"1.2 .ZG2ĺ\

ředitel Zemského archivu v Opavě jednatel W|NRC) s.r.o.

Zemský arehiv v Opavě
Sněmovní 2/1
746 01 Opava

IČO: 70979057 ,
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Příloha č. 1 - Cenová nabidka ze dne 25. 1. 2024, zhotovitelem oceněný soupis praci.
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REKAPITULACE ¢LENÉN1 SOUPISU PRACI
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Přiloha č. 2 - projektová dokumentace.
Viz průvodni zpráva projektové dokumentace. Kompletní projektová dokumentace je uložena
v rámci veřejné zakázky v systému NEN, kde je součástí zadávací dokumentace - viz
https:l7nerL7ipezÁz/'pFofi!YaMa/atekFplatnť1detaiK)TQf,iĹu. th
?akaúíyĹĽ):pzvz:aue'y=n979057ldetail-äakazkyL!ýc'06,23,yQ0Q356Sg

REALIZACE NOVÉ FASÁDY BUDOVY SOKA BRUNTÁL
SE SÍDLEM V KRNOVĚ

ŔÍČNÍ OKRUH 5/12, 794 01 KRNOV
K.Ú. KRNOV-HORNÍ PŔEDMÉSTÍ [674737], P.Č 14/6

l)()l,l\]l\l\(!-.l\"l\\]'.l;\]\|l RI/.1\]

INVESTOR (PRAVO HOSPODARIT S MAJETKEM STATU):

ZEMSKY ARCHIV V OPAVE
SNEMOVNI 2/1, MESTO, 74601 OPAVA

VLASTNÍK STAVBY:

CESKA REPUBLIKA

A. Průvodni zpráva

\' {.|r.t\é ¢.i'.írŕ.·!: ;tí," í
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r:'i) t.čt: n.á r'a.rcd:í -·""' r ä!"Cť" kí s Ĺaj"' hy :
mF.č . ĹĽ"É"' --- i" äSM'i\. ěfiá !,)k":"ha a n ádv(:'i1 674 m"' r.ee 'Ý' ĽiSt!1 ic' k: pr:ívc': Ci" sk íi te publik .:ä, Pi"iAuš fH'tS-l hu" pc'šj ai'ií

!' ína.jí'ikí" m sláúi: Z£mski' arc:hň' \" ('.' )P:j'q' ě. S němíu ni y ! , Mě'su S.. 7J6 (')j ( )pav a
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Č. j. ZA/664/2023/19

Okí.'kti la:
r' č. rjt"'dij ·. 1 tru i)": \"ú"{niLk Čí'"ka rt'ruNikj 1
·taiu: 7.Umkkí iil',-ái'\ \ '.")ríně. S1Íěml7\ ni yj. !\1éStr. 74h ')1 Opa' 1"$
p,C. IäxkN ém rll'a:! a mííh oii - 1 m" \'kmmckc !"!"ä\ c ¢í"sk:i 1'crí}Fdik a. Pii µjušnií-l
hmr"ij:ú'iĹ · |)Ktlc|kcíí"l /cní'k}" \ ()!'i|\é Sné:nt'\ ni "i 1, 7Jh 1)| (.)?:.'t ä
[".0. "9 pk'dí:t .. i li'.,t7 ĺr"' ... \Íé'k' K511u\'. lllaí líl |ííimét|i (,!1,' !, Pníj Ekiríjä'\[ ]}j \ 7',}4.{Ĺl
Kriwí"

Opaí j duN-n 'u"
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Č. j. ZA/664/2023/19

Příloha č. 3 - Harmonogram - zhotovitelem stanovený harmonogram prací.

Harmonoqram praci
Názw stavby: Rekonstrukce ksády - Larischcva vila. 2. etapa

Uzlo'.'é bociy výstavby:
- termin předáni staveniště a zahájeni prací:
- termin ukonč-eni praci:

30.04.2024
27.08.2024

1 %)2? " i
1Stavetmi omekty 1 ' " 1 — 1 ' · É i 1 1 "_ i , ' 1 i
1 18 1 '9 2C' 1 2" I 22 23 1 24 i 25 . :" 2?.|2q i 321 1 3' 1 32 i 33 34 i ?5 i

~ - ! · i ' ' ' ' ' i 1i 1 ! ' ' i ' i f- i ! 1 1 1 1Zemni prace i : : ! i 1 1 1 ' 1 1 ! ! 1 1 i
i ;1 1 1 ' i i : i 1 ' i ' '

1' } 1 ! ' 1
: ' , 1 1· Swsle a kompletm konstrukce : i 1 1 ) ! ) 1 i ) ) i :

i , 'Komunikace pozemni i ! i i 1 i ! ": i 1 1 1 i . , 1 "-—m

' Upräva povrcnu vnějs'ch 1 ) 1 )
,

) i Ĺ i ' 1 i 1 i i ) 1 i

1 Pca!ahy a podíanove Korlstrukce 1 , i i 1 ! ! i ' ! ! ! , ! i ! 1
- - ' i 1 i 1 i i i ' 1 ! i i i ' , ! 1:_.9š!É'"",!gns"U"É a p'ace pozemmch 'omun!±___) ) .ú _ i : ) ] ) j__.___! ) ! i ) i-- )

' LeSeni a stavebm \Ňtähý ! ! i 1 1 i ! 1 : 1 : ' ! ' , · '
! i" . r ' i i -J— ! i ' ' 1 ____L_ i i 1, Rúzne Gokon':ovacl konstrukce a prace 1 1 i : ' 1 i ' ) i i i " ! i ,

R r " "
1 1 i i i 1 ! ! i i i 1 ! i i 1 ' 1: p'craze, " Cí, 'Cit'j a ôSt-t ,i bouract př?.cé 1 1 1 1 j 1 '

' i : , i i i :' ' i i 1 ! i ' 1 i 1 i 1 !i Demohce a sanace i ) $ i i j i
, 0 P 1 1 i ! 1' Zdra'/cltechnika : i j 1 ! ! 1 i i j

: , ' 1 11 i , , : i I ' ' ' i i 1 )
1 Elektromstalace ' ' 1 ' ' 1 1 !
ř

r,nctr,, krc, tae=řAa i i
i i 1 i i 1 1 ~4 : : i i L_4

' ' 1 1 ' 1 ' ' i ! !L · ·>C· ;Jp 1 , I i | 1

1 ' i 1 f , 1 ' i ! ' ii KQnstrukce k|emp|rske 1 i 1 1 ! 1 1 ,
L. ' ' . ; 1 ! f i i i 1 Ĺ j 1 ! '

1 DokonCovaci oráce - nat4rý , 1 1 1 i ! ' 1 1 ' ' ' ' i i 1 ' 1 1
- ' __ i :' : ) , L__) 1 ! 1 Ľ!l ,

Ve velkýci" Hošticich dne 20.02.2024

Strana 20 z 21



Č. j. ZA/664/2023/19

Příloha č. 4 - Certifikát o pojištěni zhotovitele.

J
Vienn

1 SKÁ PODNIKAĺHSK,4
OJIŠŤOVNA

R€'(i'C)l)c'i!!|i řechtelslvi (")sttavä, 28 řiiy. 3337/7 "i'02 (:Ô Osjava 5 patto
.. ,......bC... . ... . ._..._ . . . .. . .. ., - - .Á_.

íc.o 639 98 530

CERTIFIKÁT O POMŠTÉNí

pújištěný.
iCO

Zastc)upeljá

Pc-jišt'ovna:

Rozsah pojištění
a pojisíná častka

Úzétnni rozsah'

t)čmnost smloLivy-

Cisío smlouvy"

WINRO, st q. se siďem Opavská 429, 747 ?1 Velké Hošfice
62300911

Robeňem Winklerem

česká podnikatelská pojišt"cwna a s , Vienna lnsurance Gro\jp
Pobřežni 665/23 186 00 Praha 8

Fojištěni odpovédnosti na hmit p'něni 1q 00'J ÔOCi - Kč
při spoluúčasfi 5 0'00.- KČ.

č'eská republika

od 28 07 2023 s automatickou probngaci

QC)29657490

K pojíštěni se vztahuji po;istné podminky VPPOD 1.'16, DPPOP P 1,'16, ZPPVV P ii16

V Ostravě dne 8.8 2023 °:$'}:;"F

Strana 21Z 21


