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Projektové dokumentace 
a Stavby
Název zakázky:

„Modernizace ŽST Františkovy Lázně", 1. 
Etapa
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1164/2024 

číslo jednací: 3768/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Isprofond: 3273214901
Subisprofin: 5413520015

a

„Společnost pro realizaci 1. etapy stavby Modernizace ŽST Františkovy Lázně" 

ATE, s. r. o.
sídlo: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb 

IČ: 48360473

DIČ: CZ48360473

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3542 

bank. spojení:.​.........​.......​...​........​.................... 

zastoupena: Ing. Václav Mastný, jednatel společnosti

@sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY



Korespondenční adresa: shodná se sídlem společnosti 

(dále též jen „vedoucí společník" nebo „společník č. 1")

AŽD Praha s.r.o.
sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616 

Za společnost jedná: ......​......​......... obchodní ředitel, na základě plné moci 

(dále též jen "další společník" nebo "společník č. 2")

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 012-PVO/2024

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Modernizace ŽST Františkovy Lázně", 1. Etapa bylo provedeno 
Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění 
všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 
uvedeného ve Smluvních podmínkách:

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 12.02.2024

1.2 Dopis nabídky datovaný 21.02.2024

1.3 Smluvní podmínky [(i)Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a 
projektování - výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; 
(ii) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - 
výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní 
organizace č.j.224/2018-520-DOP-/1, účinné od 3.8.2018 (dále též jen Zvláštní 
podmínky)]

1.4 Požadavky objednatele (dle odst.1.1.1.5 Smluvních podmínek, m.j. 
VTP_DOKUMENTACE_06-23, VTP_R-F_14-22, ZTP ze dne 01. 11. 2023 )

1.5 Formuláře:

1.5.1 Požadavky na výkon nebo funkci.

1.6 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné na 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/

1.6.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení - 
schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020

1.6.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 
FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20.2.2018

1.6.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek - 1.vydání, leden 2018

1.6.4 Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering) - schváleno Ministerstvem 
dopravy dne 18. 6. 2019

1.6.5 Metodika pro akceleraci - 1. vydání, schváleno Ministerstvem dopravy dne 
11. 2. 2020

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/


2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména 
ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré 
příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu 
s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla 
a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli na vyžádání předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/):

5.1.1 Faktura,

5.1.2 soupis zjišťovacích protokolů,

5.1.3 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92a 
odst. 1 zákona o DPH.

8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený 
Zadávací dokumentaci.

10. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády 
č.133/2005 Sb.

11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 
této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 23 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude 
svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

13. NEOBSAZENO.

14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

15. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele / společníka / poddodavatele / člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

https://xdc.spravazeleznic.cz/


ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 
uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty významných činností při 
plnění Díla, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých 
společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů / členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů / členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č. 8 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel / 
společníci / poddodavatelé / členové koncernu).

16. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny 
zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

• rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
• jednání vedená primárně distančním způsobem,
• studentské exkurze,
• recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože.

16.1 Zhotovitel se zavazuje si sjednat s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou, nebo kratší, dobu splatnosti daňových 
dokladů, jaké je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti, maximálně 
200 000 Kč za každý případ.

16.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 16.1. Předkládaná smluvní 
dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy 
zřejmé splnění povinnosti dle odst. 16.1 této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti, předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci 
dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

16.3 Porady a jednání dle Požadavků objednatele, budou probíhat primárně distančním 
způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, 
aby byly spojeny s místním šetřením.

16.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním 
prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. Pokud Zhotovitel 
neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč.

16.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní 
před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 
Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění 
exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději 
však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel 
poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí 
věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.



16.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských 
škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a 
vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 
hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 
8,00 hod. do 15,00 hod.

16.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný 
výklad k aktuálně prováděným činnostem.

16.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o 
škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

16.9 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 1.4 této 
Smlouvy.

16.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 16 této Smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut v souladu s Pod-článkem 4.27 Smluvních 
podmínek.

17. NEOBSAZENO

18. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

19. Mezinárodní sankce

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 
plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 
zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 
19.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy").



19.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 19 také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

19.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 19, oznámí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

19.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014.

19.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch.

19.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 19.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 19.3 nebo 
některou z povinností dle odstavců 19.4 nebo 19.5 této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti 
dle odstavce 19.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle 
odstavce 19.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

20. Požadavek na Poddodavatele

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této 
Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen 
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem 
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby 
musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

20.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat 
výše uvedené podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

20.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 20.1 této Smlouvy.

20.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 20.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 20.2, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací 
povinnosti dle odstavce 20.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací



22.

23.

povinnosti dle odstavce 20.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 
odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č.7 Příloha k nabídce

Příloha č.8 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, 
státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

Příloha č. 9 NEOBSAZENO

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 NEOBSAZENO

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V............... dne V.................dne

Objednatel

......​..........​.............. 
01.03.2024 09:36 
Podepsá no eI e ktroni cky

Zhotovitel

...... ​.......... 
​...........

Digitálně podepsal 

​......​.........​......... 

Datum: 2024.02.27 

1:02:51 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Václav Mastný
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy jednatel ATE, s. r. o.
Správa železnic, státní organizace

Digitá lně podepsal ... ... ​....... ​......... 
​.......​..........​............................​................. 
​............​.......... ​......... ​......................​....... ​..... 
​....... ​........... ​........... ​... ... ​........................... 
​...................................... 
Datum: 2024.02.27 10:01:27+01'00'

...... ​...... 
​.........
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o. 
na základě plné moci



Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Rekapitulace ceny Díla Kontrolní součet [Kč] Celková cena [Kč]

Cena Díla celkem: 74 900 000,00 Kč 74 900 000,00 Kč

Stavba 1 cena za stavbu 74 900 000,00 Kč
Modernizace ZST Františkovy Lazne Cena dílčí část stavby [Kč]

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) . .​......​..........​...

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) . .​......​..........​...

Realizace (R) ....​......​..........​...

Výkon Autorského dozoru ....​..........​...

SO 98-98 Všeobecný objekt ......​..........​...

Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci . . . . . . . ​. . . .. .. .. . . . ​. . . ​... ..... .. .. .. .. .. .. . ​. . . . . . . .

nutno vyplnit



POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI Cena celkem: .....​.......​............​....

R e k a p i t u la c e  d a t  p r o  t v o r b u  n a b íd k o v é  c e n y  s t a v b y

P o lo žka N á ze v  p o lo žk y
P o p is  p o lo žk y P o zn á m k a

C e n a  za p o lo žku
[Kč]

ŽST Františkovy Lázně, SZZ

Realizace provizorního staničního zabezpečovacího zařízení se bude provádět dle navrženého dopravního programu uvedeného ve zjednodušené 

dokumentaci ve stádiu 2. Zmíněný dopravní program je návrhem, v rámci zpracování dokumentace dojde ke zpřesnění, či případným změnám pro současnou 

situaci.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro stavební řízení i realizační dokumentaci stavby (RDS).

Ze směru Vojtanov a Hazlov nejsou světelné předvěsti, ale pouze tabulky s křížem. Tabulky s křížem PřHS, PřS budou ponechány.

Na ŽST Františkovy Lázně navazují TZZ Františkovy Lázně -  Hazlov, Františkovy Lázně -  Vojtanov, Františkovy Lázně -  Cheb a Františkovy Lázně -  Tršnice. 

Provizorní SZZ bude zavázáno do stávajících TZZ.

PS 02-01-10
část B ŽST Františkovy Lázně, Technologie provizorního staničního zabezpečovacího zařízení bude umístěna do technologického kontejneru. Pokud bude stavba situována na pozemky ČD,

V rozsahu Zjednodušené

. . . .​. . . . . .​. . . . . .. . . .
provizorní SZZ a.s., bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do Správy železnic).

Pokládky kabelů budou řešeny povrchovým vedením.

Zhotovitel se zavazuje k zajištění schválení příslušných závěrových tabulek pro potřebné etapy.

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné 

způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• realizace a příprava investic (staveb) stavební správy na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení;

• montáž, rekonstrukce, údržba a opravy elektrických zařízení včetně pevných trakčních elektrických zařízení, ústředního dálkového řízení;

• realizace a příprava investic (staveb) stavební správy na zabezpečovacím zařízení.

ZTP



Piejeiüy_500/2020

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 98-98
Stavba: Modernizace ŽST Františkovy Lázně

CELKEM: ......​..........​...

S O /P S : SO  98-98 V š e o b e c n ý  o b je k t
Vložit

poožku
Vložit

Díl
Součet za Díl

včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu: Klasifikace SO/PS: 1
Stupeň dokum entace: Stádium 3 ISPROFIN 5413520015

M ajetek: SŽ Označení (S-kód): S631500695

Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenová úroveň: 2023

Ukončení realizace SO /PS. Správa železnic, státní organizace Datum zpracování: 25.8.2023
Název stavb ISPROFIN: 0

Poř. Kód
položky

Varianta Cenová Název položky/dílu MJ Množství Jednotkov Celková Cena

Jednotková 1 Celkem

Díl: Dokumentace stavby

1 VSEOB001 R-položka Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby KPL ........ . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . .
Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na 
zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se 
o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje 
geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných 
věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.

2 VSEOB002 R-položka Dokumentace skutečného provedení v listinné formě KPL ........ . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . .
Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na 
zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o 
souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která 
mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a 
dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, 
předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod

3 VSEOB003 R-položka Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě KPL ........ . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . .
Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného 
provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků 
VTP a ZTP.

Součet za Díl Dokumentace stavby ......​...........​...
Díl: 2 Ostatní

4 R-položka Osvědčení o shodě notifikovanou osobou KPL ........ . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . .
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému 
notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. 
čeivna 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební 
objekty a provozní soubory.
Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu 
nutných pro uskutečnění dané činnosti.

5 R-položka Exkurze KPL ........ . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . .
Exkurze dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Předpoklad 1 exkurze v době realizace stavby

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění exkurze. Veškerá požadavky na rozsah exkurzí je dán 
smlouvou o dílo.

6 R-položka Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu KPL ........ . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . .
Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.

v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.
Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu 
nutných pro uskutečnění dané činnosti.

Součet za Díl Ostatní ....​...........​...



Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ......​.........​.........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice autorizovaný zeměměřický inženýr)

Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení ......​......​.........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Stavbyvedoucí - specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ......​.........​.........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ......​......​.........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení .......​......​........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....



Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení ......​.........​.........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení ......​.........​.........

Adresa ...............​.... ​......​....​.......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....



Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 

způsobem, nelze-li označit 
dle SO a PS)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

TERCOM s.r.o.
Wolkerova 2483/16, 350 02 
Cheb
IČ: 26332671 

DIČ: CZ26332671

Realizace zemních a výkopových 
prací a spolupráce při realizaci 
kabelizace v rámci PS 02-01-10

. .​..



Harmonogram postupu prací



Akce: Modernizace ŽST Františkovy Lázně", 1. Etapa
elektrická přípojkaDatum: 19.1.2024 výroba

Lokalita: ŽST Františkovy Lázně Předpokládaný začátek /  konec výluky:

Předpokládaná doba výluky: montáže

výluka, aktivace kabelizace příprava a engineering

PS Popis práce 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zpracování projektu DSP 

Zpracování projektu PDPS 

Autorský dozor

Realizace všeobecného objektu SO 98-98

PS
 0

2-
01

-1
0

Výroba technologické části SZZ v sídle zhotovitele

Výroba a vystrojení technologického domku v sídle zhotovitele

Kabelizace

Dodavatelské zkoušky technologie SZZ pomocí maket v sídle zhotovitele

Elektrická přípojka pro technologický domek

Montáže venkovních prvků (návěstidel, přestavníků, počítačů náprav,zámků, atd.)

Realizace úvazek do TZZ (Cheb, Hazlov, Vojtanov, Tršnice)

Zkoušení a aktivace SZZ; vystavení nových PZ UTZ

Předpoklad čerpání finančních prostředků v Kč ....... ​........... ....... ​........... ....... ​........... ... ​....... ​........... ... ​....... ​........... ..... ​....... ​........... ..... ​....... ​........... ..... ​....... ​........... ..... ​....... ​........... ..... ​........... ..... ​........... ..... ​........... ..... ​........... ..... ​........... ..... ​........... ....... 74 900 000,00

celkem

ko
n
ec celkové lh

ů
ty p

ro
 d

ok
on

čen
í d

íla



Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených 
v Požadavcích objednatele (odst. 2.3.25 Všeobecných technických podmínek).

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele 
osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 
stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 
zbytečného odkladu.

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.



3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou 
kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 
vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 
ustanovení.

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této 
Smlouvy o zpracování osobních údajů.



Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1. Etapa 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

číslo smlouvy vedoucího účastníka společnosti:
číslo smlouvy dalšího účastníka společností: 011-PVO/2024

I.
Smluvní strany

1, ATE, s. r. o.
se sídlem: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb 
IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 3542
zastoupená: Ing. Václav Mastný, jednatel
jako vedoucí účastník společnosti
bankovní spojení:.​......... ​.......​......​........​....................
(dále též jako „vedoucí účastník společnosti“)

a

2. AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 
zastoupená: Ing. Roman Juřík, jednatel 
jako další účastník společnosti
bankovní spojení: ............​.......​......​........ ​........................... 
(dále též jako „další účastník společnosti")

(vedoucí účastník společnosti a další účastník společnosti dále též společně jako „účastníci 
společnosti“ nebo „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „účastník")

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto společenskou smlouvu (dále jen „společenská smlouva“ či „Smlouva“).

II.
Účel společnosti

1. Smluvní strany se touto společenskou smlouvou sdružují a ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku zakládají společnost s názvem „Společnost pro realizaci 1. etapy stavby 
Modernizace ŽST Františkovy Lázně“ (dále jen jako „společnost") za účelem společné účasti a 
podání společné nabídky ve smyslu § 82 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v zadávacím řízení veřejné zakázky „Modernizace ŽST 
Františkovy Lázně“, 1. Etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka") vyhlášené zadavatelem Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 (dále též 
jako „Zadavatel") a v případě, že bude nabídka podaná společností vybrána v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky jako nejvhodnější, také za účelem společné realizace předmětu Veřejné zakázky 
specifikovaného (i) cenovou nabídkou společníků, (ii) zadávací dokumentací a v rozsahu, termínech 
a za podmínek daných zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a smlouvou o dílo uzavřenou 
se Zadavatelem na základě zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“).
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III.
Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu určitou ode dne uzavření této společenské smlouvy do dne jejího zániku 
některým ze způsobů uvedených v odst. 2 tohoto čl. III společenské smlouvy.

2. Společnost zaniká:

a) dnem uzavření smlouvy na realizaci předmětu Veřejné zakázky mezi Zadavatelem a jiným 
uchazečem v zadávacím řízení Veřejné zakázky; nebo

b) dnem následujícím po dni, kdy byla s konečnou platností Zadavatelem zrušena Veřejná zakázka, 
nebo kdy byla Veřejná zakázka právoplatně zrušena rozhodnutím příslušného orgánu veřejné 
moci; nebo

c) dnem následujícím po dni, kdy nastane ukončení účinnosti smlouvy o dílo splněním jejího 
předmětu, a to včetně trvání všech práv a povinností smluvních stran smlouvy o dílo včetně 
uplynutí záruční lhůty;

d) dnem ukončení účinnosti smlouvy o dílo jiným způsobem v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo.

Společenská smlouva však v žádném případě nezanikne dříve, než budou mezi účastníky společnosti 
vypořádány náklady společností vzniklé za doby trvání společenské smlouvy.

3. V souladu s § 2739 občanského zákoníku se smluvní strany zavazují vynaložit své největší úsilí 
nevystoupit ze společnosti založené touto společenskou smlouvou po uzavření smlouvy o dílo se 
Zadavatelem, neboť smluvní strany společně potvrzují, že v takovém případě nepředpokládají žádné 
vážné důvody pro takové vystoupení. Pokud se některá ze smluvních stran rozhodne z vážného důvodu, 
který nebylo možné nyní předvídat, vystoupit ze společnosti, ujednání a podmínky této společenské 
smlouvy budou aplikovány ve stejném rozsahu do doby, než budou závazky smluvních stran ze smlouvy 
o dílo zcela splněny.

4. S výjimkou případů výslovně sjednaných v předcházejících odstavcích tohoto článku bude Smlouva 
ukončena výlučně jejím splněním nebo rozhodnutím smluvních stran a jednáním učiněným v souladu 
s podmínkami této Smlouvy.

IV.
Název a sídlo společnosti

1. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: „Společnost pro realizaci 1.etapy stavby 
Modernizace ŽST Františkovy Lázně“.

Sídlem společnosti je sídlo vedoucího účastníka společnosti:
Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

V.
Vedoucí účastník společnosti

1. Vedoucím účastníkem společnosti je: ATE, s. r. o.

2. Vedoucí účastník společnosti má ve vztahu k činnosti společnosti následující oprávnění, ke kterým jej
zmocňuje další účastník společnosti:

• podat společnou nabídku ve smyslu § 82 ZZVZ, včetně všech dokumentů nabídku tvořících a včetně 
této společenské smlouvy v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;

• zastupovat účastníky společnosti v jednání vůči Zadavateli, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku 
V. společenské smlouvy;

« jednat v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činit právní jednání, a to ohledně jakýchkoliv 
závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, provedení Veřejné 
zakázky, včetně uplatňování nároků vůči Zadavateli, změn předmětu plnění dle smlouvy o dílo, změn 
harmonogramů a reklamací vad na základě smlouvy o dílo;

• přijímat závazky a pokyny pro a za dalšího účastníka společnosti a za celou společnost, a to 
v rozsahu uvedeném v tomto článku V. společenské smlouvy;



• koordinovat činnosti při realizaci předmětu Veřejné zakázky a dohlížet na plnění smlouvy o dílo; tato 
role vedoucího účastníka nezprošťuje dalšího účastníka jeho odpovědnosti za plnění smlouvy o dílo 
uzavřené se Zadavatelem;

• svolávat zasedání orgánů společnosti;

• zajišťovat jeho správu a přijímat platby od Zadavatele.

3. Další účastník společnosti, tj. AŽD Praha s.r.o., tímto výslovně uděluje vedoucímu účastníku společnosti, 
tj.: ATE, s. r. o., plnou moc ke všem úkonům vymezeným v odst. 2 čl. V. společenské smlouvy, zejména 
pak k podpisu a podání společné nabídky, včetně všech dalších dokumentů tvořících součást nabídky 
nebo s ní souvisejících.

4. Vedoucí účastník společnosti se zavazuje vyžádat si předchozí souhlas dalšího účastníka společnosti 
k veškerým právním jednáním souvisejícím s účastí společníků v zadávacím řízení, resp. při realizaci 
předmětné smlouvy o dílo, které je vedoucí účastník společnosti ve smyslu předchozích bodů tohoto 
článku oprávněn uskutečňovat ve vztahu k Zadavateli.

5. Zmocnění udělené vedoucímu účastníku společnosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na uzavření 
smlouvy o dílo včetně případných dodatků ke smlouvě o dílo.

6. Další účastník společnosti má následující povinnosti vůči vedoucímu účastníku společnosti:

• řádně a včas poskytovat veškeré doklady a informace požadované zadávací dokumentací Veřejné 
zakázky nebo Zadavatelem či dohodnuté s vedoucím účastníkem společnosti;

• komunikovat se Zadavatelem jen prostřednictvím a cestou vedoucího účastníka společnosti, není-li 
ve smlouvě o dílo stanoveno jinak;

• v případě, že Zadavatel adresuje dalšímu účastníku společnosti přímo nějakou informaci, pokyn 
nebo sdělení, pak další účastník společnosti o tom neprodleně informuje vedoucího účastníka 
společnosti, který sdělí Zadavateli odpovídající odpověď;

• účastnit se prostřednictvím svých zástupců zasedání orgánů společnosti;
• dělat vše, co je nezbytné pro to, aby umožnil vedoucímu účastníku společnosti včas splnit jeho 

oprávnění vyplývající z této společenské smlouvy.

VI.
Odpovědnost účastníků společnosti

1 Účastníci společnosti jsou a budou zavázáni vůči Zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně 
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti Veřejnou zakázkou či vzniklých v důsledku prodlení 
či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, 
a to po celou dobu plnění předmětu Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze 
smlouvy o dílo nebo zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

2. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi účastníky společnosti; každý z účastníků 
společnosti odpovídá druhému účastníkovi za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých 
a právními předpisy stanovených povinností.

3. Účastníci společnosti jsou povinni jednat ve prospěch zájmů společnosti s náležitou odbornou péčí, 
chránit její dobré jméno, starat se o dosažení účelu společnosti a jednat v souladu se zásadami poctivého 
obchodního styku na základě dobré víry. Účastníci společnosti se budou po celou dobu trvání společnosti 
vzájemně podporovat a společný zájem společnosti podporovat jako svůj vlastní.

4. O společných věcech rozhodují účastníci společnosti jednomyslně prostřednictvím svých zástupců 
v Radě společnosti.

5. Žádný účastník společnosti nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky nebo jejich 
část dle této společenské smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka 
společnosti.

V II.
Práva a povinnosti v rámci zadávacího řízení

1. Každý účastník společnosti se v souladu s § 2727 občanského zákoníku zavazuje, že nebude zároveň 
účastníkem jiné společnosti vzniklé za účelem účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky ani nepodá



samostatně nabídku v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky ani neposkytne zadávací dokumentací 
požadovanou kvalifikaci pro Veřejnou zakázku jinému účastníkovi zadávacího řízení.

2. Účastníci společnosti se zavazují kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré 
další dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem účastníkům společnosti zpřístupněny nebo od něj 
převzaty, a to s vynaložením potřebné péče ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

3. V zájmu dosažení sjednaného účelu společnosti se účastníci společnosti zavazují učinit veškeré právní 
i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu včasnému předložení Zadavateli, 
a to v takové podobě, aby splňovala veškeré náležitosti vyplývající z předmětné zadávací dokumentace 
a mohla tudíž být Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

4. Účastníci společnosti jsou si vzájemně odpovědní za veškeré podklady jimi dodané do společné nabídky, 
za jejich soulad se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a za jejich obsahovou kvalitu a přesnost.

5. Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním společné nabídky účastníků společnosti nesou 
účastníci společnosti každý sám.

6. Nabídka podávaná v zadávacím řízení Veřejné zakázky bude právně zavazovat oba účastníky 
společnosti. Společná nabídková cena bude, před podáním nabídky, odsouhlasena oběma účastníky 
společnosti.

7. Účastníci smlouvy se dohodli, že záruku za řádné provedení díla ve prospěch Zadavatele/objednatele 
zajistí vedoucí účastník společnosti.

Vlil.
Práva a povinnosti v rámci realizace předmětu Veřejné zakázky

1. Účastníci společnosti se dohodli, že v případě uzavření smlouvy o dílo se Zadavatelem na realizaci 
Veřejné zakázky budou realizovat Veřejnou zakázku společně.

Podíly na realizaci Veřejné zakázky budou následovně:

ATE, s. r. o. .....​...

AŽD Praha s.r.o. .....​...

2. Při konečném stanovení konkrétní výše podílu na realizaci Veřejné zakázky se bude vycházet 
z nabídkových cen společné nabídky. Určení částí Veřejné zakázky, které budou v přímé gesci 
jednotlivých účastníků společnosti, bude stanoveno dalším smluvním ujednáním mezi účastníky 
společnosti v dodatku k této společenské smlouvě či Stanovách společnosti. Výše uvedeným podílům 
odpovídá i podíl účastníků společnosti na nákladech k naplnění účelu společnosti i na majetku získaného 
společnou činností dle § 2728 občanského zákoníku.

3. Náklady společnosti, což jsou náklady odsouhlasené účastníky společnosti jako společné, budou hradit 
účastníci společnosti společně, každý ve výši odpovídající jeho podílu ve společnosti uvedeného shora 
v odstavci 1. tohoto článku Vlil. společenské smlouvy.

4. Každý účastník společnosti se zavazuje ve vztahu k části Veřejné zakázky, která mu bude dodatkem 
k této společenské smlouvě či Stanovami společnosti svěřena k realizaci, převzít závazky a povinnosti 
vůči Zadavateli, které vyplývají ze smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem na provedení Veřejné 
zakázky a svěřenou část Veřejné zakázky za těchto podmínek realizovat sám, na svou odpovědnost a 
na své riziko řádně a včas. Každý z účastníků společnosti je v rámci společnosti a vůči druhému 
účastníkovi společnosti plně odpovědný za realizaci jemu svěřené části Veřejné zakázky včetně nákladů 
s tím spojených, dosaženého zisku nebo ztráty, odstranění případných vad a nedodělků a odpovědnosti 
po celou dobu záruky za jakost.

5. Pokud bude jeden z účastníků společnosti provádět práce pro druhého účastníka společnosti jako jeho 
podzhotovitel, budou tyto práce účtovány v cenách dle uzavřené hlavní smlouvy o dílo se Zadavatelem.

6. V rámci svěřeného rozsahu Veřejné zakázky jsou účastníci společnosti oprávněni se svými podzhotoviteli 
a dodavateli uzavírat příslušné smlouvy samostatně.

7. V případě, že některý účastník společnosti porušením smluvních či zákonných povinností způsobí škodu, 
pak tento účastník společnosti takovou škodu nahradí a nebude tím zatěžovat druhého účastníka 
společnosti. V případě, že některý účastník společnosti porušením smluvních či zákonných povinností 
způsobí škodu druhému účastníkovi společnosti, pak tuto škodu druhému účastníkovi společnosti 
nahradí.



8. Společná a nerozdílná odpovědnost účastníků společnosti za veškeré závazky vůči Zadavateli není 
ustanoveními odst. 4 až 7 tohoto čl. Vlil. společenské smlouvy dotčena.

9. Vedoucí účastník společnosti sjedná pojištění předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, a to s nejvýhodnější nabídkou pojištění. Náklady budou vyúčtovány jako 
náklady společnosti a budou vypořádány v rámci hospodaření společnosti při realizaci předmětu Veřejné 
zakázky podle pravidel uvedených v dodatku této společenské smlouvy či Stanovách společnosti.

10. Veškeré platby ve vztahu k Zadavateli v souvislosti s Veřejnou zakázkou budou prováděny 
prostřednictvím vedoucího účastníka společnosti. Částku poskytnutou (zaplacenou) 
Zadavatelem/objednatelem, která bude určena na úhradu prací prováděných druhým účastníkem 
společnosti, bude vedoucí účastník odesílat druhému účastníku společnosti bez zbytečného odkladu po 
obdržení takových finančních prostředků, nejpozději do 7 pracovních dnů po jejich obdržení na bankovní 
účet založený vedoucím společníkem.

11. Vedoucí účastník společnosti odpovídá za vedení „účetnictví společnosti“. Každý společník vede 
samostatně evidenci o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění v souvislosti s jeho činností v rámci 
společnosti podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12. Podrobná pravidla hospodaření společnosti budou smluvními stranami sjednána v samostatném dodatku 
k této společenské smlouvě či Stanovách společnosti.

IX.
Orgány společnosti

1. Činnost účastníků společnosti je koordinována prostřednictvím orgánů společnosti.

2. Orgány společnosti jsou:

a) Rada společnosti, která je nejvyšším orgánem společnosti s právem přijímat všechna rozhodnutí, 
potřebná pro dosažení účelu a cíle společnosti. Rada společnosti rozhoduje jednomyslně. Každý 
z účastníků společnosti jmenuje po jednom členovi Rady společnosti.
Rada společnosti jmenuje a odvolává jednotlivé členy Ředitelství stavby.

b) Ředitelství stavby, které je výkonným orgánem, kterému bude rozsah povinností a oprávnění určen 
Radou společnosti a/nebo dodatkem k této společenské smlouvě.

3. Členy Rady společnosti jsou:
za vedoucího účastníka společnosti: Ing. Václav Mastný, jednatel

za dalšího účastníka společnosti: ......​......​........, obchodní ředitel

4. Člen Rady společnosti může jednorázově písemně pověřit jinou osobu zastupováním na zasedání Rady 
společnosti, vždy však musí jít o zaměstnance příslušného účastníka společnosti.

X.
Ujednání o mlčenlivosti

1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech 
po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany, které se 
dozvěděly v souvislosti s účastí ve společnosti nebo v souvislosti s plněním předmětu Veřejné zakázky, 
s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán, nebo kdy jsou tyto 
informace v době jejich zpřístupnění veřejně dostupné alespoň v příslušných odborných kruzích. Pro 
účely této společenské smlouvy se důvěrnou Informací rozumí informace, které účastník společnosti 
prokazatelně označil v nabídce nebo kdekoliv jinde jako důvěrné v souladu s § 1730 občanského 
zákoníku. Povinnost ochrany obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku platí po celou 
dobu jeho existence.

2. Účastník společnosti nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné 
potřeby.

3. V případě, že účastník společnosti poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku společenské 
smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobil, a je povinen ji v celém rozsahu nahradit.



4. Povinnosti smluvních stran ohledně zachování důvěrnosti dle smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem 
nejsou ustanoveními tohoto čl. X. společenské smlouvy dotčeny.

1. Tato společenská smlouva se řídí českým právním řádem.

2. Změny a doplňky této společenské smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině či ve formě 
zvláštní písemné smlouvy sepsané na téže listině -  Stanov společnosti.

3. Účastníci společnosti se zavazují, že v případě změny sídla či určených adres každého z nich pro 
korespondenci, budou o této změně druhého účastníka společnosti neprodleně písemně informovat. Do 
doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na dosavadní adresu, 
považuje za řádně odeslanou.

4 . Tato společenská smlouva je podepsána elektronicky. Každý účastník společnosti obdrží oboustranně 
podepsanou kopii.

5. Společenská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisů osob, které jsou oprávněny 
za účastníky společnosti jednat.

6. Vedoucí účastník společnosti se zavazuje k dodržování veškerých protikorupčních opatření dalšího 
účastníka společnosti AŽD Praha s.r.o., včetně základních hodnot společnosti, které jsou uvedeny na 
https://www.azd.cz/cs/o-spolecnosti/compliance-Droqram.

Za ATE, s. r. o. AŽD Praha s.r.o.

XI.
Závěrečná ustanovení

AŽD Praha s.r.o.
2lrovmcKá 3146/2 
Záběhlice
198 69 Pmha 10 «44-
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PŘÍLOHA C. 7

Příloha k nabídce

1/1
PŘ ÍLO H A  č. 7
Smlouva o dílo -  Zhotovení Projektové dokumentace a Stavby 
„M odern izace  ŽST Fran tiškovy Lázně", 1. Etapa



SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Příloha k nabídce
Název akce:

„Modernizace ŽST Františkovy Lázně", 1. 
Etapa
Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

„Společnost pro realizaci 1. etapy stavby Modernizace ŽST Františkovy Lázně"

ATE, s. r. o.
sídlo: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb 
IČ: 48360473
DIČ: CZ48360473
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3542 
Za společnost jedná: Ing. Václav Mastný, jednatel společnosti 
(dále též jen „vedoucí společník" nebo „společník č. 1")

AŽD Praha s.r.o.
sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616 
Za společnost jedná: ......​......​..........obchodní ředitel, na základě plné moci 
(dále též jen "další společník" nebo "společník č. 2")

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

......​.........​....... 

Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Pracoviště: Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 2 
​...​........​......​......​..... 
​. .​..................................



1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Požadavcích objednatele.

1.1.4.13 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Doplňuje se text na konci závorky „a Pojistná záruka za odstranění vad Díla".

1.1.4.15 Bankovní záruka za provedení Díla

Doplňuje se text na konci závorky „a Pojistná záruka za provedení Díla".

1.1.4.17 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Právními předpisy. U zhotovování Díla, které je 
spolufinancováno z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, budou 
Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webových stránkách Správy železnic, státní 
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor- 
faktury).

Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených vzorem 
a Právními předpisy, také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,

b) Zjišťovací protokoly,

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.17 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 
předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 
odstavce 1.1.4.17.

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené 
v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm .

1.1.4.18 Pojistná záruka

Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.18

„1.1.4.18 „Pojistná záruka" je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu 
EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká pojišťovna") nebo zahraniční 
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České 
republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna") 
ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání."

1.1.4.19 Pojistná záruka za provedení Díla

Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.19

1.1.4.19 „Pojistná záruka za provedení Díla" znamená Pojistnou záruku podle Pod-článku
4.2.1 [Bankovnízáruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení Díla]."

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


1.1.4.20 Pojistná záruka za odstranění vad Díla

Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.20

1.1.4.20 „Pojistná záruka za odstranění vad Díla" znamená Pojistnou záruku Pod-článku
4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za odstranění vad 
Díla]."

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí

Postup Činnosti Doba pro dokončení

Sekce 1 
projektová

Definitivní odevzdání 
dokumentace a PDPS se 
zapracovanými připomínkami

3 měsíce od Data zahájení prací

Sekce 2 
stavební

PS 02-01-10
10 měsíců od Data zahájení prací 
(předpokládané zahájení 01/2024), 
nejpozději však 30. 11. 2024

Sekce 3 SO 98-98 6 měsíců od dokončení Sekce 2 stavební

Dokončení
díla

16 měsíců od Data zahájení prací (viz 
smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 
nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 
je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 
objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení

Doplňuje se druhý odstavec, současný druhý odstavec se stává třetím.

Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě 
Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí 
této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušení prací dle Pod-článku 8.8 
[Přerušenípráce] z důvodů na straně Zhotovitele.

Ve třetím odstavci se na konci první věty odstraňuje text „a Přílohy k nabídce".



1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určena společnost ATE, s. r. o., IČ: 48360473 (dále jen Vedoucí 
zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat 
každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat 
pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 
v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen 
vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 
jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 
Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od podpisu Smlouvy o Dílo do dne předání 
Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

.......​.........​.............. 
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Pracoviště: Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 2 
​...​........​......​......​..... 
​. .​.........................................

Ve věcech technických:

......​........​........... 
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Pracoviště: Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 2 
​...​........​......​......​..... 
​. .​..........................................

Ve věcech zeměměřičských:
......​..........​........ 
Správa železniční geodézie 
Pracoviště: Sušická 1105/23a, 326 00 Plzeň 2 
​...​........​......​......​..... 
​. .​.....................................

Ve věcech koordinace BOZP na staveništi:

......​.........​......... 
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Pracoviště: Sušická 1106/25, 326 00 Plzeň 2 
​...​........​......​......​..... 
​. .​......................................



3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 
Datem zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 
požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštním souhlasem se v případě ustanovení dle bodu (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření 
dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy provedení Díla

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 
poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 7 490 000,00 
Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je 
Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, 
tj. 3 745 000,00 Kč.

4.2.1 Text Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla] je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním:

4.2.1 Bankovní záruka za provedení Díla a Pojistná záruka za provedení 
Díla

Za Zajištění splnění smlouvy se považuje záruka za provedení Díla, kterou Zhotovitel musí na 
své náklady získat ve výši uvedené v Příloze k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.15 
[Bankovnízáruka za provedení Díla] nebo s Pod-článkem 1.1.4.19 [Pojistná záruka za provedení 
Díla]. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel předal záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením smlouvy v souladu 
s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele.

Záruka za provedení Díla musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka dle Pod-článku 
1.1.4.14 [Bankovnízáruka] nebo pojišťovna dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka] se zaváže 
k plnění bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka za provedení Díla bude platná a účinná, dokud neprovede a 
nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou 
záruku za odstranění vad Díla podle Pod-článku 4.2.2 [Bankovnízáruka za odstranění vad Díla a 
Pojistná záruka za odstranění vad Díla]. Pokud podmínky záruky za provedení Díla specifikují 
datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla a nepředal 
Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla 
do data 28 dnů před datem ukončení platnosti záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 
toho musí rozšířit platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno 
a Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za 
odstranění vad Díla.

V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení] ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena výstavce dle 
Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovnízáruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka] záruka 
za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 
výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná 
záruka] o trvání práv z původní záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V případě předložené 
nové záruky vrátí Objednatel předchozí záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co 
obdrží záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel smí uplatnit nárok ze záruky za provedení Díla pouze na částky, ke kterým je 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:



(a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení Díla tak, jak je popsáno v předchozích 
odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku záruky za 
provedení Díla,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele], Článku 
20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na 
základě rozhodnutí soudu,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení 
Objednatele nebo Správce stavby požadující nápravu porušené smluvní povinnosti. 
V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je do výše určené záruční listinou 
zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité 
povinnosti plnit,

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupeníobjednatelem], kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku záruky za provedení Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze záruky za provedení Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 
náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou 
následkem nároku ze záruky za provedení Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku 
oprávněn.

Objednatel musí záruku za provedení Díla Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí Díla, anebo poté, co obdržel od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla, podle toho, která skutečnost nastane 
později.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání záruky za provedení Díla ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 
podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby záruka za provedení Díla byla vystavena v podobě dvou či 
více dílčích záruk.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze 
k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této záruky za provedení Díla v platnosti.

4.2.2 Text Pod-článku 4.2.2 [Bankovnízáruka za odstranění vad Díla] je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním:

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná záruka za 
odstranění vad Díla
Záruku za odstranění vad Díla musí Zhotovitel na své náklady získat ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce a v souladu s Pod-článkem 1.1.4.13 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla] nebo 
v souladu s Pod-článkem 1.1.4.20 [Pojistná záruka za odstranění vad Díla]. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije

Zhotovitel musí předat záruku za odstranění vad Díla Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 
Potvrzení o převzetí Díla a jednu kopii musí zaslat Správci stavby.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu 
šesti (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla. Pokud podmínky záruky za odstranění vad 
Díla specifikují datum ukončení platnosti záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil 
všechny vady z vadného plnění do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky 
za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost záruky za odstranění vad Díla 
prodloužit a udržovat až do doby, kdy budou všechny vady z vadného plnění řádně odstraněny.

V případě, že dojde v souladu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení] ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena výstavcem 
dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovnízáruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka] záruka



za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 
výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo dle Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná 
záruka] o trvání práv z původní záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V případě předložené 
nové záruky vrátí Objednateli předchozí záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, 
co obdrží záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Záruka za odstranění vad Díla musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
příslušná banka dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní záruka] nebo pojišťovna dle Pod-článku 
1.1.4.18 [Pojistná záruka] se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele 
jako oprávněného. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze záruky za odstranění vad Díla pouze 
na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v následujících případech:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad Díla v případě, že její platnost 
bude kratší, než jak je sjednáno v tomto Pod-článku 4.2.2; za těchto okolností může 
Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky záruky za odstranění vad Díla;

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele], Článku 
20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to do 42 dnů po dohodě nebo určení, nebo na 
základě rozhodnutí soudu,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 
převzetí Díla v době podle pokynů Správce stavby nebo neodstraní vadu z vadného plnění 
dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] do čtyřiceti (40) 
dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění této vady, 
nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě 
nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele, a případných smluvních 
pokut a nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy; nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle článku 15 
[Ukončenísmlouvy objednatelem] těchto Podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
skutečně oznámeno či nikoliv, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 
částku záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze záruky za odstranění vad Díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 
náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou 
následkem nároku ze záruky za odstranění vad Díla v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k 
nároku oprávněn.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato 
záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího 
případného prodloužení.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby záruka za odstranění vad Díla byla vystavena v podobě 
dvou či více dílčích záruk."

4.3 Zástupce zhotovitele

Ing. Václav Mastný, jednatel; .....​......​......​.......​. . ​........​..............................

4.4 Podzhotovitelé

TERCOM s.r.o.; Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb; IČ: 26332671; DIČ: CZ26332671

4.4.1 Plnění podzhotoviteli

Do textu se doplňuje čtvrtá věta:

Za Zhotovitele podle tohoto Pod-článku se považuje i osoba, která je členem téhož koncernu jako 

Zhotovitel v případě, že tato osoba nepodala v témže zadávacím řízení nabídku samostatně nebo 

společně s jinými dodavateli a splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Do textu se doplňuje pátá věta:



Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí
není provádění vlastních prací na Díle.

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento Pod-článek se nepoužije.

4.4.4 Odpovědnost za plnění svých Podzhotovitelů

Doplňuje se bod (d):

„(d) Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele 
za účelem splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci, se 
přímo podílely na plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí 
určeného plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce 
stavby byl schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně."

4.4.5 Výkon funkce koordinátora BOZP

Za slova „Správce stavby" se doplňuje text: „včetně jakýchkoliv asistentů Správce stavby".

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Text Pod-článku 4.27 (s) se ruší a nahrazuje se textem:

„(s) Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a ve stanovené výši Bankovní záruku 
za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla za podmínek a po 
dobu stanovenou v Pod-článku 4.2.2 [Bankovní záruka za odstranění vad Díla a Pojistná 
záruka za odstranění vad Díla];"

4.27 Výše smluvní pokuty

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b) a pod-článek 8.1

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 
závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného 
závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)



Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
Sekci (nebo Sekcím), které se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý 
jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 
do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 
stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou, byť započatou hodinu, 
kdy trvá jeho prodlení se splněním povinnosti odstranit na základě výzvy Správce stavby vzniklé 
průtahy a pokračovat řádně v pracích na Díle během trvání sjednaných nebo stanovených výluk.

Pod-článek 4.27 (s)



Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky.

4.30 Výluky

V souladu se změnou předpisu Objednatele „D 7/2 Organizování výlukových činností" se upravuje
text tohoto pod-článku, a to:

Odstavec 4 nově zní:

Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby 
a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod- 
článku. Takto poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou". Žádost o Dodatečnou výluku 
musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém 
má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná 
výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností 
se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky 
v ROV.

Odstavec 6 nově zní:

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo 
vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, než 120 
dní před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání 
písemné žádosti je „Překročenou výlukou". Za Překročenou výluku v délce více než 1 
hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou započatou hodinu 
Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou hodinu 
v následující výši:

• výluka trakčního vedení traťové koleje
• výluka traťové koleje
• výluka dvou a více traťových kolejí
• výluka staničních kolejí - dopravní
• výluka ostatních kolejí
• výluka zabezpečovacího zařízení

5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,
5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.

5.1 Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích 
objednatele

Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené 
v Požadavcích objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) 
a v referenčních prvcích uvedených v pod-článku 4.7 [Vytyčení] do 7 dní od Data zahájení prací.

6.9 Personál zhotovitele

V pátém odstavci Pod-článku 6.9 se slovní spojení „originály nebo úředně ověřené" vypouští bez 
náhrady.



8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 16 
měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 30.11.2024.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši Přijaté smluvní částky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 
podmínek staveb státních drah.

11.7 Právo na přístup

Za slova „odstranění vad Díla" se doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla"

11.10 Nesplněné závazky

Za slova „odstranění vad Díla" se doplňuje text „nebo Pojistné záruky za odstranění vad Díla".

11.11 Úklid staveniště

Za slova „odstranění vad Díla" se v prvním i druhém odstavci doplňuje text „nebo Pojistné záruky 
za odstranění vad Díla".

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽ SM 105 Změny během výstavby mohou být 
práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba

Text Pod-článku 14.2 [Zálohová platba] se odstraňuje a nahrazuje se textem:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny, 
splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce. Podmínkou 
poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby 
a předložení Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli 
v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.



(b) Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být vystavená jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce dle Pod-článku 1.1.4.14 [Bankovní 
záruka] nebo Pod-článku 1.1.4.18 [Pojistná záruka]se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného.

(c) Originál Bankovní záruky za zálohu nebo pojistné záruky za zálohu musí být Objednateli 
doručen před realizací převodu zálohové platby Zhotoviteli.

(d) Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu bude 
platná a vymahatelná po dobu o 60 dní delší, než je požadovaná doba pro poskytnutí 
zálohové platby.

(e) Nebude-li zálohová platba zúčtovaná v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba 
požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může Objednatel 
uplatnit nárok z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu na dosud 
nezúčtovanou částku.

(g) Objednatel musí Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu vrátit 
Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě kdy byla zálohová 
platba zúčtována v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od 
Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za 
zálohu výstavcem .

Pokud zálohová platba není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije."

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

V pátém odstavci se text písm.(c) ruší a nahrazuje textem:

„(c) je v prodlení s udržováním v platnosti Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné 
záruky za provedení Díla podle Pod-článku 4.2.1 [Bankovní záruka za provedení Díla a 
Pojistná záruka za provedení Díla]"

Do pátého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):

„(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace po převodu podnikatelské činnosti či její části podle 
Pod-článku 1.7 [Postoupení],"

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku
ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých
korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:



„(d) zadá celé Dílo Podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či 
její část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele,"

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 
Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 
zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku
18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 
v Dopisu nabídky.

Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:

• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all-risks)

• pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců

• pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)

• pojištění rizika výrobce (výrobní vada)

• pojištění okolního majetku

• pojištění převzatého majetku od Objednatele

• pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz suti

• pojištění křížové odpovědnosti zhotovitele a jeho Podzhotovitelů

• pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel 
a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.

• maximální spoluúčast ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně 
vázaní na budovaném Díle.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.



Osvědčení Správy železnic, státn í organizace o řádném poskytnutí a dokončení 
stavebních prací

c. j.: [•]

Název zakázky:

Číslo sm louvy Správy 
železnic (CES):

Objednatel:

Datum zahájení prací:

Datum dokončení prací
(stavebních nebo 
technologických):

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu:

Datum dokončení díla (včetně 
dokumentace):

Konečná cena díla celkem 
v Kč bez DPH:

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO]

Správce/vedoucí společník:

Další společník:

Další společník:

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota
poddodávky

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, případně jiným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a 
PS např. popis vykonaných činností 
nebo dodávek]

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka v 
Kč bez DPH]

Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/
novostavba]

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ]

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že 
je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]



Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ]

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu 
VZ]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním  svršku:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku, v případě železniční 
stanice počet výhybek]

Společníci pod íle jíc í se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách:
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a počet výhybek]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním  spodku:
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí:
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
případně jinou specifikaci]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech:
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím  zařízení:
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím  zařízení:
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém  a elektrotechnickém  
zařízení:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o 
silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné 
zařízení - specifikaci]

Společníci pod íle jíc í se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, 
technologická budova, stavba s památkovou

Společníci pod íle jíc í se na realizaci:
ochranou apod.]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]

Stavební práce zahrnovaly práce 
a údržbu na skalních masivech: 
Společníci pod íle jíc í se na realizaci:

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH]
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4]



SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastn í kapacitou:

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti]

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnění:

Hodnota vyhrazeného p lněn í v Kč bez 
DPH:

Obchodní firma Hodnota prováděných prací 
v Kč bez DPH

Správce/vedoucí
společník:

Další společník:

Další společník:

Další společník:

Celkem v Kč bez DPH: xxx

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto 
osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení]
[funkce, odborná správa]
tel:
e-mail:

Jm éno a přijmení 
vystavitele:

Funkce:

Podpis vystavitele 
a datum vystavení 
osvědčení:

Poznámka 1: Osvědčení je  za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je  
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je  
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 
poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět 
zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.



Žádost o poskytnutí zálohové platby
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