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a) 

kolaudace - řízení 4 628 000,-Kč 
stavebních pracl bez DPH 

Vícepodlažní parkování 
u ZOO, Investor. Novostavba 
Statutární město dvoupodlažní 
Ostrava, Prokešovo Pfíkazní 

parkovacl budovy 
náměstí č.8 ,729 30 smlouva na 

s parkováním na Investiční 
Ostrava, zástupce výkon TDI a 

střeše . Nosný 06/2022- náklad činil 
(referent) lng.M. KOORD. BOZP 

systém ŽB Prefa 08/2023 138 334 336,-
Kubalová • Vícepodlažní 

skelet vč. přípojek a Kč bez DPH 
+420 599 443 125 parkování u 

sociálnlho zázemí o 
ZOO Ostrava" 

užitné ploše 6 456 Meil.: 
michaela.kubalova@ost m2 

rava.cz 

Seznam členú realizačn(ho týmu (dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ) splňujících požadavky 
uvedené v zadávací dokumentaci: 

Pozice člena Realizačního Jméno a příjmení 
týmu 

Vedoucí projektoyY manager 

Zástupce 
managera 

projektového 

Technický dozor investora 

Cenový manager (rozpočtář) 

Koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdrav( při práci na 
staveništi 

člen představenstva společnosti FLAGRO a.s. 

Funkce na referenční 

stavbě a pořadové 

člslo dle seznamu 
výše 

Vedoucí manager, 
stavba č.1,2,3 

Zástupce managera, 
stavba č.1,2 

TDI, stavba č.3 

Cenový manažer 
stavba č.1,2,3 

Koordinátor BOZP , 
stavba č. 1,2,3. 

o 
V Ostravě, dne 16.10.2023 
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Seznam subdodavatelů 

Jiná dimenze péče o vaši nemovitost 
facility management 

Na zakázce „Výběr projektového managera k projektu - Aquacentrum Opava" se jako subdodavatel -

KOORDINÁTOR BOZP bude podílet společnost: 

Obchodní firma nebo název 

Sídlo 

IČ: 

DIČ : 

Jméno a příjmení statut. orgánu 

nebo jeho členů případně jiné 

fyzické osoby oprávněné jednat 

jménem účastníka: 

Tel.: 

E-mail : 

Kontaktní osoba: 

Ve funkci KOORDINÁTOR BOZP 

V Ostravě 16.10.2023 

G 

Subdodavatel účastníka 

HGH safety s.r.o. 

Drahobejlova 1072/10, Praha Libeň ,190 00 Praha 

01807544 

CZ01807544 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č.134/2016 Sb„ 

o zadávání veře!ných zakázek, v platném znění 

1. Já, nlže podepsaný zástupce poddodavatele: 

Obchodní firma nebo název 

Sídlo 

Učastníkem je malý či střední 
od nik 

IČ: 

DIČ: 

Kód NUTS uchazeče 

Jméno a příjmení statut. orgánu 

nebo jeho členů případně jiné 

fyzické osoby oprávněné 

jménem účastníka: 

Tel.: 

E-mail: 

Kontaktní osoba: 

Účastnrk 

Flagro a.s. 

pálova 80/9, Ostrava-Přívoz, 702 00 Ostrava 

ano~ 

286 44 344 

CZ28644 344 

tímto čestně prohlašuji, že poddodavatel účastníka: 

Obchodní firma nebo název 

Sídlo 

IČ: 

DIČ: 

Jméno a příjmení statut. orgánu 

nebo jeho členů případně jiné 

fyzické osoby oprávněné jednat 

jménem účastníka: 

Tel.: 

E-mail: 

Kontaktní osoba: 

Poddodavatel účastnrka 

HGH safet s.r.o. 
Drahobejlova 1072/1 O, Praha Libeň , 190 00 Praha 

01807544 

cz 01807544 

r 

r 

,... 



v rámci zadávacího řízení s názvem: „Výběr projektového managera k projektu -

Aquacentrum Opava" splňuje základní způsobilost, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího Fízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 

zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzenfm se nepřihlfží, 

b) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 

c) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele. 

2. Dále čestně prohlašuji, že je-li poddodavatelem právnická osoba, podmfnku podle odstavce 1 

písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 

statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu poddodavatele. 

3. Dále čestně prohlašuji, že účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje tato právnická osoba 

a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňují osoby uvedené v odstavci 

2 a vedoucí pobočky závodu. 

Jednatel společnosti 
HGH safety s.r.o. 



Zvýrazněné období 44

Období (v měsících od účinnosti Smlouvy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 # 21 22 # # # 26 # # # 30 31 # # # # 36 # # # 40 41 # # 44 45 # # # # # 51 # # # # # # # # # 61 # # 64 65 # # 68

Oponentura ke Studii
II.24 1

0% x

Harmonogram Projektu
III.24 1

0% x

Cash-flow plán Projektu
III.24 1

0% x

Ekonomická studie akvacentra
III.24 1

0% x

Projekční práce

Podpora při veřejné zakázce
03/2024 - 02/2026 23

0% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Podpora po veřejné zakázce
03/2024 - 02/2026 23

0% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Inženýrská činnost 5%

po dodání Dokumentu o kontrole výstupu 

inženýrské činnosti (výstupem je pravomocné 

územní a stavební rozhodnutí)
01/2026 - 02/2026 2

0%

x x

Podpora při veřejné zakázce
03/2026 - 06/2026 3

0% x x x

Koordinace
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

TDI
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

BOZP 5% po dodání plánu BOZP
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Soupisy prací 5% po dodání stanoviska k soupisům prací
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Management
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Ekonomika 25%

5 % po prostavěnosti ve výši 25 %

10 % po prostavěnosti ve výši 50 %

10 % po prostavěnosti ve výši 75 % 06/2026- 10/2027 16

0%

x x x x x x x x x x x x x x x x

Komunikace
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Stavební deník
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Kontrola
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Informační povinnost
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Inženýrská činnost
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Testování a akceptace
06/2026- 10/2027 16

0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Předávací protokol 5%
po dodání předávacího protokolu nebo stanoviska k 

předávacími protokolu s vytknutím veškerých vad 06/2026- 10/2027 16
0% x x x x x x x x x x x x x x x x

Kolaudační rozhodnutí 10% po dodání kolaudačního rozhodnutí
X.27 1

0% x

Finální zpráva 10% po dodání finální zprávy
X.27 1

0% x

Záruční kontroly 5% pro dodání rozvrhu záručních kontrol
07/2027 - 07/2029 24

0% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Management záruky 10% po skončení záruční doby
VII.29 1

0% x

100% X.27 VII.29

III.24
II.26 VI.26 X.26 IV.27 VIII.27 X.27 XI.27 VII.29

Finanční čerpání (v Kč bez DPH) Dokumentace projektu 794 850

Projekční práce 529 900

Realizace 529 900

Realizace II. 264 950 529 900 529 900

Předání 264 950

Kolaudace, zpráva ,plán kontrol 1 324 750

Konec Záruky 529 900

Celkem 5 299 900

Skutečné (kromě plánu) % dokončení (kromě plánu)% dokončeníSkutečný začátekNEDÍLNOU SOUČÁSTÍ HMG. JSOU PODMÍNKY PLNĚNÍ - VIZ PŘÍLOHA HMG. Trvání

Smluvní řízení stavby (contract management)

Splatnost ceny

po dodání všech 4 Dokumentů

po dodání Dokumentu o kontrole projektové 

dokumentace

Příloha č. 2 - Harmonogram

Plnění Zahájení plánu
Trvání plánu 

(v měsících)

Skutečné 

zahájení

Skutečné 

trvání

15%

5%

Cena

Zadání stavebních prací

Procento 

dokončení

Dokumentace Projektu



@ Jiná dimenze péče o vaši nemovitost 
facility management 

PODMÍNKY PLNĚNÍ HARMONOGRAMU SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽEB (Příloha č.2 Smlouvy) 

AKCE „Výběr projektového managera k projektu - Aquacentrum 

Opava" 

Ve fázi Dokumentace projektu: 

1) Objednatel poskytne poskytovateli potřebnou součinnost. Pro připravení požadovaných 
dokumentů v této fázi plnění předá objednatel poskytovateli potřebné informace a data 
související s vypracováním dokumentů v zadávací dokumentaci (Architektonická studie 
z 3/2021, energetická studie s vyhodnocením energetické náročnosti, Studie 
proveditelnosti), která nejsou v těchto dokumentech obsažena, ale byla důležitá pro jejich 
zpracování. 

2) Objednatel poskytne součinnost poskytovateli zprostředkováním jednání z účasti zástupců 
budoucího provozovatele zařízeni 

Ve fázi Projekční práce: 

3) Objednatel poskytne poskytovateli potřebnou součinnost zajištěním administrátora VŘ na 
zhotovení PO, termínové požadavky ve VŘ budou obsahovat časová data shodná 
s Harmonogramem projektu (Příloha č.3 smlouvy o poskytování služeb) 

4) Objednatel si je vědom, že délka trvání VŘ na zhotovitele PO je mimo vůli poskytovatele. 
Pokud díky neshodě termínu plnění (vyhotovení PO) v návaznosti na datum podepsání 
smlouvy se zhotovitelem PO a termínům v PO pro plnění jednotlivých částí PO, dojde 
k neplnění HMG. projektu dle přílohy č.3, nemůže toto jíti k újmě poskytovatele. 

5) Objednatel si je vědom, že plnění harmonogramu projekčních prací ve smlouvě zhotovitele 
PD je odpovědností zhotovitele PD a je mimo vůli poskytovatele. Pokud dojde díky 
neplnění závazků ze strany zhotovitele PD, nemůže toto jíti k újmě poskytovatele 

Ve fázi zadáni stavebních prací: 

6) Objednatel poskytne poskytovateli potřebnou součinnost zajištěním administrátora VŘ na 
zhotovení stavby, termínové požadavky ve VŘ budou obsahovat časová data shodná 
s Harmonogramem projektu (Příloha č.3 smlouvy o poskytování služeb) 

7) Objednatel si je vědom, že délka trvání VŘ na zhotovitele stavby je mimo vůli 
poskytovatele. Pokud díky neshodě termínu plnění (provedení stavby) v návaznosti na 
datum podepsání smlouvy se zhotovitelem stavby a termínům ve smlouvě o dllo na 
zhotovení stavby, dojde k neplnění HMG. projektu dle přílohy č.3, nemůže toto jíti k újmě 
poskytovatele. 

8) Objednatel si je vědom, že plnění harmonogramu stavebních prací ve smlouvě o dílo 
zhotovitele stavby je odpovědností zhotovitele stavby a je mimo vůli poskytovatele. Pokud 

FLAGRO a.s 

Špalova 80/9 
702 00 Ostrava-Pnvoz 

IC: 286 44 344 

Bankovn.liii sipiioieiirÍií: 1cs1o1s. a1.„ •.• čislo úct1• 1 
Spolecnost je zapsana do oochodniho rejstr1ku 
vedeného Krajským soudem v Ostravě oddil B. vložk, 4387 



® Jiná dimenze péče o vaši nemovitost 
facility management 

dojde díky neplnění závazků ze strany zhotovitele stavby, nemůže toto jíti k újmě 
poskytovatele. 

Ve fázi Smluvní řízení stavby: 
9) Objednatel si je vědom, že poskytovatel v ceně dle nabídky na poskytování služeb 

kalkuloval s délkou trvání stavebních prací dle harmonogramu projektu (příloha č.3 

smlouvy), při prodloužení doby realizace mimo vůli poskytovatele, objednatel poskytne 
plnění úměrné prodloužení doby oproti HMG. v příloze 3. 

10) Objednatel si je vědom, že poskytovatel v ceně dle nabídky na poskytování služeb 
kalkuloval s délkou záruční doby na stavbu v délce dle OZ 24 měsíců (v zadání VŘ nebyla 
žádná lhůta požadována)-viz Příloha č.3 Smlouvy), při prodloužení záruční doby nad tuto 
lhůtu mimo vůli poskytovatele, objednatel poskytne plnění úměrné prodloužení doby 
oproti HMG. v příloze č.3. 

V Ostravě 16.1.2024 

FLAGRO a.s. 

Špalova 80/9 
702 00 Ostrava-Přivoz 

IÓ: 286 44 344 
Bankovní •• - • !:. 

číslo úctu 

Za společnost FLAGRO a.s. 

Spoleenost j<. zapsana oo oochOdniho re1stnKu 
vedeného Krajskym soudem v Ostravě, odd1I B. vložkd .J'.381 




